

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění

na akci:

Stavební úpravy místní komunikace Květná, Albrechtice nad Orlicí

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 1519.6070434MBE

I. Smluvní strany

Objednatel :

zastoupený:

Obec Albrechtice nad Orlicí

p. Jaromírem Kratěnou, starostou

se sídlem:

Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí

tel.:

725 081 092

IČ :

005 79 106

DIČ :

není plátee DPH

bankovní spojení :

KB,a.s., Týniště nad Orlicí

č. účtu :

21220-571/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: p. Jaromír Kratěna, starosta obce, MT:
725 081 092

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: p. Jaromír Kratěna, starosta obce, p.
Jaroslav Kupka, referent maj. správy MT: 773 769 970

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s.

zastoupený :

Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy
východ dle plné moci

se sídlem :

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

bankovní spojení :

Komerční banka Praha, a. s.

č. účtu.:

0141370152/0100

IČ :

45274924

DIČ :

CZ45274924

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních : Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy
východ, dle plné moci

osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Ing. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer
Ing. Petr Matějka, projektový manažer

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění smlouvy je realizace díla-stavby:

Stavební úpravy místní komunikace Květná, Albrechtice nad Orlicí

Rozsah prací je dán projektovou dokumentací stavby zhotovenou projekční kanceláří MDS PROJEKT, Vysoké Mýto, zakázkové číslo 1229-15-3, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Cena díla je definována oceněným výkazem výměr, vycházejícím z nabídky zhotovitele, tvořící přílohu č. 2 této smlouvy

Místo provádění díla: Albrechtice nad Orlicí.

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo dle předané projektové dokumentace a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenové nabídky.
3. Případné změny vyvolané objednatelem ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
5. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla.

III. Čas plnění

1. Termín předání staveniště:	23. 6. 2016
Termín zahájení stavby:	27.6 2016
Termín dokončení stavby:	26. 9. 2016
Termín vyklizení staveniště:	26. 9. 2016.
Celkem doba realizace:	92 dní

V případě nepříznivých klimatických podmínek v trvání delším než 10 dnů (sníh, trvalý déšť, teplota pod +5°C), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodloužení později než je uvedeno v čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodloužení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

IV. Cena díla

1. Cena za dílo je sjednaná na základě nabídkové ceny zhotovitele-oceněného výkazu výměr (příloha č.2 smlouvy) dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH: 1.697.888,- Kč

DPH 21 % 356.557,- Kč

Cena díla s DPH celkem:

2.054.445,- Kč.

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Pokud se po uzavření smlouvy o dílo, v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním veřejné zakázky, pak nabídkovou cenu je možno překročit na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
4. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů apod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílů bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
5. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
6. Objednatel neposkytne zhotoviteli finanční zálohu.
7. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami na základě soupisu skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených výměr. Práce budou fakturovány do celkové výše 90 % smluvní ceny, zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno objednatelem po předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
8. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
9. Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
10. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

V. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, bude odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel uplatnit v zápise o předání a převzetí staveniště, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací a ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
6. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění.

VI. Záruka

1. Záruční doba začíná dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. Délka záruční lhůty se stanovuje na 60 měsíců, na práce provedené zhotovitelem.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení, nejpozději však do 14 dnů.

3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody.
4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávková apod.
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat jejich bezplatnou opravu.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započítáním a po předání stavby.

VII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že
 - a) pokud nebude úhrada plateb sjednaných v čl. IV. provedena objednatelům v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) v případě prodlení s plněním předmětu díla oproti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.
 - c) jestliže zhotovitel neodstraní vadu v záruční lhůtě do 10 dnů, od stanoveného termínu při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit minimální sankci 500 Kč za každý den prodlení.

VIII. Bezpečnost práce a požární ochrana

1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkony a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č.262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platném znění). Tato povinnost i se vztahuje ke všem zaměstnancům, kteří pracují pro zhotovitele na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

IX. Všeobecná a závěrečná ustanovení

1. Všichni zástupci vyjmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení občanského zákoníku o zastupování.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejích oboustranně odsouhlasených dodatcích není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.
3. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.

4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny smlouvy se nepřipouští.
5. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby

Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet – oceněný soupis prací

V Albrechticích nad Orlicí dne 23.06. 2016

Za objednatele:

OBEC ALBRECHTICE N. O.
Na Výsluní 275
51722 Albrechtice n. Orli.
ICO: 00579106

p. Jaromír Kratěna
starosta

V Hradci Králové dne: 21.6.2016

Za zhotovitele:

 **EUROVIA**
VINCI
EUROVIA CS, s.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Ing. Michal Šumpík


ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Soupis objektů s DPH

65

Stavba: 1229-15-3 - Stavební úpravy místní komunikace Květná, Albrechtice nad Orlicí**Varianta: ~ZR -**

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		1 697 888,10
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
				2 054 444,60
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
SO 101	Stavební úpravy místní komunikace Květná	1 697 888,10	356 556,50	2 054 444,60





SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1229-15-3 Stavební úpravy místní komunikace Květná, Albrechtice nad Orlicí

Objekt: SO 101 Stavební úpravy místní komunikace Květná

Rozpočet: SO 101 Stavební úpravy místní komunikace Květná

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 1 697 888,10 Kč

Cena celková: 1 697 888,10 Kč

DPH: 356 556,50 Kč

Cena s daní: 2 054 444,60 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 697 888,10 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1229-15-3 Stavební úpravy místní komunikace Květná, Albrechtice nad Orlicí
 Objekt: SO 101 Stavební úpravy místní komunikace Květná
 Rozpočet: SO 101 Stavební úpravy místní komunikace Květná

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	666,983	115,00	76 703,05
		poplatky za uložení zemin a přebyteků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí				
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	104,434	150,00	15 665,10
		poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí				
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	2,552	200,00	510,40
		poplatky za uložení sutí s asfaltovým pojivem - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí				
4	02720	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAV	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
5	02730	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00
6	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				102 878,55
1		Zemní práce				
7	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	1,160	593,60	688,58
		včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti				
8	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	14,370	459,20	6 598,70
9	11362	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	327,000	57,12	18 678,24
		včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti				
10	12273	a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	476,830	105,00	50 067,15
		včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti				
11	12273	b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	166,950	105,00	17 529,75
		včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti				
12	13273	a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	23,203	291,20	6 756,71
		včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti				



Firma: EUROVIA CS, a. s.

3.6.1.6

Strana:

Datum: 27.5.2016

Čas: 13:05:42

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1229-15-3 Stavební úpravy místní komunikace Květná, Albrechtice nad Orlicí
 Objekt: SO 101 Stavební úpravy místní komunikace Květná
 Rozpočet: SO 101 Stavební úpravy místní komunikace Květná

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	13273	b	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	3,850	291,20	1 121,12
14	17380	a	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,300	896,00	2 956,80
15	17380	b	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,600	896,00	3 225,60
16	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,850	45,47	175,06
17	17581	a	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	40,000	425,49	17 019,60
18	17581	b	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	16,695	425,49	7 103,56
19	17581	c	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,150	425,49	914,80
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 720,500	11,20	19 269,60
1			Zemní práce				152 105,27
2			Základy				
21	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	200,000	405,44	81 088,00
22	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	409,200	43,69	17 877,95
2			Základy				98 965,95
5			Komunikace				
23	56330	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	315,900	672,00	212 284,80
24	56330	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	166,950	672,00	112 190,40
25	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	11,000	216,61	2 382,71
26	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 113,000	9,63	10 718,19
27	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	1 113,000	178,52	198 692,76
28	574C45		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	1 113,000	171,67	191 068,71
29	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	464,880	322,00	149 691,36
30	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	79,200	658,56	52 157,95
31	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	13,120	591,36	7 758,64



ASPE 9 Firma: EUROVIA CS, a. s.

3.6.1.6

Strana: 4

Datum: 27.5.2016

Čas: 13:05:42

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1229-15-3 Stavební úpravy místní komunikace Květná, Albrechtice nad Orlicí
 Objekt: SO 101 Stavební úpravy místní komunikace Květná
 Rozpočet: SO 101 Stavební úpravy místní komunikace Květná

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
32	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	28,800	708,96	20 418,05	
33	582622	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC	M2	210,000	610,00	128 100,00	
34	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	5,000	277,76	1 388,80	
5	Komunikace						1 086 852,37
7	Přidružená stavební výroba						7 224,00
35	711117	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIE	M2	75,000	96,32	7 224,00	
7	Přidružená stavební výroba						7 224,00
8	Potrubí						91 631,43
36	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	6,000	597,41	3 584,46	
37	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	6,000	280,00	1 680,00	
38	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	7,000	8 500,00	59 500,00	
39	897521	VPUŠŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 100MM	KUS	2,000	4 054,40	8 108,80	
40	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,000	1 276,70	7 660,20	
41	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	13,000	853,69	11 097,97	
8	Potrubí						91 631,43
9	Ostatní konstrukce a práce						2 576,00
42	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 288,00	2 576,00	
43	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,000	1 220,80	1 220,80	
44	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	436,80	436,80	

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1229-15-3 Stavební úpravy místní komunikace Květná, Albrechtice nad Orlicí
 Objekt: SO 101 Stavební úpravy místní komunikace Květná
 Rozpočet: SO 101 Stavební úpravy místní komunikace Květná

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	914921	SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 769,60	3 539,20
47	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1,800	470,40	846,72
57	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	29,500	190,00	5 605,00
58	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	310,000	325,00	100 750,00
59	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	28,000	325,00	9 100,00
60	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	72,000	325,00	23 400,00
61	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	12,000	56,00	672,00
62	93131	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU	M3	0,012	120 000,00	1 440,00
63	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti	KUS	1,000	694,40	694,40
64	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti	M	15,000	61,89	928,35
9		Ostatní konstrukce a práce				151 209,27
9.1		Ostatní konstrukce a práce - dočasné dopravní opatření				
43	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000	1 220,80	3 662,40
44	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	436,80	1 310,40
45	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	93,000	5,60	520,80
48	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	11,20	11,20
49	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	11,20	11,20
50	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	31,000	5,60	173,60
51	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	5,60	44,80



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1229-15-3 Stavební úpravy místní komunikace Květná, Albrechtice nad Orlicí
Objekt: SO 101 Stavební úpravy místní komunikace Květná
Rozpočet: SO 101 Stavební úpravy místní komunikace Květná

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
52	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	5,60	44,80	
53	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	248,000	3,36	833,28	
54	916712		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	18,000	11,20	201,60	
55	916713		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ dle C.2.2.-SCHÉMA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KUS	18,000	11,20	201,60	
56	916719		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	558,000	0,01	5,58	
9.1	Ostatní konstrukce a práce - dočasné dopravní opatření						7 021,26	

Celkem:

1 697 888,10