

Opravy a modernizace bytového domu č.p. 28, ul. Plzeňská, 270 33 Jesenice

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_05: Oprava fasády a sanace	871 590	126 335	997 925
001.: Zemní práce	49 119	6 877	55 996
003.: Svislé konstrukce	14 441	2 022	16 463
004.: Vodorovné konstrukce	5 685	796	6 481
005.: Komunikace	71 878	14 376	86 253
0061: Omítky vnitřní	27 758	3 886	31 644
0062: Omítky vnější	252 477	35 347	287 824
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	936	131	1 067
008.: Trubní vedení	10 735	1 503	12 237
009.: Ostatní konstrukce a práce	32 611	4 566	37 177
0094: Lešení	44 924	6 289	51 213
0096: Bourací práce	129 552	18 137	147 690
099.: Přesun hmot HSV	21 540	3 016	24 555
711.: Izolace proti vodě	72 224	10 111	82 335
762.: Konstrukce tesařské	7 450	1 043	8 493
764.: Konstrukce klempířské	31 206	4 369	35 575
765.: Krytiny tvrdé	2 679	375	3 054
767.: Konstrukce zámečnické	69 490	9 729	79 219
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	26 886	3 764	30 650
Celkem (bez DPH)	871 590		
DPH	126 335		
DPH 14 % ze základny: 799 712	111 960		
DPH 20 % ze základny: 71 878	14 376		
Celkem (včetně DPH)	997 925		

PP-servis Plzeň s.r.o.

projekční, obchodní a montážní činnost

U velkého rybníka 35, 323 00 Plzeň

tel./fax: 377 464 739, mobil: 777 224 213

ICO: 26322242, DIČ: CZ26322242

Opravy a modernizace bytového domu č.p. 28, ul. Plzeňská, 270 33 Jesenice

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_05: Oprava fasády a sanace						871 590
001.: Zemní práce						49 119
SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,4*10,2*3,5 0,15*0,6*2 0,15*10,4*1,5	m3	27,04	250,00	6 760
SP	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	27,04	100,00	2 704
SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,6*1,8*13,2	m3	11,088	250,00	2 772
SP	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11,088	100,00	1 109
SP	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 4,2*0,4*0,6 2*0,4*1 0,3*0,3*0,3 0,3*0,3*0,3 0,3*0,3*0,3	m3	6,326	750,00	4 745
SP	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	6,326	150,00	949
SP	162201101	Vodorovně přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	34,862	150,00	5 229
SP	162201201	Vodorovně přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 4,2*0,4*0,35 4,102	m3	4,77	150,00	716
SP	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	34,862	250,00	8 716
SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,822	125,00	978
SP	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním 4,2*0,4*0,35 2*0,4*0,35 0,6*1,05*13,2	m3	9,592	150,00	1 439
SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 4,2*0,4*0,35 2*0,4*0,35 0,6*0,35*13,2	m3	3,64	150,00	546
SP	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu 0,3*0,3*0,3 13,2*0,3*0,3 0,3*0,3*0,3	m3	3,96	150,00	594
H	58331345	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	6,55	338,00	2 214
H	58333664	Kamenivo těžené hrubé frakce 11-22 třída B	t	7,92	338,00	2 677
SP	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	69,73	100,00	6 973

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
003.: Svislé konstrukce						14 441
SP	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže 2+3, 1+0, 7+0, 08	m3	0,347	4 520,00	1 569
SP	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných 2+3, 1+0, 7	m2	4,34	550,00	2 387
SP	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	4,34	250,00	1 085
SP	340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	2,0	450,00	900
Zazdívká parapetu v místnosti 115; 2+1						
SP	X69010	Oprava trhlin - zacelení a uklínování cementem, injektáž portlandským cementem	m	34,0	250,00	8 500
004.: Vodorovné konstrukce						5 685
SP	465311111	Rigol tl do 15 cm z betonu tř. B 7,5 až C 8/10 0, 4+ (13, 4+9, 9)	m2	9,32	610,00	5 685
005.: Komunikace						71 878
SP	564732111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 100 mm 1, 2+3, 5	m2	53,2	85,00	4 522
SP	564752111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 150 mm 0, 0+2 1, 4+1, 5	m2	38,4	99,00	3 802
SP	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm 1, 2+3, 5	m2	53,2	115,00	6 118
SP	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	91,6	120,00	10 992
H	59217512	Obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm přírodní	kus	96,0	89,00	8 544
H	59245303	Dlažba se zámkem BEST-BEATON skladba 20x16,5x6 cm přírodní	m2	96,18	85,00	8 175
SP	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	91,6	250,00	22 900
1, 2+3, 5 0, 0+2 1, 4+1, 5						
SP	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 3, 5+15, 2+0, 4+3, 5+9+12, 4+1, 5	m	45,5	150,00	6 825
0061: Omítky vnitřní						27 758
SP	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí Zakrytí podlah; 15+18, 4+15, 3+17, 1+20, 7+17, 4+18	m2	121,9	50,00	6 095
SP	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2	kus	14,0	220,00	3 080
SP	612423531	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková 0, 15+ (2, 7+3+5, 5+5+3, 5+1, 1+1, 4+2, 7+2+6, 5+2, 8+3, 1+2, 8+5, 7+5, 5+3, 9+1, 2+1, 5+2, 8)	m2	9,405	220,00	2 069
SP	612453521	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MC hlazená dřevěným hladítkem	m2	8,0	145,00	1 160

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		vyplnění rýb pro lana jemnozrnným betonem C20/25-XC2-D4-S3				
		222,65*0,03 13,2*0,1				
SP	612453621	Omitka rýh š do 300 mm ve stěnách MC hlazená dřevěným hladítkem	m2	3,24	165,00	535
		vyplnění kapes pro kotevní desky jemnozrnným betonem C20/25-XC2-D4-S3				
		36*0,3*0,3				
SP	612456212	Postřik izolací nebo konstrukcí stěn MC s klínovací přísadou	m2	329,32	45,00	14 819
		3,1*0,7 327,15				
		0062: Omitky vnější				252 477
SP	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	63,05	50,00	3 153
		výplně otvorů; 11*1,35*1,55+4*0,4*0,7+0,95*1,95+4*0,65*1,35+1*1,6				
		chodník; 21,3*1,5				
SP	622411121	Barvení vnější omítky stěn barvou SILIKÁTOVOU dvojnásobně do stupně složitosti III do tří barev	m2	381,762	65,00	24 815
		327,15+54,612				
SP	622411122	Barvení vnější omítky stěn barvou SILIKONOVOU dvojnásobně do stupně složitosti III do tří barev	m2	54,2	65,00	3 523
SP	622421143	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	327,15	220,00	71 973
		(3+3,2)*(13,4+17,3+4*0,1+13,2+15,8)-(5,85*4,6) sokl; 13,4*(0,2+1)/2+(17,3+4*0,1)*1+13,2*(1+0,2)/2+9,9*0,2				
		sanační omítka; - 1*(13,4+17,3+4*0,1+13,2+9,9)				
SP	622476015	Sanační vnější omítkový systém na cihelné nebo kamenné zdivo složitosti II	m2	54,2	515,00	27 913
		Sanační systém bude proveden z namíchaných pytlovaných směsí (např. HASIT řady 200) v následující skladbě: Hasit 205 - sanační nástřik Hasit 206 - vyrovnávací omítka tl.10mm Hasit 210 - jádrová sanační omítka tl.20mm Hasit 212 - sanační štuk sokl; 1*(13,4+17,3+4*0,1+13,2+9,9)				
SP	622481121	Potažení vnějších stěn pleťvem sklovláknitým (pancéřovým) - oka 6,0x6,0 mm, 340g/m2	m2	406,35	150,00	60 953
		(3+3,2)*(13,4+17,3+4*0,1+13,2+15,8)-(5,85*4,6) 13,4*(0,2+1)/2+(17,3+4*0,1)*1+13,2*(1+0,2)/2+9,9*0,2 4*(2,3+3,2) 6*0,5*1				
SP	622903120	Mytí vnějších omítek stupně složitosti 3 a 4 tlakovou vodou	m2	435,962	20,00	8 719
		381,35+54,612				
SP	629451111	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	67,8	85,00	5 763

14.

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		44				
		11*1,55+4*0,4+0,95+4*0,65+1,6				
SP	X123689	Oprava podokapní římsy - omítka štuková, tažením šablonou	m	60,9	200,00	12 180
SP	X123690	Oprava středové římsy - omítka štuková, tažením šablonou	m	44,0	220,00	9 680
SP	X123691	Lisény profilované - nárožní	m2	39,33	350,00	13 766
		1,15* (5*3+6*3,2)				
SP	X6906	Lisény profilované - v ploše na uliční straně	m2	21,545	350,00	7 541
		4,15* (3+3,2)-2*1,55+1,35				
SP	X6907	Replika nápisu letopočtu " 1848" na uliční straně	soubo	1,0	2 500,00	2 500
		0063: Podlahy a podlahové konstrukce				936
SP	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	0,288	3 250,00	936
		0,12*0,6*4				
		008.: Trubní vedení				10 735
SP	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	21,0	395,00	8 295
SP	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,0	720,00	1 440
SP	881247111	Drenážní potrubí z drenážních trubek Kokofil DN 100	m	25,63	39,00	1 000
		9,9+13,4				
		009.: Ostatní konstrukce a práce				32 611
H	59217512	Obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm přírodní	kus	79,0	89,00	7 031
SP	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	37,2	150,00	5 580
		13,4+0,3+0,3+13,5+9,1+0,3+0,3				
SP	X123687	Rezerva na ostatní práce ve výši 20 000,-Kč - bude vyúčtována podle skutečných nákladů	soub	1,0	20 000,00	20 000
		úprava a oprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů (např. poškozených při drážkování)				
		úprava a oprava rozvodů ZTI (např. poškozených při drážkování)				
		apod.				
		1				
		0094: Lešení				44 924
SP	941941031	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m	m2	492,75	50,00	24 638
		7,5* (20,3+13,2+13,4+18,8)				
SP	941941191	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	492,75	5,00	2 464
SP	941941831	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m	m2	492,75	30,00	14 783
SP	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	122,0	20,00	2 440
SP	941955004	Lešení lehké pomocné v podlah do 3,5 m	m2	12,0	50,00	600
		pro demolici komína; 2*3*2				

18.

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		0096: Bourací práce				129 552
SP	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC 3,5*0,45* (0,55+0,1)/2	m3	0,512	550,00	282
SP	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC 0,75*0,45*5,8	m3	1,958	350,00	685
SP	963031439	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 mm 3,5*0,45	m2	1,575	350,00	551
SP	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 0,1*0,8*9,9 0,13*0,6*4 0,12*0,3*9,4	m3	1,418	550,00	780
SP	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2 pro ŽB desku: 2*3,1*0,7	m2	4,34	85,00	369
SP	968062559	Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2 3,5*3	m2	10,5	100,00	1 050
SP	971042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	1,0	150,00	150
SP	973022241	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	36,0	100,00	3 600
SP	974029121	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 30 mm š do 30 mm 2*5,4*5,75*3,2*5,2*13,2*5,5*5*15,5*3*2,8*2,5*3,5*13*5*5,5*5,5*1,5 +2,7*6,5*4,5 2*5,4*6*3,1*5,5*13,3*5,7*5,3*15,5*3,5*2,8*2,8*3,9*13*5,8*5,5	m	222,65	50,00	11 133
SP	974029153	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 100 mm 4*1,2*2*4,2	m	13,2	87,00	1 148
SP	977131112	Vrty příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu 2* (0,9+0,8+0,8+0,6)+0,6+0,7 40*0,9	m	43,5	100,00	4 350
SP	977131118	Vrty příklepovými vrtáky D 28 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu 2* (1,3+1,2*1+1+1+0,9+0,8*1,1+1,1+0,65+0,8*1+0,8*1+1+0,9+0,8*0,9*1 +1,2+1,3) 2*1+1+0,4+0,9+0,8	m	46,6	124,00	5 778
SP	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 % (3+3,2)*(13,4+17,3+4*0,1+13,2+15,8)-(5,85*4,6) sokl: 13,4*(0,2+1)/2+(17,3+4*0,1)*1+13,2*(1+0,2)/2+9,9*0,2	m2	381,35	65,00	24 788
SP	978023251	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného	m2	381,35	75,00	28 601
SP	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	40,898	100,00	4 090
SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	40,898	35,00	1 431

15

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SP	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 16*40,898	t	654,368	30,00	19 631
SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	40,898	100,00	4 090
SP	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m 2*40,898	t	81,796	75,00	6 135
SP	979098191	Poplatek za skládku netříděné sutí	t	40,898	200,00	8 180
SP	X123682	Odstranění břizolitu oškrábáním podokapní římsa: 60,9*0,68 středová římsa: 44*0,3	m2	54,612	50,00	2 731
099.: Přesun hmot HSV						21 540
SP	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	143,597	150,00	21 540
711.: Izolace proti vodě						72 224
SP	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi s odvodňovací funkcí pásem Fondaline Drain 13,4*0,5 (8,8+0,2+13,2)*0,5	m2	17,8	287,00	5 109
SP	711193111	Izolace proti zemní vlhkosti tlaková vrty do zdiva tl 300-350 mm - mikroemulzí IMESTA IW 550, spotřeba koncentrátu 1,5 - 1,8 kg / m2 zdiva	m	2,8	750,00	2 100
SP	711193114	Izolace proti zemní vlhkosti tlaková vrty do zdiva tl 1000-1050 mm - mikroemulzí IMESTA IW 550, spotřeba koncentrátu 1,5 - 1,8 kg / m2 zdiva	m	4,95	1 410,00	6 980
SP	711193117	Izolace proti zemní vlhkosti tlaková vrty do zdiva tl 850-900 mm - mikroemulzí IMESTA IW 550, spotřeba koncentrátu 1,5 - 1,8 kg / m2 zdiva 5,45+5,45	m	10,9	1 150,00	12 535
SP	711193118	Izolace proti zemní vlhkosti tlaková vrty do zdiva tl 750-800 mm - mikroemulzí IMESTA IW 550, spotřeba koncentrátu 1,5 - 1,8 kg / m2 zdiva 1+5,8+1,9	m	8,7	990,00	8 613
SP	711193119	Izolace proti zemní vlhkosti tlaková vrty do zdiva tl. 950-1000 mm - mikroemulzí IMESTA IW 550, spotřeba koncentrátu 1,5 - 1,8 kg / m2 zdiva 1,1+3,65+1+7,5+1,3+5,25+6,15	m	25,95	1 250,00	32 438
SP	711792620	Izolace proti zemní vlhkosti AI krycí lišta pro překrytí okraje izolace 13,4+13,2+8,8+0,2	m	35,6	125,00	4 450
762.: Konstrukce tesařské						7 450
SP	X69012	Výroba a montáž repliky původního vratového oblouku - včetně opláštění deskami OSB, EPS, tmelovou vrstvou s tkaninou a omítkou	soubo	1,0	7 450,00	7 450

764.: Konstrukce klempířské

31 206

20

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SP	764410340	Oplechování parapetů Al tl 0,8 mm rš 250 mm včetně rohů 11*1,55+4*0,4+0,95+4*0,65+1,6	m	23,8	295,00	7 021
SP	764421440	Oplechování říms Al tl 0,63mm rš 250 mm	m	44,0	325,00	14 300
SP	764430360	Oplechování Al tl 0,8 mm zdí rš 750 mm včetně rohů	m	3,8	624,00	2 371
SP	764454202	Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm	m	29,2	205,00	5 986
SP	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm 2*7,6+2*7	m	29,2	35,00	1 022
SP	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	314,00	506

765.: Krytiny tvrdé

2 679

SP	765332870	Demontáž krytiny betonové z tašek drážkových s tvrdou maltou do sutí	m2	4,0	50,00	200
SP	765337113	Montáž krytiny betonové drážkové střecha jednoduchá s podmazáním ložné a styčné spáry	m2	4,8	485,00	2 328
SP	998765203	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m	%	6,03	25,00	151

767.: Konstrukce zámečnické

69 490

SP	X6905	Výroba a osazení ocelových výplní do sklepních okének, rozměr do 700x250mm - žárové pozinkované, rám L 40x40x5mm, výplň tahokov	kus	5,0	4 500,00	22 500
SP	X6908	Provedení sepnutí zdiva lany (lana, kotevní desky, kotevní a napínací spoj, spony, atd.) - v souladu se statickým návrhem Ing.Miroslava Veverky zak.č.32027	soubo	1,0	38 500,00	38 500
SP	X6909	Výztuž ŽB sendvičové konstrukce v parapetu okna - v souladu se statickým návrhem Ing.Miroslava Veverky zak.č. 32027 kari síť 150/150/8; 47 spony R6; 40*1,2*0,2	kg	56,6	150,00	8 490

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

26 886

ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	8 462,00	25 386
ON	21	Likvidace stavebního odpadu	t	6,0	250,00	1 500

Opravy a modernizace bytového domu č.p. 200, ul. Plzeňská, 270 33 Jesenice

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_02: Oprava fasády	108 402	15 176	123 578
001.: Zemní práce		875	7 128
004.: Vodorovné konstrukce		659	5 368
0062: Omítky vnější		5 381	43 820
008.: Trubní vedení		116	948
009.: Ostatní konstrukce a práce		1 156	9 414
0096: Bourací práce		1 820	14 817
099.: Přesun hmot HSV		387	3 154
711.: Izolace proti vodě		1 125	9 162
764.: Konstrukce klempířské		2 413	19 650
765.: Krytiny tvrdé		788	6 415
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady		454	3 700

Celkem (bez DPH) 108 402

DPH 15 176

DPH 14 % ze základny: 108 402 15 176

Celkem (včetně DPH) 123 578


PP-servis Plzeň s.r.o.

projekční, obchodní a montážní činnost

U velkého rybníka 35, 323 00 Plzeň

tel./fax: 377 464 739, mobil: 777 224 213

IČO: 26322242, DIČ: CZ26322242 ③



Opravy a modernizace bytového domu č.p. 200, ul. Plzeňská, 270 33 Jesenice

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_02: Oprava fasády						108 402
001.: Zemní práce						
SP	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 okapní chodník 19, 3*0, 3*0, 4	m3	2,316	750,00	1 737
SP	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,316	150,00	347
SP	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,316	250,00	579
SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,316	250,00	579
SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,316	174,60	404
SP	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu okapní chodník 19, 3*0, 3*0, 4	m3	2,316	150,00	347
H	58333664	Kamenivo těžené hrubé frakce 11-22 třída B	t	4,63	338,00	1 565
SP	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	4,63	150,00	695
004.: Vodorovné konstrukce						
SP	465311111	Rigol tl do 15 cm z betonu tř. B 7,5 až C 8/10 0, 4*19, 3	m2	7,72	610,00	4 709
0062: Omítky vnější						
SP	620991121	Žakryvání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení výplně otvorů: 3*1,55*1,4+1*2,1+1,75*0,9	m2	10,185	50,00	509
SP	622411121	Barvení vnější omítky stěn barvou SILIKÁTOVOU dvojnásobně do stupně složitosti III do tří barev	m2	47,408	65,00	3 082
SP	622411122	Barvení vnější omítky stěn barvou SILIKONOVOU dvojnásobně do stupně složitosti III do tří barev	m2	38,21	65,00	2 484
SP	622421143	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II 9,1*2,6 2,36*4,3+1,5*(4,3+3,35)/2+9,15*3,35+3,3*2,85+2,27*2,65 sanační omítka: - 1*1*(2,36+1,5+9,15+3,6+2,3+19,3)	m2	47,409	220,00	10 430
SP	622476015	Sanační vnější omítkový systém na cihelné nebo kamenné zdivo složitosti II Sanační systém bude proveden z namíchaných pytlovaných směsí (např. HASIT řady 200) v následující skladbě: Hasit 205 - sanační nástřik Hasit 206 - vyrovnávací omítka tl.10mm	m2	38,21	515,00	19 678

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Hasit 210 - jádrová sanační omítka tl.20mm				
		Hasit 212 - sanační štuk				
		sokl; 1* (2, 3+1, 5+9, 15+3, 6+2, 3+19, 3)				
SP	622903120	Mytí vnějších omítek stupně složitosti 3 a 4 tlakovou vodou	m2	85,618	20,00	1 712
SP	629451111	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	6,4	85,00	544
		3*1, 55+1, 75				
008.: Trubní vedení						
SP	881247111	Drenážní potrubí z drenážních trubek Kokofil DN 100	m	21,34	39,00	832
009.: Ostatní konstrukce a práce						
H	59217512	Obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm přírodní	kus	78,0	35,00	2 730
SP	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,85	150,00	5 528
		19, 4+1, 7+1, 5+9, 45+2, 2+2, 6				
0096: Bourací práce						
SP	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	85,618	65,00	5 565
SP	978023251	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného	m2	85,618	40,00	3 425
SP	979011111	Švislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	6,25	100,00	625
SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,25	35,00	219
SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	100,0	35,00	350
		16*6, 25				
SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,25	100,00	625
SP	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	12,5	50,00	625
		2*6, 25				
SP	979098191	Poplatek za skládku netříděné suti	t	6,25	250,00	1 563
099.: Přesun hmot HSV						
SP	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	18,445	150,00	2 767
711.: Izolace proti vodě						
SP	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi s odvodňovací funkcí pásem Fondaline Drain	m2	18,475	185,00	3 418
		19, 4+0, 5				
		(2, 4+1, 5+9, 15+2, 2+2, 3)*0, 5				
SP	711792620	Izolace proti zemní vlhkosti AI krycí lišta pro překrytí okraje izolace	m	36,95	125,00	4 619
		19, 4+2, 4+1, 5+9, 15+2, 2+2, 3				
764.: Konstrukce klempířské						
SP	764331830	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 330 mm do 30°	m	8,15	20,00	163
		2, 4+1, 8+3, 95				

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SP	764332350	Lemování Al zdi tvrdá krytina krycí plech 2 díly rš 500 mm 2,4+1,8+3,95+3,6	m	11,75	265,00	3 114
SP	764352203	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	22,4	245,00	5 488
SP	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	22,4	20,00	448
SP	764359211	Žlab Pz kotlík kónický - trouba D do 100 mm	kus	2,0	314,00	628
SP	764361810	Demontáž poklopu vlnitá krytina do 30°	kus	2,0	50,00	100
SP	764410340	Oplechování parapetů Al tl 0,8 mm rš 250 mm včetně rohů 3*1,55+1,75	m	6,4	365,00	2 336
SP	764454202	Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm	m	10,3	205,00	2 112
SP	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	10,3	20,00	206
SP	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	150,00	242
SP	X6165	Poklop PZ v krytině tvrdé vlnité, rozměr 500x500mm	kus	2,0	1 200,00	2 400

765.: Krytiny tvrdé

SP	765321624	Montáž krytiny vláknocementové vlnovky 1200až1250x1000 mm jednoduchá střecha laťování přes 30° montáž původní krytiny; 42,6	m2	42,6	100,00	4 260
SP	765323830	Demontáž vláknocementové krytiny z vlnovek na dřevěné nebo ocelové konstrukci do suti 19,3*2+4 Demontovaná krytina bude převezena na sběrný dvůr a zlikvidována na náklady objednatele.	m2	42,6	25,00	1 065
SP	998765203	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m	%	6,03	50,00	302

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	1 052,00	3 156
ON	21	Likvidace stavebního odpadu	t	0,6	150,00	90

Píseň s.r.o.
 projekt, obchodní a montážní činnost
 U Velkého rybníka 35, 323 00 Píseň
 tel./fax: 377 464 739, mobil: 777 224 213
 IČO: 26322242, DIČ: CZ26322242 ©