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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 
 
 
Město Jílové u Prahy 
se sídlem Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy 
IČ:00241326 
DIČ:CZ00241326 
Zastoupené Mgr. Květou Halanovou, starostkou 
Bankovní spojení:…………………………………… 
 
(dále také jen „objednatel“) 
 
a 
 
XXX  
se sídlem XXX  
IČ:  
DIČ:   
Zastoupená/Jednající: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v XXX, oddíl X, vložka XXX 
Bankovní spojení: XXX, č. účtu:  
 
(dále také jen „zhotovitel“) 
 
 
tuto 
 
 

SMLOUVU O DÍLO 
ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést řádně a včas dílo specifikované níže a objednatel zaplatit 
smluvní cenu za řádné a včasné provedení díla ve výši a za podmínek dále stanovených touto smlouvou. 

 
2. Předmětem této smlouvy je provedení stavby „Zateplení ZŠ a MŠ JÍLOVÉ U PRAHY“ , formou dodávky 

"na klíč" v souladu s projektovou dokumentací ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby, 
vypracovanou společností DEA Energetická agentura, s.r.o., IČ: 41539656, se sídlem Benešova 425, 664 
42 Modřice, a dále s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými ve 
smlouvě a v jejích přílohách. 

 
3. Formou dodávky "na klíč” je míněno zejména: 

 
a. zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení 

díla, 
b. provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla, 
c. shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla, 
d. zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla, 
e. napojení díla na stávající sítě technického vybavení, komunikace a zařízení objednatele a třetích 

osob, provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou, 
f. likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla, 
g. řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování  realizace díla, včetně aktualizací a zajištění 

potřebné organizačně-plánovací dokumentace, 
h. vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu 

se smlouvou, 
i. obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, 

zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných 
k provedení díla, 
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j. získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro 
provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou, 

k. zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla, 
l. poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých 

v záruční době. 
 

4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně 
uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření odvodit, že jsou 
nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto služby anebo věci byly ve smlouvě výslovně 
uvedeny. 
 

5. Objednatel předpokládá realizaci opravy střechy objektu tělocvičny, která není součástí předmětu této 
smlouvy. U obou staveb se však předpokládá jejich časový souběh. V případě realizace opravy střechy 
bude nezbytná koordinace činností zhotovitelů obou staveb a jejich spolupráce při instalaci oplechování 
atik. 

 
6. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně 

určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které 
je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
7. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba. 

 
8. Realizace díla je spolufinancována z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 
 

II. Osoby oprávněné k jednání 
 

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních úkonech jednají oprávnění 
zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů 
uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.  

 
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních stran: 

 
Za objednatele:………………………, tel.…………………….., e-mail: ……………......... 

pověřená osoba – technický dozor objednatele, který vzejde z výběrového 
     řízení provedeného objednatelem 

 
Za zhotovitele: hlavní stavbyvedoucí XXX, tel. 

 
3. Vedením stavby je za zhotovitele pověřen stavbyvedoucí, který je zejména oprávněn: 

 
a. převzít od objednatele staveniště, 
b. vést stavební deník a deník víceprací a zastupovat zhotovitele při projednávání změn díla zápisem 

do stavebního deníku a deníku víceprací, 
c. odevzdat objednateli dílo. 

 
4. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení 

týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních 
stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně osobně nebo doporučenou poštou. 
Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran 
podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany 
berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou 
smluvní strany do doby, než je splněn postup podle předchozí věty. 

 
 

III. Místo plnění 
 

1. Místem plnění této smlouvy jsou budovy ZŠ a MŠ Jílové u Prahy, pozemky dle projektové dokumentace 
Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. 
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Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla 
slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších 
osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru 
staveniště. 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné 

k provádění díla. 
 
 

IV. Doba plnění 
 

1. Objednatel předpokládá následující termíny plnění, kdy Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s 
podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném dokončení objednateli nejpozději do 30. 09. 2013. 

 
2. Objednatel předpokládá, že předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 15. 06. 2013, pakliže dojde 

k prodlení na straně Objednatele s předáním staveniště, prodlužuje se o toto prodlení termín plnění 
Zhotovitele. O předání staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis. Bude-li objednatel v prodlení 
s předáním staveniště, prodlužuje se zhotoviteli termín pro splnění díla o dobu, po kterou prodlení 
objednatele trvalo. Zhotoviteli z důvodu prodlení objednatele s předáním staveniště nevzniká nárok na 
náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, 
které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo. 

 
3. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně po předání stanoviště. Nesplní-li tuto povinnost 

ani na základě písemné výzvy objednatele, který mu k tomu stanoví přiměřenou lhůtu, nejdéle však 5 dnů, 
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
4. Práce a služby budou považovány za splněné v okamžiku jejich řádného provedení a předání objednateli 

v místě plnění. 
 

5. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před termínem sjednaným v odstavci IV.1, je objednatel povinen 
jej převzít. 

 
 

V. Odpovědnost zhotovitele 
  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se smlouvou. 
Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Zhotovitel je oprávněn provádět 
subdodavatelsky pouze práce či dodávky spočívající v: klempířské práce, zámečnické práce, obkladačské 
práce, elektrikářské, malířské a úklidové práce. Ostatní části díla nesmí být prováděny subdodavatelsky a 
zhotovitel je zajistí svými zaměstnanci. Je-li práce nebo dodávka prováděna subdodavatelsky, musí veškeré 
odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za činnost a 
dodávky subdodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytované záruky a 
nároků z ní plynoucích. Maximální přípustný objem subdodávek je dán čl. 5.7.1 Závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP, přičemž dodavatel je povinen tyto Závazné pokyny pro žadatele a 
příjemce podpory v OPŽP respektovat a podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že se s nimi seznámil. 
Za subdodávku se pro účely této smlouvy nepovažuje dodávka výplní otvorů (vnější okna, dveře, prosklené 
stěny apod.) a do celkového objemu povolených subdodávek se nepočítá. O počtu a osobách svých 
subdodavatelů je zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo 
osobách subdodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu. 

 
2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv osob. 

Věci, práce a služby, které jsou dodávány a poskytovány podle smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede 
v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo splňující 
požadované parametry a odpovídající podmínkám stanovenými smlouvou a sloužilo účelu, který je 
požadován. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude při provádění díla používat pouze materiály a výrobky 
nové, v 1. jakostní třídě a nikoli ty, které jsou či se v průběhu realizace díla stanou z hlediska vývoje ve 
stavebnictví zastaralé či překonané. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy vztahující se k dílu, technické normy 

včetně jejich doporučujících ustanovení v souladu se smlouvou. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat 
normy ČSN a EU (zejména pokyny ETAG 004 a 014). Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, 
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vyjádřeními a pokyny kompetentních orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat 
provádění smlouvy. 

 
4. Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel tuto smlouvu na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se 

k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění a jiných jemu 
dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se všemi těmito údaji 
a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. 
Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné 
interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu. 

 
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám 

a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem apod. 
zhotovitelem. 
 

6. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré dokumenty související s realizací díla po dobu 3 let od uzavření 
Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však 
po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení 
akce. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, 
ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí 
tato stanovená lhůta. 
 

7. Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní 
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých 
objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou 
dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a samosprávy ČR a orgánů EU 
(např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní 
finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních 
orgánů dle předpisů ČR a ES). 

8. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací projektu a plněním 
monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Evropský účetní dvůr, 
Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační 
orgán, popř. jimi určení zmocněni a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům 
je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 
poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

 
 

VI. Cena za dílo a platební podmínky 
 

1. Cena za kompletní provedení díla činí ……………..,- Kč bez DPH (slovy: korun českých), DPH v platné 
sazbě. Rozpočtová rezerva je vyčíslena na částku 292.020,- Kč nad rámec výše uvedené ceny. Rozpočtou 
rezervu je možné čerpat pouze na objektivně nepředvídané vícepráce. 
 

2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
 

3. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění ve smyslu § 21 odst. 9 ZDPH vždy k 1. dni následujícího měsíce 
po ukončení dílčí etapy. K tomuto datu bude zhotovitelem vystaven daňový doklad v režimu přenesení 
daně na příjemce plnění (objednatele). 
 

4. Poskytovatel plnění se zavazuje uhradit příjemci plnění sankci za nesprávně vystavené daňové doklady 
a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatněné 
následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu 

trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do 
ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této 
smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. 



5 
 

 
6. Jakékoliv položkové členění smluvní ceny, byť jej smluvní strany při plnění této smlouvy využijí, se 

nepovažuje za rozpočet, u něhož se nezaručuje jeho úplnost nebo závaznost ve smyslu § 547 obchodního 
zákoníku a zhotoviteli nepřísluší právo na přiměřené zvýšení smluvní ceny, což podpisem této smlouvy bere 
zhotovitel výslovně na vědomí. 

 
7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými 

či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. 
Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel. 

 
8. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 

soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané 
ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 
 

9. Vícepráce jsou jakékoliv stavební práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo 
výkazu výměr a jejichž provedení smluvní strany před podpisem této smlouvy nemohly objektivně 
předpokládat a jejichž provedení je objektivně nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.  
 

10. Méněpráce jsou jakékoliv stavební práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo 
výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž 
provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo 
kvalitu. 
 

11. Vícepráce budou oceněny takto: 
 

a. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a pokud 
v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny 
podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 1279/18, 102 00 Praha-Hostivař pro to období, 
ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové 
nabídkové ceny zhotovitele a ceny rozpočtované v dokumentaci stavby, přičemž do těchto cen 
nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby. 

b. vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl.VI. odst. 11a) a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. 

 
12. Méněpráce budou oceněny takto: 

 
a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby, 
b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady méněprací. 
 

13. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. 
Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze 
písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem 
objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno 
zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude 
uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným 
sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit 
zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené 
faktury běží nová lhůta splatnosti. 

 
14. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 

 
15. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a služeb, jakož i ostatní 

doklady požadované v souladu s touto smlouvou. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity 
stejné definice pro plnění prací, služeb, užívacích práv a věcí jako ve smlouvě. Faktury musí být 
prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Trvá-li provádění díla 
zhotovitelem déle, než jeden měsíc, probíhá fakturace zpravidla měsíčně. 
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16. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury 
objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře 
obsahující práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou objednatelem se nepřihlíží a objednatel není 
povinen v ní fakturovanou částku uhradit. 
 

17. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit 
zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

 
18. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány nejdříve v den 

uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění a musí splňovat 
všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení 
faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 13a 
obchodního zákoníku. 

 
19. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující 

pracovní den. 
 
 

VII. Jistota 
 

1. Zhotovitel se zavazuje za splnění všech závazků vyplývajících mu z této smlouvy poskytnout objednateli 
jistotu. Jistota slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z nesplnění 
povinností zhotovitele podle této smlouvy. Jistota může být objednatelem dále použita k financování 
případných oprav vad díla, které zhotovitel neodstraní ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě. Pokud 
objednatel v souladu se smlouvou použije jistotu, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu doplnit 
jistotu tak, aby měl objednatel k dispozici jistotu ve výši určené touto smlouvou. 
 

2. Zhotovitel poskytne objednateli jistotu ve výši 2% (dvou procent) smluvní ceny díla bez DPH na zvláštní 
účet objednatele – č. ú…………….., a to dříve, než vystaví objednateli fakturu za provedení díla, respektive 
poslední fakturu. V případě, že je fakturováno po částech, nesmí být výše finančního plnění podle poslední 
faktury nižší, než výše jistoty. Do doby poskytnutí jistoty zhotovitelem není objednatel v prodlení s úhradou 
poslední faktury. Jistotu nelze započíst vůči smluvní ceně. Úroky jsou majetkem zhotovitele.   
 

3. Po uplynutí 3 let ode dne předání díla bez vad a nedodělků bude část jistoty vyplacena zhotoviteli tak, aby 
objednateli zůstala jistota ve výši Kč 100.000,--. Jistotu ve výši Kč 100.000,-- nebo její zbytek je objednatel 
povinen vrátit zhotoviteli po uplynutí záruční doby.   

 
 

VIII. Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání a převzetí.  

 
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

 
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou 

(např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele, 
bylo-li jich užito. 
 

4. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis). 
 

5. Povinným obsahem protokolu jsou: 
 

a. údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli 
b. popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
d. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  
 
obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat také: 
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f. soupis zjištěných vad a nedodělků 
g. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
h. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků 

 
6. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které 

odmítá dílo převzít. 
 

7. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad nebo 
nedodělků, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá 
s vadami a nedodělky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 
pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
 

8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy, podle jeho 
názoru, za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.  
 

9. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení stavební deník a deník víceprací. 
Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

 
10. Nejpozději do 10 dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem 

vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vytěžených či jinak vzniklých odpadů, veškerých obalů, 
strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, 
nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na 
staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené je předat objednateli. V případě uvedeném 
v bodě VIII.7 činí lhůta k vyklizení a předání staveniště podle předcházející věty 10 dnů od uplynutí lhůty 
stanovené objednatelem zhotoviteli k odstranění vad. O předání staveniště strany sepíší zápis. 

 
 

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Provedené dílo má vady, jestliže jeho výsledek neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy 
a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho 
předání objednateli a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.  

 
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 563 odst. 2 ve spojení s § 429 obchodního zákoníku objednateli záruku za 

jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně 
zabudovaných, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé 
vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 60měsíců. 
 

3. Objednatel reklamuje vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo doporučeným 
dopisem na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vada popsána.  

 
4. V případě, že objednatel nesdělí při vytknutí vady či vad díla v rámci záruční doby zhotoviteli jiný 

požadavek, je zhotovitel povinen vytýkané vady nejpozději do 30 dnů poté, co mu budou oznámeny, 
vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní, má objednatel právo 
požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo či od této smlouvy odstoupit.  

 
5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, může objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji 

nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu 
touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou, které byly 
s odstraněním vady zajišťovaným objednatelem spojeny, a to do třiceti (30) dnů po obdržení příslušné 
faktury objednatele. Na úhradu nákladů spojených s opravou je objednatel oprávněn použít jistotu, kterou 
zhotovitel složil na zvláštní účet. Další nároky objednatele plynoucí mu z titulu vad díla z obecně závazných 
právních předpisů tím nejsou dotčeny. Odstranění vady také nemá vliv na nárok objednatele na smluvní 
pokutu a náhradu škody. 

 
6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 

ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady 
obdobně. 
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X. Smluvní pokuty 
 

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní 
pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit. Smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši: 

 
a. v případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad a nedodělků činí výše smluvní pokuty 0,5 % 

z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, 
b. v případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedodělků či vad uvedených v protokolu o předání 

a převzetí díla v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu, 

c. v případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedodělků či vad, které se na díle vyskytnou v záruční 
době, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

d. v případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit plnění díla svými subdodavateli uvedenými 
v seznamu subdodavatelů v maximálním objemu 15 % z rozdílu stavebních nákladů a dodávky 
výplní otvorů činí smluvní pokuta Kč 500.000,--. Přesáhne-li škoda způsobená objednateli 
porušením této povinnosti výši smluvní pokuty, zavazuje se ji zhotovitel uhradit. 
 

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou. 
 

3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou faktury kteroukoli z obou smluvních stran dle této 
smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 
4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody ve výši tuto smluvní pokutu přesahující. 

 
5. Sankci (smluvní pokutu, zákonný úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje 
a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

 
6. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit 

oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. Jinak povinná strana zaplatí smluvní 
pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.  

 
7. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování smluvní pokuty vznikl. 

Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení smluvní pokuty zaniká. 
 
 

XI. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Podstatným 
porušením je závažné porušení smluvních povinností kdy s přihlédnutím ke všem okolnostem nelze na 
objednateli spravedlivě požadovat, aby pokračoval ve smluvním vztahu se zhotovitelem, ať už je zmíněno 
na jiných místech této smlouvy či nikoliv. 
 

2. Smluvní strany výslovně sjednávají právo objednatele odstoupit od smlouvy také v případě, že objednateli 
nebude poskytnuta podpora v rámci 35. výzvy Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 3 – 
Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního 
tepla u nepodnikatelské sféry. 
 

3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy objednatelem. Podstatným 
porušením smlouvy objednatelem opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je zejména prodlení 
objednatele s placením ceny za dílo nebo její části o více než 15 dnů.  
 

4. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody. 
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5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
 

a. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena 
cena za dílo. 

b. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a vystaví fakturu. 
c. Zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou 

jinak. 
d. Zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení výzvy 

zahájit přejímací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude 
výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené.  

 
6. Smluvní strany se vypořádají podle zásad pro bezdůvodné obohacení. 

 
 

XII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 
 

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
předání nebo zaplacením podle toho, která ze skutečností nastala dříve. 

 
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho části přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

předání řádně a včasně provedeného díla objednateli. 
 
 

XIII. Provádění díla a jeho kontrola 
 

A. Stavební deník 
 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným 
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
 

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.  
 

3. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, název, 
sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých 
změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejich případných změn a přehled zkoušek 
všech druhů. 
 

4. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich 
časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet 
odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 5 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 

5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 
 

6. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána 
volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány 
osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou 
denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten 
den, kdy nastaly. 
 

7. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy 
 

a. oprávnění zástupci objednatele 
b. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího 
c. osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven 
d. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven 
e. zástupci orgánů státního stavebního dohledu 
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f. zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled 
g. zástupci orgánů poskytovatele dotace, byla-li poskytnuta 

 
8. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna se 

vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 

9. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit písemně 
svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
 

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

 
B. Seznam subdodavatelů 

 
1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést 

pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam subdodavatelů. 
 

2. Do seznamu subdodavatelů uvede zhotovitel všechny subdodavatele, kteří se na plnění díla 
podíleli. V seznamu bude subdodavatel identifikován jeho identifikačními údaji dle § 17 písm. d) 
zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Úprava či doplnění seznamu 
subdodavatelů v průběhu realizace díla proti seznamu předloženého v nabídce je možná pouze na 
základě písemné dohody smluvních stran. 

 
3. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam subdodavatelů objednateli při předání dokončeného 

díla. 
 

C. Deník víceprací 
 

1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést 
pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací. 
 

2. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, 
které v průběhu realizace díla vzniknou. 
 

3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis 
víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení 
ceny. Objednatel je povinen se k těmto zápisům bez zbytečného odkladu vyjádřit. Zápis zhotovitele 
musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce 
vznikly a z jakého důvodu. 

 
D. Kontrola prováděných prací 

 
1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je oprávněn kontrolovat 

provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického 
dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele a jím pověřenou 
osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být 
do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či 
zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla 
pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto 
bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel 
požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, 
aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady 
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objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. 
 

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající 
funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět dnů před jeho 
konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob 
vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele. 
 

4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávajících funkci technického 
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
 

5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
 

6. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
 
 

E. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana  
 

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 

3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 

4. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese 
rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, ostrahu, vyklizení a úklid staveniště. 

 
5. Zhotovitel je povinen před zateplením předmětného objektu na svůj náklad provést řádné odborné 

posouzení soudržnosti podkladu včetně odtrhových zkoušek (vnější omítka je na mnoha místech 
budov poškozená). Zhotovitel stavby provede na základě zjištěné skutečnosti statický návrh úprav 
podkladu, kotvení a uspořádání systému ETICS dle technologického předpisu dodavatele systému 
(odtrhové zkoušky kotvicích prvků – hmoždinek lepícího materiálu, rovinatost podkladu) 
a v souladu s pokyny danými Evropskými technickými schváleními ETAG 004 a ETAG 014. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná. 
 

7. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního povolení, bylo-li potřeba. 
 

9. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných 
právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá 
za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 
 

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi 
a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, 
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pravidelným proškolováním v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických 
předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně 
života a zdraví těchto osob. V případě, že bude dílo prováděno více zhotoviteli nebo zhotovitel 
použije ke zhotovení díla jednoho nebo více subdodavatelů, zajistí účast koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi objednatel. 
 

11. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním 
nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, které 
se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm 
a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění 
díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. 
 

12. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
 

13. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní 
prostředí. 
 

14. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez 
zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku 
nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy 
původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde 
uvedených povinností nese zhotovitel. 
 

 
F. Havarijní práce 

 
1. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude 

potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo 
poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě 
provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí 
objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny. 
 

2. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci 
provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, 
aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je povinen 
objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto 
nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené 
objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní 
náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve 
spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu. 

 
 

XIV. Ochrana důvěrných informací 
 

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo 
které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či 
jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným 
účelům než k plnění smlouvy. 
 

2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně. 
 

3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, 
k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy. 
 

4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými údaji 



13 
 

podléhajícími ochraně podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
v platném znění, nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a nese plnou odpovědnost za případné porušení 
těchto zákonů a souvisejících právních předpisů. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, subdodavatele a jiné 
osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby 
uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel. 
 

6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, 
subdodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé 
osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je 
v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy. 
 

7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, jeho 
zaměstnancem, subdodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může 
objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč za každé takové porušení. 
Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody.  

 
 

XV. Závěrečná ustanovení 
 
 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

9. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany 
postoupit třetí straně právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající. 

 
10. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který 

prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za škodu 
způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, 
přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy 
o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla 

 
11. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě písemného 

dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy. 
K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu. 

 
12. Smlouva je uzavřena podle § 536 a následujících obchodního zákoníku, jehož právní režim smluvní strany 

pro tuto smlouvu výslovně zvolily. 
 

13. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této smlouvy 
a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost. 

 
14. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost 

nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo 
účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo 
neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 
15. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Jílové u Prahy na XX. schůzi dne XX.XX.XXXX pod 

číslem usnesení XXXXXXXX. 
 

16. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní 
strana obdrží dvě vyhotovení. 

 
17. Smluvní strany prohlašují, že tento právní úkon byl učiněn na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek s úmyslem spojit s ním takové 
právní účinky, které s takovým úkonem právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy 
následují podpisy smluvních stran. 
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V ..........................dne      V ……………………dne 
 
 
 
 

...........................................     .................................................. 
         Mgr. Květa Halanová, starostka 
 
Za správnost:   
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