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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

 

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
 
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ: 

OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ 
dle ust. § 27 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „Zákon“) 
 
 

Podlimitní veřejná zakázka 
na stavební práce 

 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 
 
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRO ČNOSTI ZŠ JESENICE 
 
 
ZADAVATEL: 
 
MĚSTO JESENICE 
sídlo:   Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice 
zastoupený:  Bc. Jan Polákem – starostou města 
IČ:   00243825 
 
 
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.,                        
o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné 
zakázky, (dále jen „vyhláška“) 

 
Veřejný zadavatel popíše změny 

a) v popisu potřeb, které mají 
být splněním veřejné zakázky 
naplněny 

b) v popisu předmětu veřejné 
zakázky 

c) vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb 
zadavatele 

d) v předpokládaném termínu 
splnění veřejné zakázky 

oproti skutečnostem uvedeným 
podle § 1 

Změny oproti údajům uvedeným v předběžném oznámení 
dle ustanovení § 1 vyhlášky: 
 
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky zadavatel 
upřesňuje takto: 
Zahájení: 3. 3. 2014, 
ukončení: 20. 8. 2014. 
 
Realizace stavebních prací a dodávek je rozdělena do etap 
I. – V. Konečnou podobu harmonogramu prací dle 
jednotlivých etap zhotovitel vypracuje ke dni podpisu 
smlouvy o dílo. 

 
Popis rizik souvisejících s plněním Riziko nerealizace veřejné zakázky: 
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veřejné zakázky, které zadavatel 
zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, snížené 
kvality plnění, vynaložení dalších  
finančních nákladů  

Toto riziko bylo minimalizováno zejména výběrem 
vhodných kvalifikačních předpokladů v souladu se 
zákonnými požadavky tak, aby bylo reálné, že zadávací 
řízení proběhne transparentně a nediskriminačně, bude 
vybrán nejvhodnější zhotovitel a stavba bude realizována 
dle projektové dokumentace. 
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: 
V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky 
může dojít k ohrožení poskytnutí dotačních prostředků    
a tím ohrožení financování celé veřejné zakázky. 
Zadavatel pro tento případ stanovil v závazném návrhu 
smlouvy sankční prostředky, zejm. smluvní pokutu, za 
prodlení s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. 
Zadavatel bude v případě prodlení po vybraném uchazeči 
uplatňovat náhradu škody související s jeho činností při 
naplnění zákonných podmínek. 
Riziko snížené kvality plnění: 
Snížená kvalita plnění je minimalizována detailně 
rozpracovanými technickými a obchodními podmínkami 
specifikujícími zejména požadavky na minimální 
stavebně – technologické standardy díla (dokumentace 
pro výběr zhotovitele, výkaz výměr), splnění 
kvalifikačních předpokladů, záruky uchazeče, podmínky 
odstranění vad a nedodělků, sankce. 
Riziko vynaložení dalších finančních nákladů: 
Předmět plnění VZ je definován zadávací dokumentací. 
Cena je stanovena jako cena maximální. Zadavatel 
nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů 
v souvislosti s realizací předmětné veřejné zakázky.  
 

Veřejný zadavatel může vymezit 
alternativy naplnění potřeby                  
a zdůvodnění zvolené alternativy 
veřejné zakázky. 

 
Zadavatel nevymezil žádné varianty. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do 
jaké míry ovlivní veřejná zakázky 
plnění plánovaného cíle 

 
Realizace VZ má zásadní vliv na dosažení cíle a její 
dopad k naplnění potřeb je 100%. 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky 
 

 
Zakázka je financována ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti, 
Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu 
prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.    
V souvislosti se způsobem financování je dodavatel 
povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků 
vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady 
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků 
na seznamu stavebních prací.  
(Veřejný zadavatel povinně vyplní, 
pokud požaduje předložení seznamu 
stavebních prací, ze kterého bude 
vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je             
v souhrnu minimálně dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky). 
 

Pro danou veřejnou zakázku není relevantní. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení seznamu techniků či 
technických útvarů.  (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více než 3 
techniků či technických útvarů) 
 

Pro danou veřejnou zakázku není relevantní. 
 
 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení osvědčení o vzdělání       
a odborné kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení a 
osob odpovědných za vedení realizace 
stavebních prací (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje osvědčení        
o odborné kvalifikaci delší než 5 let) 
  

Pro danou veřejnou zakázku není relevantní. 

Odůvodnění požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele či jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek 
podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení 

Pro danou veřejnou zakázku není relevantní 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení přehledu nástrojů či 
pomůcek, provozních a technických 
zařízení, které bude mít dodavatel při 
plnění veřejné zakázky k dispozici. 
 

Pro danou veřejnou zakázku není relevantní 
 

 
 
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce dle § 1 
odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné 
zakázky na stavební práce 
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Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící splatnost faktur 

Zadavatel stanovil lhůtu splatnosti jednotlivých faktur 
takto: 30 kalendářních dnů. Délka splatnosti faktur je 
standardní s ohledem na obchodněprávní zvyklosti, 
zároveň byla stanovena s ohledem na obvyklé lhůty 
vyplácení dotace zadavateli z programu OPŽP ČR. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek na 
pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím 
osobám 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností do výše minimálně 15 mil. Kč. 
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo 
proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu realizace 
stavby, a to do výše nabídkové ceny bez DPH. 
Doklad o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. 
Výše pojistného plnění odpovídá složitosti, rozsahu a 
charakteru předmětu plnění a adekvátně pokrývá 
případnou škodu, která by mohla vzniknout. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek 
bankovní záruky. 

Zadavatel požaduje bankovní záruku za kvalitu díla             
a dodržení smluvních podmínek uvedených ve 
smlouvě o dílo ve výši 1 500 000 Kč. Uchazeč 
(zhotovitel) je povinen ji poskytnout při podpisu 
Konečného protokolu o předání a převzetí díla. 
Zadavatel má zájem na kvalitním zpracování předmětu 
veřejné zakázky a zajištění jeho následného fungování. 
Daný zajišťovací institut dává zadavateli záruky, že 
v případě, že dodavatel nedodrží smluvní podmínky, 
nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo 
nebo neuhradí zadavateli (objednateli) nebo třetí straně 
způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, ke kterému je ze smlouvy povinen, bude 
zadavatel oprávněn čerpat sankce přímo z poskytnuté 
bankovní záruky. Jedná se tedy o zajišťovací institut, že 
bude postupováno v souladu se smlouvou, tak o prevenční 
institut, aby nedocházelo k prodlení dodavatele s plněním 
jeho povinností. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící záruční lhůtu. 

Zadavatel požaduje záruční lhůtu na celé dílo, včetně 
všech komponentů, v délce trvání 60 měsíců. 
Zadavatel má zájem na kvalitním zpracování předmětu 
veřejné zakázky a zajištění jeho následného fungování. 
V případě výskytu vad po předání předmětu veřejné 
zakázky, pak v rámci záruční doby bude uchazeč 
(zhotovitel) povinen bezplatně odstranit zjištěné vady, a to 
po dobu stanovené záruční doby. Jedná se o lhůtu 
odpovídající běžné obchodní praxi. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní pokutu za 
prodlení dodavatele. 

Zadavatel stanovil smluvní pokutu za prodlení 
dodavatele ve výši 500 000 Kč za nesplnění konečného 
termínu dokončení díla (splatné jednorázově) a 0,05% 
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z celkové ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den 
prodlení. 
Současně je výše sankce za nesplnění každého dílčího 
termínu plnění (etapa I. – V.) stanovena na 200 000,- Kč 
splatných jednorázově a 0,05% z celkové ceny díla (vč. 
DPH) za každý i započatý den prodlení. 
Při prodlení zhotovitele s předáním jednotlivých 
interiérů objektů má zadavatel právo vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč 
splatných jednorázově a 0,05% z celkové ceny díla (vč. 
DPH) za každý i započatý den prodlení 
Výše smluvní pokuty za prodlení dodavatel odpovídá 
charakteru, rozsahu složitosti a hodnotě díla a je 
stanovena přiměřeně i so ohledem na právní předpisy          
a s ohledem na konkrétní smluvní povinnosti smluvních 
stran, které zajišťují. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní pokutu za 
prodlení zadavatele s úhradou faktur. 

Zadavatel je povinen v případě prodlení s placením 
účtovaných částek zaplatit úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

Odůvodnění vymezení dalších 
obchodních podmínek 

Zadavatel uvádí, že všechny jím vymezené obchodní 
podmínky jsou v souladu s Právním řádem České 
republiky. 

 
 
 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 
 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 
 
Technické listy 
Prohlášení o shodě 
Certifikát  

 
Zadavatel při posouzení nabídky ověřuje, zda materiály, 
které uchazeč (dodavatel) hodlá při plnění veřejné 
zakázky použít, splňují požadované vlastnosti. Technické 
podmínky vychází z charakteru předmětu veřejné zakázky 
a objektu, na němž práce proběhnou. Požadavek 
zadavatele vychází také mj. z nutnosti dodržet podmínky 
stanovené legislativou. 
 

 
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení 
nabídek podle § 6 vyhlášky 
 

Hodnotící kritérium  Od ůvodnění  
 
Nabídková cena 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková 
cena. Zadavatel výše uvedené považuje za nejefektivnější 
řešení, kterým předpokládá, že bude dosaženo, co 
nejnižších nákladů při realizaci předmětu veřejné zakázky 
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a bude rovněž možné dosáhnout úspor. 
 

 
 
 

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 
 

Hodnota Odůvodnění 
 
 
 
25 000 000,- Kč bez DPH 
 
 

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné 
zakázky v souladu s ust. § 13 odst. 2 Zákona, a to zejména 
na základě projektové dokumentace pro provádění stavby. 
Zadavatel dále vycházel jak ze svých vlastních zkušeností, 
tak i z dalších dostupných informací a údajů. Zadavatel 
zohlednil vývoj relevantních faktorů na trhu v čase tak, 
aby použité údaje a informace mohly být považovány za 
aktuální. 
 

 
 
V Jesenici dne 6. 9. 2013 
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