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Generální rekonstrukce místní komunikace Tatce 

 

 

Číslo smlouvy : 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:   Obec Tatce 

sídlo:    Podedvorem 81, 289 11 Tatce 

jednající:   Blanka Řezáčová – starostka obce 

IČ:    00239844 

č. účtu:    0504325319/0800 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel:   ………………………………………………………………………………… 

sídlo:    ………………………………………………………………………………… 

jednající:   ………………………………………………………………………………… 

IČ:    ………………………………………………………………………………… 

DIČ:    ………………………………………………………………………………… 

bank. spojení:   ………………………………………………………………………………… 

č. účtu:    ………………………………………………………………………………… 

společnost zapsaná v:  ………………………………………………………………………………… 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

I. 

Význam a účel smlouvy 

 

1. Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení zhotovitelem stavby: „Generální 

rekonstrukce místní komunikace Tatce“  financovaného z operačního programu ROP NUTS II Střední 

Čechy, název prioritní osy Doprava, Výzva č. 68 pro oblast podpory 1.1 – místní komunikace a ze 

zdrojů objednatele. 
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2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastní náklad, na vlastní nebezpečí a za podmínek dále 

uvedených v této smlouvě provést dílo podle této smlouvy o dílo a v souladu s následujícími 

dokumenty: 

- projektová dokumentace; 

- zadávací dokumentace; 

- harmonogram projektu; 

- položkový rozpočet; 

- výkaz výměr. 

 
II. 

Předmět díla a místo plnění 
 

1. Předmět plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí místní komunikace 

Tatce. Komunikace je mezi rozptýlenou smíšenou zástavbou vesnického typu s rodinnými domy, 

provozovnami podnikatelů, sportovním areálem a objekty občanské vybavenosti obce (ZŠ a MŠ 

Tatce, Sběrný dvůr odpadů). 

Realizací projektu bude zvýšena kvalita komunikací v obci Tatce, dojde ke snížení prašnosti 

komunikace, a tím ke snížení emisí a negativních vlivů na životní prostředí.  

 
Činnosti související s realizací díla: 
Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže uvedené další 

činnosti související s realizací díla, a to zejména: 

 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení předmětu díla;  

 zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;  

 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;  

 zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;  

 zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení,  

 přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace zpracované projektantem Terezou 

Jansovou v září 2013, zodpovědným projektantem je Ing. Milan Petr.   

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou 

a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 

předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil 

se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv 

nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předaní 

objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či 

dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. 

Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel 

v rámci své odborné způsobilosti předpokládat. 
 

4. Identifikační údaje stavby: 

Název stavby: Generální rekonstrukce místní komunikace Tatce 
 
Kraj:  Středočeský 

Okres:  Kolín 
Obec:  Tatce 
Místo plnění: ulice Ke hřišti  
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5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále činnosti, které má zhotovitel zahrnuty v ceně díla: 

 Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování zhotovitelem realizovaného 
objektu. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření; zpracování fakturace, 
měsíčních zpráv o průběhu stavby, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem 
z důvodu dokladování dotačního titulu. 

 Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, 

provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto 
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím 

užívané veřejné pozemky (komunikace), resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do 
původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků. 

 Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým 
či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku 

těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení 
o shodě dle § 13 zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, bezpečnostní listy dle a §14 zákona 
č. 157/1998 Sb. v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na 
místo plnění. 

7. Veškeré změny v realizaci díla oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze 
po jejich písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických. 

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně 

odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě 
změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě. Zhotovitel a 
Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to 

vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto 
dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do smluvní ceny a termínů 
dokončení. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných 
prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, 
případně přizpůsobí pracovní postup na díle. 

 

III. 

Cena díla 
 

1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena 

obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla dle čl. II smlouvy, včetně dodávky zboží, 

provedení prací, kursových rozdílů, inflačních vlivů, úroků, cla, obalů, materiálu, odstranění odpadů, 

dopravy, instalace, montáže, uvedení do provozu, provedení stanovených, dohodnutých a 

předepsaných zkoušek, zkušebního provozu, instruktáže, dokladů ke zboží, apod. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. II smlouvy tuto cenu: 

Cena bez DPH ………………………………………..…………………,- Kč 

DPH ……………………………………………..……………………,- Kč 

Cena celkem vč. DPH …………………………………,- Kč 

(slovy …………………………………………………………………………………….……………) 

3. Celková nabídková cena je sestavena na základě ocenění jednotlivých položek uvedených ve výkazu 

výměr, jež je přílohou č. 1 této smlouvy. 
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IV. 
Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. Přílohou 

každé faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a přílohou konečné faktury 

také kopie protokolu o předání a převzetí díla podepsaný zástupcem objednatele ve věcech 

technických 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit první fakturu ve výši maximálně 50% z celkové ceny díla a nejdříve 

30 dnů po zahájení díla. Druhá faktura ve zbylé výši celkové ceny díla bude vyfakturována po 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po předání a 

převzetí díla a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a 

nedodělků. 

4. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 536/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na každé faktuře bude uvedena identifikace projektu ROP 

NUTS II Střední Čechy: „Generální rekonstrukce místní komunikace Tatce“. 

5. Splatnost faktur oprávněně vystavených zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu  -  faktury, na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V 

případě, že je zhotovitel v prodlení s termínem plnění uvedeným v čl. V. této smlouvy, je objednatel 

oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to tak dlouho, dokud nebudou nejbližší sjednané 

závazné termíny splněny. 

6. Zhotovitel je povinen faktury doručit objednateli, a to bez odkladu po datu jejich vystavení. Smluvní 

strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení 

nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího 

vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a 

jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti. 

7. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele. 

 
 

V. 

Doba provádění díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne 

předání místa k provádění díla objednatelem. 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat celé dílo bez vad objednateli nejpozději v těchto závazných 
termínech: 

Zahájení …………………  

Ukončení 30.04.2014 

 

4. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v článku II. 
této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XII. této 
smlouvy, popřípadě i s jinými subdodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín 
realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli 
(subdodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo 
konání“. 

5. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky 

nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze 
plnění zakázky zahájit. Toto je možné i v průběhu realizace díla, kdy v důsledku okolností (například 
klimatické podmínky) nebude možné pokračovat ve stavebních pracích, posunuje se termín ukončení  
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6. díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky plnit. Tato změna musí 
být předem zasmluvněna dodatkem k této smlouvě o dílo. 

7. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje takové práce písemně 
projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu a to s předpokládaným 

vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zahájit pouze v případě, že 
bude uzavřen dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká.  

 
VI. 

Staveniště, stavební deník 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou 
dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost 
koordinace dalších prací s ostatními subdodavateli objednatele. O předání staveniště objednatelem 
zhotoviteli bude sepsán protokol. 

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 

3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště označit na své náklady staveniště informační 
tabulí s uvedením názvu firmy, jménem stavbyvedoucího, vč. tel. čísla mobilu, termíny výstavby       
a jménem technického dozoru investora, vč. tel. čísla mobilu.  

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré 
nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Nebude-li i přes písemnou 
výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady 

uhradit (v případě možnosti započtením proti fakturované částce). 

5. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti 
a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. 
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny 
pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich 
profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se 

seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným 
pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za 
znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které 
provádí práce ke zhotovení díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění svých závazků. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla. 

7. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické 

uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové 
dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.  

8. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové 
dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do 7 pracovních dnů. 

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování změnových listů, doplňků a změn smlouvy. 

11. Při odběru vody a elektrické energie ze sítě v místě stavby zhotovitel osadí napojovací body vody 
a elektrické energie podružnými měřiči a po dokončení díla uhradí na základě faktury spotřebovanou 
vodu a spotřebovanou elektrickou energii objednateli v obvyklých cenách. 
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VII. 
Provádění díla 

 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a je povinen při 

provádění díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, 
bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví při práci, dále je povinen dodržovat požární předpisy (zák. č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

předpisy o ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů 

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet 
při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, 
která se týkají předmětné stavby. 

2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku dané hygienickými 
předpisy. 

3. Zhotovitel zajistí na své náklady všechny činnosti a povinnosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákona    
č. 362/2007 Sb.), včetně povinností zadavatele pokud jde o koordinátora bezpečnosti práce. 

4. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) 
objednatele seznam pracovníků, kteří budou na staveništi práce vykonávat. 

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li 

tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, na svůj náklad. 

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, 
popřípadě té části staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. 

a) Všichni pracovníci zhotovitele v prostoru staveniště budou vybaveni ochrannými pomůckami, 
obzvláště přilbami. 

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či 

psychotropní látky, ani tyto do prostoru staveniště donášet nebo přechovávat, a jsou povinni 
se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou 
oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupce ve věcech technických, bezpečnostní 
technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen 
své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat. 

c) Označení všech vozidel zhotovitele operujících v prostoru staveniště budou zřetelně a čitelně 
označeny SPZ. 

d) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz 
odpovědnému zástupci objednatele (TDI), zástupce ve věcech technických ze strany 
objednatele a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu. 

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke 
dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení 
a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž 

provoz (užití) je na území České republiky schválen. 

8. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy 
o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se 
zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy sám osobně, svými 
zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným 

způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a 

MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí 
uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti  
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9. s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo 
v souvislosti s osobami, které se nacházely na staveništi v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou 
objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.  

10. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná na 

staveništi při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných 
předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových 
zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž 
provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných 
vozíků, , apod.).  

11. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém 

stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel 
povinen na požádání objednateli předložit.  

12. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen 
neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba 
umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

13. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, 
případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností 
zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, 
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.  

14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 

nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  

15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze 
č. 2 „Seznam subdodavatelů“. Změna subdodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem 
objednatele.  

16. Po dokončení díla je zhotovitel opět povinen předložit objednateli seznam všech subdodavatelů, kteří 
se na realizaci zakázky podíleli. Tento seznam bude přílohou protokolu o předání a převzetí díla.  

17. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií takových 
společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě nejpozději 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

 

 

 
VIII. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit (zápisem ve stavebním deníku) objednateli nejméně 3 
pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 

pokračovat. 

2. Dílo bude předáno objednateli po dokončení celé stavby. 

3. Zhotovitel odevzdá dílo a objednatel jej převezme formou sepsání protokolu o předání a převzetí díla.  

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

- osvědčení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a 

protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů; 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

- originál stavebního deníku; 
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- doklady o likvidaci vzniklých odpadů; 

- fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 10 fotografií) a na CD; 

- dokumentaci skutečného provedení stavby; 

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby 

- další doklady předem vyžádané objednatelem. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

6. O průběhu přejímacího řízení bude sepsán protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 

a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Nebude-li termín sjednán, je 
zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů.  

7. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a zadavatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků 
zadavatel dílo převezme tím, že doplní do protokolu o předání a převzetí díla, že vady byly 

odstraněny a dílo bez vad přebírá. 

8. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou 
ukončeny řádně a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v bodu 5 tohoto čl. Pokud jsou 
v této smlouvě použity termíny předání díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 
k podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

9. Objednatel bez protokolárního převzetí dokončeného díla není oprávněn zahájit užívání díla. 

 
IX. 

Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu 

 
1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí za škodu na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání příslušné etapy díla objednateli nebo zahájením užívání 
díla objednatelem. 

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které zhotovitel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace 
díla do úplného předání díla, tedy až do sepsání protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu 
oběma smluvními stranami, zhotovitel. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, 
vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu 
prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové 
materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým 
materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a 
nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy. 

4. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli, tedy sepsáním 

protokolu o předání a převzetí díla. 

 
X. 

Sankce a smluvní pokuty 

 

1. Nedodrží-li zhotovitel konečný termín předání díla uvedený v bodě 3 čl. V. této smlouvy, je povinen 

uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a 0,05% z ceny díla za každý 
den prodlení. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 30 dnů 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je 
oprávněn snížit o příslušnou částku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popřípadě 
o příslušnou částku požadovat úpravu faktury vystavené zhotovitelem. 

4. Uložením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 
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XI. 
Záruční podmínky 

 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé 
plnění díla vč. všech komponentů, po dobu ……. měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 
které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době 
splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými zákonnými předpisy 

a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za 
vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit. 

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se 
projevuje. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na způsob odstranění 
reklamované vady nebo zda požaduje finanční náhradu. Objednatel bude reklamace doručovat 
poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla 
doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

Vždy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí k odstranění vady. Tento termín 
nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění reklamovaných vad. 
Takový termín objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění 

v čase odpovídajícím podmínkám závady.  

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré 
náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
 

XII. 

Oprávněné osoby 
 

1. Zástupci pro věci smluvní:  

Za objednatele: Blanka Řezáčová – starostka obce 

Za zhotovitele:   

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

2. Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele:             
Za zhotovitele:    

 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni   
sjednat změnu či ukončení smlouvy. 

Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

- na základě zápisu do stavebního deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke 

zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení; 

- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických 

předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.; 

- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení 

článku VII. Provádění díla této SOD); 
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- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů 

a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací; 

- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 

- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů 

nebo ustanovení této SOD a vyloučit takové stroje a zařízení ze staveniště;  

- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů 

nebo ustanovení této SOD. 

- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn 

předmětu a rozsahu díla; 

- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení bodu 7. čl. 

VII. této smlouvy ze staveniště (místa plnění); 

- vyloučit stroje a zařízení zhotovitele, která nesplňují podmínky ustanovení bodu 10., 11. čl. 

VII. Této smlouvy, ze staveniště; 

- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele. 

Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) 

zodpovídá za:  

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 

- vedení stavebního deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených 
prací eventuálně návrh změnového listu; 

- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. Této smlouvy. 

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a 

nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.  

 

XIII. 
Změny a ukončení smlouvy 

 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 
podepsaných dodatků, výslovně nazvaných „Dodatek ke smlouvě“. Všechny dodatky, které budou 

označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců pro věci smluvní. 

3. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 82 odst. 8 ZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že 

zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 

mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace 
z fondů Evropské unie na realizaci díla. 

5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními 
předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy 

odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní 
podmínky. 

6. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí 
zejména: 

a) pokud zhotovitel bude v takovém prodlení s postupem provádění prací oproti harmonogramu 
prací z příčin na straně zhotovitele, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že dílo nebude 
v termínech uvedených v této smlouvě řádně a včas dokončeno; 

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými 
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání 
díla; 



Č.smlouvy :  ………… Strana č. 11 z 10                   

 
 

 

 
 

 

c) pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. 
této smlouvy. 

7. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo, smlouva se neruší od počátku, ale od dne 
odstoupení. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. 

Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle 
položkového rozpočtu po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od 
této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z 
důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou 
cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné 

provedení. 

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky. 

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení 
sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 

 
XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh 
a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva 

a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně 

informovat o změně údajů uvedených v čl. I. této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení 
podle zák.č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.  V takovém případě je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen ode dne dokončení díla umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající 
ze zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Touto povinností je dodavatel povinen zavázat i své subdodavatele, kteří 
se budou podílet na této zakázce.   

6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky 

7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 
právním řádem České republiky. 

8. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením 

této smlouvy. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
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PŘÍLOHY SOD 

Příloha č. 1 Výkaz výměr 

Příloha č. 2 Seznam subdodavatelů 

 

 

 

V Tatcích, dne  V ………………………………………. dne:              

 

Objednatel:               

 

Zhotovitel:                

  

  

……………………………… ……………………………… 
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