
 
 

 

 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

dle § 156 ZVZ 

1 

 

 

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ: 

OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ 

dle ust. § 27 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „Zákon“) 

 

 

Podlimitní veřejná zakázka 

na stavební práce 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KD JESENICE 

 

ZADAVATEL: 

 

MĚSTO JESENICE 

Sídlo:     Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice 

IČ:     00243825 

DIČ:     CZ00243825 

Jednající:    Ing. Jan Polák – starosta města 

Telefon:    +420 313 599 214, +420 725 705 100 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o 

podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné 

zakázky (dále jen „vyhláška“) 

Odůvodnění účelnosti veřejné 

zakázky pro účely předběžného 

oznámení veřejného zadavatele: 

a) popis potřeb, které mají 

být splněním veřejné 

zakázky naplněny 

 

Projekt sleduje snížení energetické náročnosti provozu 

objektů KD Jesenice. 

 

b) popis předmětu veřejné 

zakázky 
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce 

spojené s úsporami energie a snížením energetické 

náročnosti budovy Kulturního domu v Jesenici                      

u Rakovníka, které spočívají především v zateplení 

obvodového pláště budovy (fasáda, střecha), výměně 

původních výplní otvorů a rekonstrukci zdroje tepla pro 

vytápění a otopné soustavy. 
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c) popis vzájemného vztahu 

předmětu veřejné 

zakázky a potřeb 

zadavatele. 

Jedině realizací zadávacího řízení a následnou realizací 

předmětu veřejné zakázky lze dospět k nejvýhodnějšímu 

řešení při zabezpečení výše uvedeného cíle v souladu se 

zákony ČR. 

d) předpokládaný termín 

splnění veřejné zakázky 
Předběžně předpokládané datum realizace: 

04/2014 - 08/2014. 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny 

a) v popisu potřeb, které 

mají být splněním 

veřejné zakázky 

naplněny 

b) v popisu předmětu 

veřejné zakázky 

c) vzájemného vztahu 

předmětu veřejné 

zakázky a potřeb 

zadavatele 

d) v předpokládaném 

termínu splnění veřejné 

zakázky 

oproti skutečnostem 

uvedeným podle § 1 

Změny oproti údajům uvedeným v předběžném oznámení 

dle ustanovení § 1 vyhlášky: 

 

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky zadavatel 

upřesňuje takto: 

I. etapa:      Zahájení 1. 6. 2014 

                    Ukončení 29. 8. 2014 

Předmětem plnění I. etapy projektu na dotčeném objektu je zateplení 

plochých střech a veškeré s tím související stavební práce. Při 

provádění klempířských prací (oplechování atik) je zapotřebí počítat 

se zateplením obvodových stěn v dalších etapách. 

 

II. etapa:      Zahájení 1. 6. 2015 

                      Ukončení 31. 7. 2015 

Předmětem plnění II. etapy projektu je výměna zdroje tepla               

a rekonstrukce otopné soustavy a veškeré s tím související stavební 

práce, které budou provedeny podle projektové dokumentace 

zpracované společností Energy Benefit Centre a.s. 

Tuto etapu nelze zahájit dříve než po ukončení otopné sezóny 

2014/2015. 

 

III. etapa:     Zahájení 1. 5. 2015 

                      Ukončení 31. 8. 2015 

Předmětem plnění III. etapy projektu je realizace veškerých 

zbývajících stavebních prací dle projektové dokumentace zpracované 

společnostmi A1 spol. s r.o. a Energy Benefit Centre a.s., které 

nebudou provedeny v rámci I. a II. etapy a které jsou nezbytné pro 

řádné dokončení provozuschopného díla. Zejména se jedná                  

o následující činnosti: 

 Zemní práce, komunikace 

 Výměna výplní otvorů 

 Zateplení obvodových stěn 

 Klempířské práce 

 Hromosvod 
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Popis rizik souvisejících 

s plněním veřejné zakázky, které 

zadavatel zohlednil při 

stanovení zadávacích podmínek. 

Jde zejména o rizika nerealizace 

veřejné zakázky, prodlení 

s plněním veřejné zakázky, 

snížené kvality plnění, 

vynaložení dalších  finančních 

nákladů  

Riziko nerealizace veřejné zakázky: 

Toto riziko bylo minimalizováno zejména výběrem 

vhodných kvalifikačních předpokladů v souladu se 

zákonnými požadavky tak, aby bylo reálné, že zadávací 

řízení proběhne transparentně a nediskriminačně, bude 

vybrán nejvhodnější zhotovitel a stavba bude realizována 

dle projektové dokumentace. 

Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: 

V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky 

může dojít k ohrožení poskytnutí dotačních prostředků       

a tím ohrožení financování celé veřejné zakázky. 

Zadavatel pro tento případ stanovil v závazném návrhu 

smlouvy sankční prostředky, zejm. smluvní pokutu, za 

prodlení s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. 

Zadavatel bude v případě prodlení po vybraném uchazeči 

uplatňovat náhradu škody související s jeho činností při 

naplnění zákonných podmínek. 

Riziko snížené kvality plnění: 

Snížená kvalita plnění je minimalizována detailně 

rozpracovanými technickými a obchodními podmínkami 

specifikujícími zejména požadavky na minimální 

stavebně – technologické standardy díla (dokumentace 

pro výběr zhotovitele, výkaz výměr), splnění 

kvalifikačních předpokladů, záruky uchazeče, podmínky 

odstranění vad a nedodělků, sankce. 

Riziko vynaložení dalších finančních nákladů: 

Předmět plnění VZ je definován zadávací dokumentací. 

Cena je stanovena jako cena maximální. Zadavatel 

nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů 

v souvislosti s realizací předmětné veřejné zakázky.  

 

Veřejný zadavatel může vymezit 

alternativy naplnění potřeby                  

a zdůvodnění zvolené 

alternativy veřejné zakázky. 

 

Zadavatel nevymezil žádné varianty. 

Veřejný zadavatel může 

vymezit, do jaké míry ovlivní 

veřejná zakázky plnění 

plánovaného cíle 

 

Realizace VZ má zásadní vliv na dosažení cíle a její 

dopad k naplnění potřeb je 100%. 

Zadavatel může uvést další 

informace odůvodňující 

účelnost veřejné zakázky 

 

 

Zakázka je financována ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti, 

Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu 

prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.    

V souvislosti se způsobem financování je dodavatel 
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povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků 

vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 

zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady 

ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavků na seznamu 

stavebních prací. (Veřejný 

zadavatel povinně vyplní, pokud 

požaduje předložení seznamu 

stavebních prací, ze kterého 

bude vyplývat, že finanční 

hodnota uvedených stavebních 

prací je v souhrnu minimálně 

dvojnásobek předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky). 

 

Nepřesahuje dvojnásobek PPH VZ. 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

seznamu techniků či 

technických útvarů. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení seznamu více než 3 

techniků či technických útvarů) 

 

Požadavky nejsou stanoveny. 

 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo 

vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob 

v obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení 

realizace stavebních prací 

(Zadavatel povinně vyplní, 

pokud požaduje osvědčení             

o odborné kvalifikaci delší než 5 

let) 

  

Požadavky nejsou stanoveny. 
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Odůvodnění požadavku na 

předložení přehledu průměrného 

ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele či jiných osob 

podílejících se na plnění 

zakázek podobného charakteru a 

počtu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob 

v obdobném postavení 

Požadavky nejsou stanoveny. 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

přehledu nástrojů či pomůcek, 

provozních a technických 

zařízení, které bude mít 

dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici. 

 

Požadavky nejsou stanoveny. 

 

 

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce dle § 1 

odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné 

zakázky na stavební práce 
 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící splatnost 

faktur 

Zadavatel stanovil lhůtu splatnosti jednotlivých faktur 

takto: 30 kalendářních dnů. 

Délka splatnosti faktur je standardní s ohledem na 

obchodněprávní zvyklosti. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek 

na pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou dodavatelem 

třetím osobám 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám 

způsobeným jeho činností do výše minimálně 20% 

nabídkové ceny bez DPH. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo 

proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu realizace 

stavby, a to do výše nabídkové ceny bez DPH. 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 

pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 

zaměstnanců. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením 

subdodavatelských prací, aby shodné povinnosti 

související s pojištěním splnili i jeho subdodavatelé 

v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich 

subdodávky. 

Doklad o pojištění je povinen na požádání předložit 

objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. 



 
 

 

 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

dle § 156 ZVZ 

6 

 

Výše pojistného plnění odpovídá složitosti, rozsahu           

a charakteru předmětu plnění a adekvátně pokrývá 

případnou škodu, která by mohla vzniknout. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek 

bankovní záruky. 

Zadavatel požaduje bankovní záruku za kvalitu díla             

a dodržení smluvních podmínek uvedených ve 

smlouvě o dílo ve výši 750 000 Kč. Uchazeč (zhotovitel) 

je povinen ji poskytnout při podpisu Konečného protokolu 

o předání a převzetí díla. 

Zadavatel má zájem na kvalitním zpracování předmětu 

veřejné zakázky a zajištění jeho následného fungování. 

Daný zajišťovací institut dává zadavateli záruky, že 

v případě, že dodavatel nedodrží smluvní podmínky, 

nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo 

nebo neuhradí zadavateli (objednateli) nebo třetí straně 

způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 

závazek, ke kterému je ze smlouvy povinen, bude 

zadavatel oprávněn čerpat sankce přímo z poskytnuté 

bankovní záruky. Jedná se tedy o zajišťovací institut, že 

bude postupováno v souladu se smlouvou, tak o prevenční 

institut, aby nedocházelo k prodlení dodavatele s plněním 

jeho povinností. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící záruční 

lhůtu. 

Zadavatel požaduje záruční lhůtu na celé dílo, včetně 

všech komponentů, v délce trvání 60 měsíců. 

Zadavatel má zájem na kvalitním zpracování předmětu 

veřejné zakázky a zajištění jeho následného fungování. 

V případě výskytu vad po předání předmětu veřejné 

zakázky, pak v rámci záruční doby bude uchazeč 

(zhotovitel) povinen bezplatně odstranit zjištěné vady, a to 

po dobu stanovené záruční doby. Jedná se o lhůtu 

odpovídající běžné obchodní praxi. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní 

pokutu za prodlení dodavatele. 

Smluvní pokuta za prodlení dodavatele ve výši 200 000 

Kč za nesplnění každého dílčího i konečného termínu 

dokončení díla (splatné jednorázově) a 0,05% z celkové 

ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vad 

a nedodělků ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý 

i započatý den prodlení. 

Výše smluvní pokuty za prodlení dodavatel odpovídá 

charakteru, rozsahu složitosti a hodnotě díla a je 

stanovena přiměřeně i so ohledem na právní předpisy          

a s ohledem na konkrétní smluvní povinnosti smluvních 

stran, které zajišťují. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní 

Zadavatel je povinen v případě prodlení s placením 

účtovaných částek zaplatit úrok z prodlení ve výši dle 
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pokutu za prodlení zadavatele 

s úhradou faktur. 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

Odůvodnění vymezení dalších 

obchodních podmínek 

Zadavatel uvádí, že všechny jím vymezené obchodní 

podmínky jsou v souladu s Právním řádem České 

republiky. 

 

 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

 

Technické listy 

Prohlášení o shodě 

Certifikát  

 

Zadavatel při posouzení nabídky ověřuje, zda materiály, 

které uchazeč (dodavatel) hodlá při plnění veřejné 

zakázky použít, splňují požadované vlastnosti. Technické 

podmínky vychází z charakteru předmětu veřejné zakázky 

a objektu, na němž práce proběhnou. Požadavek 

zadavatele vychází také mj. z nutnosti dodržet podmínky 

stanovené legislativou. 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení 

nabídek podle § 6 vyhlášky 

 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

 

Nabídková cena 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková 

cena. Zadavatel výše uvedené považuje za nejefektivnější 

řešení, kterým předpokládá, že bude dosaženo, co 

nejnižších nákladů při realizaci předmětu veřejné zakázky 

a bude rovněž možné dosáhnout úspor. 

 

 

 

 

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

 

Hodnota Odůvodnění 

 

 

 

15 000 000,- Kč bez DPH 

 

 

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné 

zakázky v souladu s ust. § 13 odst. 2 Zákona, a to zejména 

na základě projektové dokumentace pro provádění stavby. 

Zadavatel dále vycházel jak ze svých vlastních zkušeností, 

tak i z dalších dostupných informací a údajů. Zadavatel 

zohlednil vývoj relevantních faktorů na trhu v čase tak, 

aby použité údaje a informace mohly být považovány za 
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aktuální. 

 

 

V Jesenici dne 17. 12. 2013 

 

 

 

            

       …………………………………………. 

       Ing. Jan Polák 

        starosta města 
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