SMLOUVA   O  DÍLO 

I. 

Smluvní strany

1.1  Objednatel:
Obec Hořesedly    


270 04  Hořesedly č.p. 92            


Zastoupená starostkou Jiřinou Milerovou ve věcech smluvních      


zastoupená ing. Jaromír Hadrava ve věcech technických



IČ: 00243710


bank.spojení : 0540599309/0800, Česká spořitelna a.s.
1.2. Zhotovitel:
NÁZEV             
SÍDLO 

ZASTOUPENÁ ve věcech smluvních 

ZASTOUPENÁ ve věcech technických 
IČO:                              DIČ: CZ
BANKOVNÍ SPOJENÍ:  

II.

Předmět díla

2.1.     Předmětem díla je zhotovení akce : „Oprava a výstavba chodníků v obci Hořesedly“ v souladu   s projektovou dokumentací vypracovanou projektovou kanceláří S+F Karel Parolek.
2.2.  Součástí díla je geometrické zaměření skutečného provedení, tlakové zkoušky a zkoušky  těsnosti, revizní zpráva, předání atestů použitých materiálů  a odvoz přebytečného materiálu na skládku. 

2.3.   Stručná specifikace prací: 
       
- výstavba dešťová kanalizace
- rekonstrukce vjezdů a přechodů
- výstavba nových chodníků 

výměry jednotlivých položek, specifikace materiálu a další – viz. přiložený výkaz výměr a projektová dokumentace v elektronické podobě
III.

Termín provedení 

I. Etapa 

Předpokládané zahájení výstavby

:
 01.09.2012 




Limitní termín dokončení stavby

:          
 31.11.2012
· SO 01 Chodník levá strana (směr ze středu obce)

· SO 03 Chodník pravá strana (směr ze středu obce) 

II. Etapa 

Předpokládané zahájení výstavby

:
 01.09.2013 

Limitní termín dokončení stavby

:          
 31.11.2013

· SO 02 Chodník pravá strana (kolem Policie)
· SO 03 Chodník levá strana (směr ze středu obce)

III. Etapa 

Předpokládané zahájení výstavby

:
 01.09.2014 
Limitní termín dokončení stavby

:          
 31.11.2014
· SO 01 Chodník pravá strana (směr ze středu obce)

V případě, že objednatel bude disponovat potřebným množstvím finančních prostředků pro uskutečnění dalších etap veřejné zakázky, může písemně požádat zhotovitele v termínu do 31.5. kalendářního roku o změnu termínu plnění veřejné zakázky, případně vyhotovení veřejné zakázky pouze ve dvou termínech.

Zároveň si objednatel vyhrazuje právo, že pokud nebude disponovat potřebnými finančními prostředky k dokončení celé veřejné zakázky, toto oznámí zhotoviteli do 31.5. kalendářního roku. Zákazka bude ukončena a smlouva o dílo změněna dodatkem a nebo bude ukončení díla posunuto na jiný termín realizace, a smlouva o dílo taktéž změněna dodatkem. Všechny dodatky musí být odsouhlaseny a podepsány objednatelem a zhotovitelem.  Zadavatel si vyhrazuje právo na plnění po etapách z důvodu získání příslušných finančních prostředků a dále si vyhrazuje právo od realizace veřejné zakázky odstoupit bez jakýchkoli sankcí v případě, že nebude disponovat příslušnými finančními prostředky. 

IV.
Cena za dílo 

4.1. Cena za dílo vychází z oceněného výkazu prací a dodávek a z výběrového řízení a ze specifikace prací pro jednotlivé etapy a činí: 
	 
	 

	I. ETAPA 
	                         Kč 

	II. ETAPA 
	                       Kč 

	III. ETAPA 
	Kč 

	CELKEM
	Kč 

	DPH 20%
	Kč 

	CELKEM, VČETNĚ DPH 20 %
	Kč 


V.

Platební podmínky 

Objednatel neposkytuje zálohy. Dílčí faktury v rámci etapy plnění budou vystaveny měsíčně po skutečném provedení prací odsouhlasených a převzatých objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré dílčí faktury v rámci etapy až do výše 90% fakturované ceny. Zbývající část 10% z fakturované ceny uhradí objednatel jako zádržné zhotoviteli takto: 

a) 5% po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu při ukončení díla v rámci jedné etapy  
b) zbylých 5% zádržného 18 měsíců po uvolnění prvních 5% zádržného 
Splatnost všech vystavených faktur činí 60 dnů.  

VI.

Způsob provádění díla

6.1.    Zhotovitel bude při plnění předmětu díla postupovat s odbornou péči při dodržování všeobecně  závazných předpisů a norem. 

6.2.   Zhotovitel provádí dílo po dobu realizace na své náklady a na vlastní nebezpečí.

6.3.   Objednatel se zavazuje předat staveniště v rozsahu vyznačeném v projektové dokumentaci prostá   všech faktických a právních vad. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti zástupců obou smluvních stran.  

6.4.   Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat nečistoty vzniklé jeho stavební činností. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí pracovní a ochranné prostředky svých zaměstnanců a dodrží všechny předpisy a právní normy vztahující se podle stavebního řádu k vykonané práci. Dále provede proškolení svých pracovníků z bezpečnostních a požárních předpisů a bude dbát o dodržování těchto předpisů u svých pracovníků při provádění prací na výše uvedené stavbě. Za dodržování bezpečnostních předpisů svými pracovníky při stavbě ručí v plném právním rozsahu bezvýhradně zhotovitel. 

6.5.   Zhotovitel nese odpovědnost za škody na prováděném díle po dobu výstavby až do doby předání díla objednateli, resp. odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel zajistí na své náklady pojištění zhotovovaného díla po dobu provádění díla. Veškeré  škody způsobené zcizením či poškozením na celku či části realizovaného díla je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen uvést dílo do původního stavu, tzn. opravit poškozený či dodat nový materiál, část díla.

6.6.   Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého pracovníka všech kontrol, zkoušek a testů.  

6.7.   Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník, do kterého bude  zapisovat všechny skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění. 

6.8.   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli včetně odstranění vad a nedodělků. 

6.9.   Jestliže objednatel odmítne dodávku převzít, sepíší účastníci přejímacího řízení zápis, v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí. Účastníci se mohou dohodnout o samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

VII.

Záruka za dílo

7.1.    Záruční doba činí 60 měsíců. Tato lhůta se počítá od podpisu zápisu o odevzdání a převzetí díla bez vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem v rámci jednotlivé etapy.

7.2.   V případě reklamace vady předmětu díla objednatel tuto reklamaci uplatní písemnou formou. 

7.3.   Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranění vady vzniklé jeho chybným plněním a zavazuje se zahájit práce na odstranění vady neprodleně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
VIII.

Ostatní ujednání 

8.1.  Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem podmínkami na provedení stavebních prací  a ustanovením Obchodního zákoníku. 

8.2.    Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy řádně překontroloval předanou projektovou  dokumentaci, řádně prověřil místní podmínky na staveništi a veškeré požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě. 

8.3.  V případě, že dojde v průběhu díla ke změnám, které nebylo možno v uzavření smlouvy předpokládat, nebo jsou vyžádány objednatelem – projednají smluvní strany předem změnu formou dodatku. 

Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení  a zhotovitel 1 vyhotovení. 

Datum: ……………………

              --------------------------------                                      -------------------------------

                  objednatel                                                                zhotovitel

Přílohy: 
- oceněný výkaz výměr  

