
 

 
 

Smlouva o dílo (dále SoD) č. ………. 
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění                
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími 

 
I. Smluvní strany  

 
Objednatel:  Město Jílové u Prahy 
Sídlo: Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy 
Statutární orgán: Mgr. Květa Halanová, starostka města 
IČ:      00241326 
DIČ:       CZ00241326 
 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
a) technických:   Josef Zima, Ing. Tomáš Kopanica 
b) smluvních:   Hana Vocetková, Jiří Zápal 
c) TDI    ………………………………………………….. 
 
Telefon : +420 241 021 909  
E-mail : radnice@jilove.cz 
Bankovní spojení: č.ú.: 19-462111/0100 vedený u KB Praha východ 
Číslo speciálního účtu pro dotaci ROP ČNB 
 Č.ú.: 50091-2917111/0710 

            
         

Zhotovitel:  …………………………………………………. 
Sídlo: …………………………………………………. 
Statutární orgán: …………………………………………………. 
IČ: …………………………………………………. 
DIČ: …………………………………………………. 
 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) technických:  …………………………………………………………………………. 
b) smluvních:  …………………………………………………………………………. 

 
Telefon: ………………………………………………….  
E-mail: …………………………………………………. 
Bankovní spojení: …………………………………………………. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této 
smlouvy. 

 
II. Předmět smlouvy  

 
1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré 
činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu 
specifikovaném projektovou dokumentací, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým 
rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a 
prací (dále jen „dílo“).  



 

 
 

Projektová dokumentace vypracovaná společností INPAR s.r.o., U Mlýna 1, 141 00 Praha 4 - 
Záběhlice, na CD je nedílnou součástí a přílohou č. 2 této smlouvy. 
 
2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce rekonstrukce komunikací, které jsou 
situovány západně od centra Jílové u Prahy. Komunikace jsou ve směru JV - SZ ulice 
Rudných dolů, Husova a ve směru SV – JZ ulice Čihákova a Na Tobole. Rekonstrukce je 
provedena tak, aby rozsah rekonstruovaných komunikací umožnil zajištění obslužnosti dané 
oblasti a přístup techniky HZS na komunikační síť z hasičské stanice. Na jižní straně jsou 
komunikace napojeny na ulici Šenflukova, na východní straně na ulici Pražská. 
 
Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace. 
 
3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: 

- projektovou dokumentací, stavebním povolením, vyjádřeními dotčených orgánů, 
pokud budou vydána a touto smlouvou, 

- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na 
případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím 
způsobenou, 

- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, 
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, 

bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN, 
- pravidly a podmínkami dotace; zhotovitel prohlašuje, že byl před podpisem této 

smlouvy s pravidly a podmínkami poskytovatele dotace seznámen a zavazuje se 
podmínky poskytovatele dotace dodržovat. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní 
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně 
dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této 
smlouvy. 
Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ 
nebo „smlouva “) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému 
provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření 
skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné 
formě a v digitální podobě na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen 
v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba 
trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné 
kolaudaci a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, 
výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a 
projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této 
smlouvě 
Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít 
materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných 
dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
,materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a 
výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
znění.  
 
5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými 
pracovníky. 
 



 

 
 

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, 
a to zejména: 

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady 
zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové 
příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které 
vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd., 

- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených 
prováděním díla, 

- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení, 
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.), 
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení 

poplatků za uložení odpadu, atd., 
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, 
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále 

atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně 
od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů či Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za 
vzniklou škodu. 
 
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 
něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 
 

III. Doba a místo pln ění 
 

1. Termín zahájení díla:    do 2 dnů od podpisu smlouvy o dílo  
 
2. Termín ukončení a předání díla:   nejpozd ěji 31.5. 2015 
 
Dílo je d ěleno na čtyři etapy z d ůvodu dostupnosti d ůležitých objekt ů.  
 

I. Etapa realizace: 
16. 2. 2015 – 23. 3. 2015 ulice Na Tobole od křižovatky s ulicí Rudných dolů (při 
zachování výjezdu hasičů) po křižovatku ulice Husova s ulicí Čihákova. Dále ulice 
Husova od křižovatky s ulicí Šenflukova po vstup do kostela (při zachování vstupu 
do kostela) a ulice Rudných dolů od křižovatky s ulicí Čihákova (při zachování 
průjezdu ulice Čihákova) po vjezd k obchodnímu domu a poště (při zachování 
vjezdu) 

II. Etapa realizace: 
24. 3. 2015 – 20. 4. 2015 ulice Rudných dolů od hasičů po křižovatku s ulicí 
Čihákova (křižovatka    provedena ve dnech pracovního volna, výjezd hasičů po 
dohodě s hasiči),  ulice Čiháková od křižovatky s ulicí Rudných dolů po křižovatku 
s ulicí Šenflukova a dále ulice Husova od křižovatky s ulicí Čihákova po kostel. 

 

 

 



 

 
 

 

III. Etapa realizace: 
21. 4. 2015 – 18. 5. 2015 ulice Čihákova od křižovatky s ulicí Rudných dolů po 
vjezd do    MŠ, ulice Rudných dolů od křižovatky s ulicí Pražská po střed vjezdu 
na placené parkoviště. 

 

IV. Etapa realizace: 
18. 5. 2015 – 31. 5. 2015 ulice Rudných dolů dokončení (vjezd do obchodního 
domu a      pošty ve dnech pracovního volna). 

 
Důležité k řižovatky a vjezdy budou rozhodovány v pr ůběhu stavby vždy p řed 
odbouráním a odt ěžením povrchu. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků 
nejpozději dne 31.5.2015 na základě předávacího protokolu. Časový harmonogram 
jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. 
V případě, že objednatel neobdrží rozhodnutí o přidělení dotace, nebo smlouvu o poskytnutí 
dotace, ruší se smlouva v celém svém rozsahu a zhotovitel nemá nárok na úhradu 
jakýchkoliv nákladů. 
 
4. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Jílové u Prahy ul. Rudných dolů, Čihákova, 
Husova, Na Tobole, kat. území Jílové u Prahy, parc. č. 2068/5, 2009/1 stav. 51, 72/5, 2015, 
2077/1, 2014, 123/13, 120/2, 120/3, 77, 2017, 2018, 74/1, 123/21, 122, 990, 995/1, 986/14, 
983/13, 994, 983/6, 981/2, 2012 

 
IV. Cena díla  

 
1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši 

Cena bez DPH   ……………………………..  Kč 
DPH 21 %   ……………………………..  Kč 
Cena celkem v č. DPH  ……………………………..  Kč 
 

 
2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, 
dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení 
díla. 
 
3. Cena může být měněna pouze v případě: 

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění, 
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy 

v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu 
plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce 
nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci, 

- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce nemusí být řešeny 
dodatkem ke smlouvě; 

- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze 
zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu 



 

 
 

smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu 
smlouvy o dílo, 

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. 
Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu. 
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke 
smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 
Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách (dále též ZVZ). 
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 
 
4. Oceňování víceprací: 
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní 
zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně 
příslušných přirážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy 
v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat vzájemnou dohodou obou smluvních stran. 
 
Odečítání méněprací: 
V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o 
výši těchto méněprací. 
 
5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů 
v době zdanitelného plnění. 
 

V. Platební podmínky  
 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě 
objednatelem a technickým dozorem investora schváleného soupisu činností.  
Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla bez DPH. Zbývající část 
ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury 
s tím, že částka uvedená v konečné faktuře bude uvolněna do 10 dnů od vydání 
kolaudačního souhlasu a odstranění veškerých vad a nedodělků. 
 
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendá řních dn ů po 
vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací. 
 
4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do 5 pracovních 
dnů od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností 
musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora. 
 
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového 
dokladu (faktury) objednateli. 
 
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 



 

 
 

 
7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 
8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností. 
 
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat 
chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je 
objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není 
objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené faktury. 
 
10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u 
peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy. 
 
 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran p ři provád ění díla  
 

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího 
protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým 
harmonogramem. 
 
2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti 1x paré projektové dokumentace 
v tištěné podobě. 
 
3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a 
čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla 
v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
 
4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových 
vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady. 
 
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární 
bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době 
provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen. 
 
7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým 
parkem a personálním obsazením. 
 
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity 
pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně 
závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a 
zařízením pro případnou havarijní situaci. 
 
9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnů od předání a 
převzetí díla objednatelem. 



 

 
 

 
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je 
povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 
 
11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto 
smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo 
vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento 
nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své 
náklady. 
Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je 
odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce 
zhotovitele. 
Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady 
zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování. 
 
12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně konány kontrolní dny za účasti objednatele, 
zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných subdodavatelů a 
technického dozoru investora. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu 
z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis. 
 
13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům 
objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této 
smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem 
a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 
 
14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode 
dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do 
stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro 
objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. 
 
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ zhotovitele 
- název, sídlo, IČ objednatele 
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká. 
 
Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako 
přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví 
každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. 
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být 
vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka 
stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se 
proškrtne. 



 

 
 

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se 
týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, 
který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla 
v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) 
k dispozici. 
Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo 
podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem 
provedeným prací a služeb. 
Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.  
 
15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech 
technických a technický dozor investora min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního 
deníku a současně mailem na adresu: zima@jilove.cz a na e-mailovou adresu technického 
dozoru investora: …………………………ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel 
povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě 
objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty 
nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 
16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
 
17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku 
způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a 
všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli. 
 
18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob a pojištění podnikatelského rizika pro 
případ přerušení podnikání u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až 
do výše 10 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím 
osobám a pojištění podnikatelského rizika musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako 
pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v 
souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je 
odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně 
závazných právních předpisů a této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo 
ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob a 
pojištění podnikatelského rizika. Pojistná částka bude činit min. 10 mil. K č. Zhotovitel je 
povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně 
kdykoliv na požádání objednatele. 



 

 
 

 
19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši 
uhradit. 
 
20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy. 
 
21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Úřadu regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
 
22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, 
než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení 
plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo 
souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou 
dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla 
vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli. 
 
23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží 
objednatel zhotoviteli platné stavební povolení. 
 
24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech subdodavatelů ještě 
před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni subdodavatelé podléhají předchozímu 
písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit 
subdodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.  
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž 
mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická 
pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. 
Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i 
subdodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (subdodavatelem) má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna subdodavatele v průběhu plnění předmětu 
smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých 
subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí 
subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto 
subdodavatelů. V případě, že změna nebude p ředem odsouhlasena objednatelem a 
zhotovitel bude provád ět stavbu pomocí subdodavatel ů, které neuvedl v nabídce, 
bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 150. 000,- Kč. Předložený seznam 
subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky 



 

 
 

provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního 
dodavatele (zhotovitele) a subdodavatele.  
 
25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části 
kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část 
plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal 
část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 
kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 
předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, 
je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo 
obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich 
činnosti v objektu. 
 
26. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 
28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam 
subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 
10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného 
prohlášení a bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V 
případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci 
realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak je 
zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s 
odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat 
jménem či za dodavatele. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou 
seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% 
základního kapitálu, aktualizovaný ke dni předložení seznamu subdodavatelů. 
 
27. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. 
 

VII. Předání díla  
 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli 
v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, 
jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a 
podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací stavebním povolením a právními 
předpisy. 
 
2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a 
to min. 5 dnů před termínem předání. 
 
3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 

- označení díla, 
- označení objednatele a zhotovitele díla, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky, 



 

 
 

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 

zhotovitele, 
- seznam převzaté dokumentace, 
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
- datum ukončení záruky na dílo. 
 

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve 
věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem investora. 
 
5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny 
předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a 
vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), 
a to zejména: 

- stavební deník 
- záruční listy 
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla 
- evidenci škod na zdraví a majetku 
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem 
- geometrické zaměření skutečně provedeného díla 
- dokumentaci skutečného provedení stavby – 3x v tištěné a elektronické podobě.  

 
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí 
díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující 
vady nebo nedodělky. 
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. 
 
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud 
neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních 
prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a 
nedodělků jinou firmou. 

 
VIII. Smluvní pokuty  

 
1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty: 

-   za prodlení při nezahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 15 000,- Kč za každý 
započatý den; 

-  za prodlení s včasným plněním milníků stanovených harmonogramem této smlouvy 
10.000,- Kč za každý započatý den 



 

 
 

- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 40.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení; 

- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen 
vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné 
dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, 
které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 
 
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a 
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 
 
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na 
náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti. 
 
5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem 
jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 
 
6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele. 
 
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty. 
 
8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. 
 
9. Pokud zhotovitel nesplní n ěkterou svou povinnost sjednanou v této smlouv ě o dílo 
a objednatel v d ůsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace  a nebude tak 
oprávn ěn čerpat dotaci na spolufinancování p ředmětu díla nebo jeho části nebo bude 
povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli sml uvní 
pokutu ve výši takto nedo čerpané pop ř. vrácené dotace.  
 
10. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o 
déle než 5 dnů, smluvní pokutu ve výší 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 
 

IX. Záruka a odpov ědnost za vady díla  
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a 
touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými 
normami vztahujících se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou 
fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.  
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 



 

 
 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD 
odstoupit. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 m ěsíců od p ředání díla . 
 
3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. 
 
4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění. 
 
5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje 
vadu odstranit. 
 
6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je 
povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je 
zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení 
reklamace.  
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-
Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel 
má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.  
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má 
objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních 
prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou 
firmou. 
 
7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje 
zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení o 
odstranění vady. 
 
8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. 
 
9. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ v platném znění. 
 

X. Odpov ědnost za škodu  
 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
 
2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době 
od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění. 
 
3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 



 

 
 

pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování 
této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto 
vyúčtování. 
Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 
 
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění. 
 
5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele. 
 

XI. Ukončení smluvního vztahu  
 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení 
práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 
 
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění 
a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy. 
 
3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména: 

- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a 
předáním díla nebo jeho části (etapy) delším než 15 dnů, 

- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl 
písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;  

- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu 
se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo 
zhotovit, nebo v rozporu s případnou dokumentací, nebo používá ke splnění svého 
závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů; 

- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího 
souhlasu objednatele; 

- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 
závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu. 

 
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení. 
 
5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s vybraným dodavatelem, pokud bude 
ze strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele nebo 
pokud nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
6. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní 
straně. 
 

XII. Rozhodné právo a volba soudu  
 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí 
právním řádem České republiky. 
 



 

 
 

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany 
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, 
bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele. 
 

XIII. Závěrečná ujednání  
 

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních 
stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou 
neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
 
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
3. Smlouva je vyhotovena v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 
 
4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy 
vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, 
konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 
 
5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude 
zacházet v souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 
 
6. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. 
 

XIV. Seznam p říloh  
 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky 
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace na CD (bude předložena k uzavření smlouvy) 
Příloha č. 3 - Časový harmonogram  
Příloha č. 4 - Pojistná smlouva (bude předložena k uzavření smlouvy) 
Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů 
 
 
 
 
V Jílovém u Prahy, dne ………....   V ……………………., dne ………....
                                        
 
 
  
………………………………………...    ……………………………………… 
za objednatele:        za zhotovitele: 
 
Mgr. Květa Halanová,      ……………………………………… 
starostka města Jílové u Prahy    ……………………………………… 
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