

## ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIAZCE DÍLA

Harmonogram			
č.	Milník	Požadavek zadavatele	Závazný návrh uchazeče
1.	<b>95 % hrubé stavby</b> - provedení zemních prací, základů, svislých a vodorovných nosných konstrukcí a střešního pláště s odvodněním	max. 120 kalendářních dnů od předání staveniště	<b>[DOPLNÍ UCHAZEČ]</b> kalendářních dnů od předání staveniště
	<b>Celková lhůta pro provedení Díla od předání staveniště</b> (dle odst. IV.1 smlouvy)	max. 240 kalendářních dnů od předání staveniště	<b>[DOPLNÍ UCHAZEČ]</b> kalendářních dnů od předání staveniště

### **Pokyny pro vyplnění tabulky:**

Uchazeč doplní do tabulky jím navržené lhůty realizace jednotlivých milníků plnění Díla, které se stávají pro plnění Díla závazné.

Lhůty navržené uchazečem nesmí být delší než požadavek zadavatele (požadavek zadavatele představuje maximální délku lhůty, ve které je nezbytné předmětný milník plnění Díla realizovat).