Příloha č. 5: Časový harmonogram realizace díla
ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIAZCE DÍLA

	Harmonogram

	č.
	Milník
	Požadavek zadavatele
	Závazný návrh uchazeče

	1.
	95 % hrubé stavby -  provedení zemních prací, základů, svislých a vodorovných nosných konstrukcí a střešního pláště s odvodněním
	max. 180 kalendářních dnů od předání staveniště
	[DOPLNÍ UCHAZEČ] kalendářních dnů od předání staveniště

	Celková lhůta pro provedení Díla od předání staveniště (dle odst. IV.1 smlouvy)
	max. 270 kalendářních dnů od předání staveniště
	DOPLNÍ UCHAZEČ] kalendářních dnů od předání staveniště





Pokyny pro vyplnění tabulky:
Účastník doplní do tabulky jím navržené lhůty realizace jednotlivých milníků plnění Díla, které se stávají pro plnění Díla závazné.
[bookmark: _GoBack]Lhůty navržené účastníkem nesmí být delší než požadavek zadavatele (požadavek zadavatele představuje maximální délku lhůty, ve které je nezbytné předmětný milník plnění Díla realizovat).
