

**ZADAVATEL:**

**Obec Kolečovice**  
Sídlo: Kolečovice čp. 212, 270 02 Kolečovice  
IČ: 00243884  
Jednající: Martin Dvořák - starosta obce

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**Zateplení ZŠ Kolečovice**

**DODATEČNÁ INFORMACE č. 3**

**I.**

Zadavatel vydává tuto dodatečnou informaci za účel sjednocení Zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo (Příloha č.04 Zadávací dokumentace).

V odst. VIII.6 Zadávací dokumentace je uvedeno:

***Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 50 000,- Kč splatných jednorázově v případě, že dílo bude předáno nejpozději do sedmi kalendářních dnů po uplynutí konečného termínu realizace díla. V případě prodlení s předáním díla o osm a více kalendářních dní ode dne uplynutí konečného termínu realizace díla je sankce stanovena na 100 000,- Kč splatných jednorázově a 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.***

V tomto znění jsou sankce uvedeny správně. V návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 04 Zadávací dokumentace, došlo v čl. XII. odst. 1 k překlepu a je zde mylně uvedena sankce 500 000 Kč. Správné znění čl. XII. odst. 1 je:

***1. Účastníci této smlouvy si pro případ, kdy zhotovitel nedodrží konečný termín dokončení a předání díla uvedený v bodě 1 čl. VI. této smlouvy, sjednali povinnost zhotovitele uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč splatných jednorázově v případě, že dílo bude předáno nejpozději do sedmi kalendářních dnů po uplynutí konečného termínu dokončení díla. V případě prodlení s předáním díla o osm a více kalendářních dní ode dne uplynutí konečného termínu realizace díla je sankce stanovena na 100 000,- Kč splatných jednorázově a 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.***

S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo, kde bude výše sankce uvedena správně podle zadávací dokumentace a této dodatečné informace, tedy 50 000,- Kč splatných jednorázově v případě, že dílo bude předáno nejpozději do sedmi kalendářních dnů po uplynutí konečného termínu realizace díla.

Jako přílohu této dodatečné informace vydává zadavatel opravenou Přílohu č.04 Zadávací dokumentace – Smlouvu o dílo.

Tuto informaci zadavatel poskytuje všem uchazečům.

V Praze dne 10. 12. 2014



Energy Benefit Centre o.p.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 27938808  
tel. +420 270 003 300

.....  
Ing. Libor Novák  
Energy Benefit Centre o.p.s.  
*na základě smlouvy příkazní*