



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

V Praze dne 8. 3. 2017

Dodatečná informace č. 4

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Kanalizace a ČOV EO 500 v obci Vrbčany“

zadávanou dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v užším řízení.

Zadavatel **Obec Vrbčany, IČO: 00235920, sídlo: Vrbčany 25, 280 02 Kolín 2**, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky poskytuje následující dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky.

Dotaz:

Ve smlouvě o dílo uvádíte, že součástí cenové nabídky má být i harmonogram vyhotoven dle přílohy č.3, která nikde v souboru není přiložena. Má být tedy harmonogram přikládán a v jaké podobě?

Odpověď:

V souvislosti se shora uvedeným dotazem odkazuje na znění čl. V odst. 2 Smlouvy o dílo, jež tvoří přílohu č. 7 Zadávací dokumentace, kde je výslovně stanoveno, že *„Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy předložit objednateli časový harmonogram provádění stavebních prací s měsíčním finančním plněním, který bude nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3.“* Z výše uvedeného tak jednoznačně vyplývá, že **zadavatel v rámci nabídky nepožaduje předložení časového harmonogramu provádění stavebních prací s měsíčním finančním plněním**; tento dokument předloží až vybraný uchazeč při podpisu Smlouvy o dílo.

Veškeré ostatní podmínky pro podání zůstávají nezměněny.

Obec Vrbčany

JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
Janstová, Smetana & Nevečeřal
na základě plné moci