Generalni rekonstrukce mistni komunikace Tatce

Cislo smlouvy :

SMLOUVA O DiILO

uzaviena dle ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist

Smluvni strany

1. Objednatel: Obec Tatce

sidlo: Podedvorem 81, 289 11 Tatce
jednajici: Blanka Rezadova - starostka obce
j(oF 00239844

¢. uctu: 0504325319/0800

(dale jen ,objednatel")
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(déle jen ,zhotovitel")

I.
Vyznam a Gacel smlouvy

1. Zhotovitel se stal na zakladé vysledku zadavaciho Ffizeni zhotovitelem stavby: ,Generalni
rekonstrukce mistni komunikace Tatce" financovaného z opera¢niho programu ROP NUTS II Stredni
Cechy, nézev prioritni osy Doprava, Vyzva ¢. 68 pro oblast podpory 1.1 — mistni komunikace a ze
zdrojG objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastni ndklad, na vlastni nebezpeci a za podminek dale
uvedenych v této smlouvé provést dilo podle této smlouvy o dilo a v souladu s nasledujicimi
dokumenty:

- projektova dokumentace;

- zadavaci dokumentace;

- harmonogram projektu;

- polozkovy rozpocet;

- vykaz vymér.
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II.
Piredmét dila a misto pInéni

Pfedmét plnéni verejné zakazky jsou stavebni prace spojené s rekonstrukci mistni komunikace
Tatce. Komunikace je mezi rozptylenou smiSenou zastavbou vesnického typu s rodinnymi domy,
provozovnami podnikatell, sportovnim aredlem a objekty obcanské vybavenosti obce (ZS a MS
Tatce, Sbérny dvir odpadt).

Realizaci projektu bude zvysSena kvalita komunikaci v obci Tatce, dojde ke snizeni prasnosti
komunikace, a tim ke snizeni emisi a negativnich vlivQ na Zivotni prostfedi.

Cinnosti souvisejici s realizaci dila:

Vybrany dodavatel je povinen v rdmci plnéni predmétu zakazky zajistit veskeré nize uvedené dalsi

¢innosti souvisejici s realizaci dila, a to zejména:

e zajistit a provést vsechna opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k
radnému provedeni predmétu dila;

o zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni pfedani a prevzeti dila objednatelem;

e zajistit Cistotu v misté realizace predmétu pInéni a v jeho okoli;

o zajistit bezpecnou manipulaci s odpady;

e zajistit zhotoveni prib&zné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a preda objednateli
pribé&Znou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni,

e prijmout veskerd opatreni k zajiSténi bezpecnosti lidi a majetku, pozZarni ochrany a ochrany
Zivotniho prostiedi

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle projektové dokumentace zpracované projektantem Terezou
Jansovou v zafi 2013, zodpovédnym projektantem je Ing. Milan Petr.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s povahou
a predmétem dila a jsou mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
predmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, Zze se pred podpisem této smlouvy podrobné seznamil
se vSsemi dokumenty tvoficimi jeji prilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo Uplné, odpovidajici kvality, schopné funkce a predani
objednateli. Soucasné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veskeré prace trvalého ci
docasného charakteru vCetné materialu, které jsou obsazeny v predané projektové dokumentaci.
Prohlasuje také, Zze do ceny dila jsou zahrnuty téz veskeré prace, jejichz provedeni by mél zhotovitel
v rémci své odborné zplsobilosti predpokladat.

4. IdentifikaCni Udaje stavby:

Néazev stavby: Generdalni rekonstrukce mistni komunikace Tatce
Kraj: Strfedocesky

Okres: Kolin

Obec: Tatce

Misto plnéni: ulice Ke hristi

5. Predmétem dila této smlouvy jsou dale Cinnosti, které ma zhotovitel zahrnuty v cené dila:

e Zhotovitel je povinen se aktivné spoluliCastnit pfi kolaudovani zhotovitelem realizovaného
objektu. Soucasti predmétu dila je téz zajisténi dopravniho opatfeni; zpracovani fakturace,
mésinich zprav o prib&hu stavby, a ptipadné daldich dokladl vyZadanych objednatelem
z dlvodu dokladovani dota&niho titulu.

e Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, docasnych staveb, prechodnych meziproduktd,
provedeni pfedepsanych zkousek, vyhotoveni, resp. zajiténi dokumentl poZadovanych touto
smlouvou a obecné& zavaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim
uzivané verejné pozemky (komunikace), resp. dotéené pozemky tretich osob. Uvedeni do
plvodniho stavu doloZi zhotovitel zapisem (protokolem) s vlastnikem (spravcem) pozemkd.

e Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvlasté zajiSténi proti nizkym
& vysokym teplotdm, desti, zaplavé, boufce a rovnéz pak odstranéni $kod vzniklych v désledku
téchto udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen pouzit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichz pouZiti je v CR
schvaleno a maji osvédceni o jakosti materidlu, vyrobku a pouzité technologii. Osvédceni (prohlaseni
o shodé dle § 13 zakona ¢.22/1997 Sb. v platném znéni, bezpecnostni listy dle a §14 zakona
¢. 157/1998 Sb. v platném znéni) je zhotovitel povinen predlozit objednateli v okamziku dodani na
misto pInéni.
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6.

Veskeré zmény v realizaci dila oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze
po jejich pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

Veskeré zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, v¢. jejich ocenéni, a to ve formé
zménového listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k této smlouvé. Zhotovitel a
Objednatel se zavazuji uzaviit dodatek k této smlouvé na zdkladé schvélenych Zménovych listd, a to
vzdy k poslednimu pracovnimu dni pfislusného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto
dodatku budou zohlednény dopady schvdlenych Zménovych listd do smluvni ceny a termin{
dokonceni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se skutecnym stavem stavenisté a inZenyrskych siti.

Zhotovitel prohladuje, Ze je mu zndm &asovy pribéh a vécny, resp. technicky postup potfebnych
praci a vzajemné vazby jeho cinnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzajemné dohodé upravi,
piipadné prizplsobi pracovni postup na dile.

III.
Cena dila

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni a nejvyse
pfipustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou zhotovitele. Celkova cena
obsahuje veskeré naklady nutné k realizaci predmétu dila dle ¢l. II smlouvy, véetné dodavky zboZi,

r r 1 7O . v s . o ’ o o . s v ’ o
provedeni praci, kursovych rozdilu, inflacnich vlivu, Uroku, cla, obalu, materialu, odstranéni odpadu,
dopravy, instalace, montaze, uvedeni do provozu, provedeni stanovenych, dohodnutych a
predepsanych zkou$ek, zku$ebniho provozu, instruktaze, doklad{ ke zbozi, apod.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedeni dila uvedeného v ¢l. II smlouvy tuto cenu:

CENA DEZ DPH Liiiiiiieieeiiesieesessessessessessessssnes sasessesnsssaensanenns ,- K¢

DIPH oteseeeeetsesssesssessesses s e eseee s ee s ensseee s enaeensen e enasen s - K&

Cena celkem VC. DPH ..cicceurarasessasassssassssasassnsases ,~ Ké

(S OV Y ettt e et e et e aneeeaseeanaeeanaaannaeansaeaanaeanna e baeannaaeannnaas e ansaeanneannes )

Celkova nabidkova cena je sestavena na zakladé ocenéni jednotlivych poloZzek uvedenych
v polozkovém rozpoctu, jez je pfilohou €. 1 této smlouvy.

IV.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim prevodem na ucet
zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zdkladé zhotovitelem vystavenych faktur. Pfilohou
kazdé faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci a prilohou konecné faktury
také kopie protokolu o predani a prevzeti dila podepsany zastupcem objednatele ve vécech
technickych

Zhotovitel je opravnén vystavit prvni fakturu ve vysi maximalné 50% z celkové ceny dila a nejdfive
30 dnl po zahajeni dila. Druha faktura ve zbylé vysi celkové ceny dila bude vyfakturovana po
pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodé&lkl. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu az po pfedani a
pfevzeti dila a v pfipadé vad a nedodé&lk( po podpisu zapisu o Uplném odstranéni zjisténych vad a
nedodé&lka.

Faktura zhotovitele bude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu stanovené zdkonem ¢&. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisG a zakonem ¢&. 536/1991 Sb., o
Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Na kazdé faktuie bude uvedena identifikace projektu ROP
NUTS II Stiedni Cechy: ,Generdlni rekonstrukce mistni komunikace Tatce".

Splatnost faktur opravnéné vystavenych zhotovitelem je 30 dnl ode dne prokazatelného doruéeni
danového dokladu - faktury, na dorucovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy. V
pripadé, Ze je zhotovitel v prodleni s terminem pInéni uvedenym v ¢l. V. této smlouvy, je objednatel
opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to tak dlouho, dokud nebudou nejblizSi sjednané
zavazné terminy splnény.

Zhotovitel je povinen faktury dorucit objednateli, a to bez odkladu po datu jejich vystaveni. Smluvni
strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbytecného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni
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nebo novému vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli doru¢ena pozdéji nez 7. den po datu jejiho
vystaveni. Takova faktura bude povazovana za vadnou, z jejiho doruceni nevznika narok na platbu a
jejim dorucenim nezacind bézet Ihlta splatnosti.

7. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani ¢astky z Uctu objednatele.

V.
Doba provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dle ¢l. II. této smlouvy do 5 kalendafnich dnli ode dne
predani mista k provadeéni dila objednatelem.

2. Zhotovitel se zavazuje dokoncit a predat celé dilo bez vad objednateli nejpozdéji v téchto zavaznych
terminech:

Zahajeni ...cocvveveinnrennnns
Ukonceni 30.04.2014

4, Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v ¢lanku II.
této smlouvy s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v ¢l. XII. této
smlouvy, popfipadé i s jinymi subdodavateli objednatele tak, aby byl dodrzen konecny termin
realizace dila s ohledem na =zajisténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli
(subdodavateli objednatele). Termin koordinacnich porad je stanoven na ,den" a ,hodinu® a , misto
konani*.

5. Pokud v ddsledku okolnosti dojde k situaci, Ze pfedpokladany termin zahajeni pInéni verejné zakazky
nebude mozné dodrzet, posunuje se termin plnéni o dobu, po kterou trva prekazka, pro kterou nelze
plnéni zakazky zahajit. Toto je moZné i v pribéhu realizace dila, kdy v dUsledku okolnosti (napfiklad
klimatické podminky) nebude mozné pokracovat ve stavebnich pracich, posunuje se termin ukonceni
dila o dobu, po kterou trva prekazka, pro kterou nelze plnéni verejné zakazky plnit. Tato zména musi
byt pfredem zasmluvnéna dodatkem k této smlouvé o dilo.

6. Vyskytne-li se v prib&hu plnéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje takové prace pisemné
projednat s objednatelem pred jejich zahdjenim formou zménového listu a to s predpokladanym
vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu. Takové prace muze zahajit pouze v pfipadé, Ze
bude uzavien dodatek k této smlouvé, jinak narok na jejich dhradu nevznika.

VI.
Stavenisté, stavebni denik

1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté k uzivani, stavenisté bude zhotoviteli k dispozici po celou
dobu provadéni dila a dobu potifebnou pro vyklizeni stavenisté, to vSe s ohledem na nutnost
koordinace dalSich praci s ostatnimi subdodavateli objednatele. O predani stavenisté objednatelem
zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel preda pfi predani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadeéni praci.

Zhotovitel je povinen do 7 dnl od pfedani staveni$té oznalit na své naklady stavenisté informaéni
tabuli s uvedenim nazvu firmy, jménem stavbyvedouciho, v¢. tel. Cisla mobilu, terminy vystavby
a jménem technického dozoru investora, vC. tel. ¢isla mobilu.

4. Zhotovitel je povinen udrZzovat na prevzatém stavenisti poréddek a Cistotu a odstranit veskeré
nelistoty a odpady vzniklé v disledku jeho &innosti pfi provadéni dila. Nebude-li i pfes pisemnou
vyzvu zhotovitel toto dodrzovat, zajisti tyto préce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto naklady
uhradit (v pfipadé moznosti zapoctenim proti fakturované castce).

5. Zhotovitel dnem prevzeti stavenist® odpovidd za dodrzovani predpist, tykajicich se bezpeé&nosti
a ochrany zdravi, protipozarnich pfedpisi a pfedpisi o ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit vSechny
pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy, s predpisy
k zaji$té&ni bezpe&nosti a ochrany zdravi pracovnikll, poZzarni ochrany a hygieny prace podle jejich
profesniho zarazeni, a to pred zahdjenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zUclastnit se
seznameni se specifiky stavenisté, které bude provedeno pisemnou formou odpovédnym
pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). Béhem provadéni praci zhotovitel odpovida za
znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pfipadné na tu cast stavenisté, ve které
provadi prace ke zhotoveni dila.

6. Zhotovitel je povinen vést, ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do
kterého je povinen zapisovat viechny skutecnosti rozhodné pro pinéni svych zavazk{. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani a prevzeti dila.
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11.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Dale je k zapisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel, pripadné zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do
dvou pracovnich dn{, jinak se méa za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku, ucinénym zhotovitelem,
nejpozdé&ji do 7 pracovnich dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
s ’ v ’ . o v o v
vypracovani zmeénovych listu, doplnku a zmén smlouvy.

Pfi odbéru vody a elektrické energie ze sité v misté stavby zhotovitel osadi napojovaci body vody
a elektrické energie podruznymi méfi¢i a po dokonceni dila uhradi na zakladé faktury spotiebovanou
vodu a spotifebovanou elektrickou energii objednateli v obvyklych cenach.

VII.
Provadéni dila

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci a je povinen pfi
provadéni dila dodrzovat veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky CSN, technologické,
bezpecCnostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti, zejména predpisy o bezpecnosti
prace a ochrané zdravi pfi praci, dale je povinen dodrzovat pozarni predpisy (zak. ¢. 133/1985 Sb., o
pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisl, vyhl. & 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni
pozdé&jsich predpisi a vyhl. & 23/2008 Sb., o technickych podminkéch poZarni ochrany staveb,
predpisy o ochrané Zivotniho prostiedi a naklddani s odpady. Pokud porugenim té&chto predpisl
vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Dale je zhotovitel povinen dodrzet
pti provadéni dila podminky stavebniho povoleni a ostatnich vyjadfeni a rozhodnuti spravnich organg,
ktera se tykaji predmétné stavby.

Zhotovitel je povinen v prib&hu provadéni praci neptekracovat hodnoty hluku dané hygienickymi
predpisy.

Zhotovitel zajisti na své naklady vsechny cinnosti a povinnosti podle zédkona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni zakona
¢. 362/2007 Sb.), vCetné povinnosti zadavatele pokud jde o koordinatora bezpecnosti prace.

Zhotovitel je povinen predlozit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické)
objednatele seznam pracovnikd, ktefi budou na stavenisti prace vykonavat.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele predem ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku. Neucini-li
tak, je povinen na Zzadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
neptistupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel v plné mire zodpovidéd za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté,
popfipadé té Casti stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpecli jejich vybaveni
ochrannymi pomdckami.

a) Vsichni pracovnici zhotovitele v prostoru stavenisté budou vybaveni ochrannymi pomUtckami,
obzvlasté prilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné Cdi
psychotropni latky, ani tyto do prostoru stavenisté dondset nebo pfechovavat, a jsou povinni
se na pozadani objednatele podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousce jsou
opravnéni tito pracovnici objednatele: TDI, zastupce ve vécech technickych, bezpecnostni
technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této zkousce podrobit a zhotovitel je povinen
své pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

c) Oznaceni vSech vozidel zhotovitele operujicich v prostoru stavenisté budou zretelné a Citelné
oznaceny SPZ.

d) VSichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni U(raz
odpovédnému zastupci objednatele (TDI), zastupce ve vécech technickych ze strany
objednatele a ucinné spolupracovat na vysSetieni takového Urazu.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatell, majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel povinen predloZit objednateli ke
dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni
a stroje, jejichZ technicky stav je v souladu s pFisluSnymi pravnimi a provoznimi pfedpisy a jejichZ
provoz (uziti) je na Uzemi Ceské republiky schvalen.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

u b~ WN

Zhotovitel je pfi ¢innosti dle této smlouvy povinen dlsledné dodrzovat pravni predpisy
0 zameéstnanosti, zejména zakon ¢. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se
zavazuje svoji Cinnost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy sam osobné, svymi
zaméstnanci v fadném pracovnim pomeéru, prostiednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym
zplisobem v souladu s vySe uvedenym zakonem, ostatnimi pravnimi pfedpisy a stanovisky MPSV CR a
MF CR. Zhotovitel odpovidd objednateli za $kodu jemu vzniklou v disledku pfipadnych sankci
ulozenych objednateli za porudeni piedpisd o zaméstnanosti a nelegalnim zaméstnavani v souvislosti
s osobami, jejichz prostfednictvim zhotovitel zajiStoval svoji cinnost dle této smlouvy nebo
v souvislosti s osobami, které se nachazely na stavenisti v prostoru praci zhotovitele. Skodu vzniklou
objednateli ulozenim vysSe uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni nahradit.

Veskera vyhrazend technickd zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynovéd a tlakovad) pouzivana na
stavenisti pri zhotoveni predmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfislusnych
predpisd a musi byt priibéZné podrobovéna predepsanym zkous$kdm a revizim. Obsluha takovych
zatizeni musi byt prokazateln& odborné zpUsobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojd, jejichz
provoz vyzaduje zvlastni odbornou zplsobilost (napfiklad obsluha zemnich strojd, vysokozdviznych
vozikd, , apod.).

Veskera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouzivana na stavenisti musi byt v takovém technickém
stavu, ktery odpovida platnym predpisim a normadm, a to zejména z hlediska bezpeénosti prace a
ochrany Zivotniho prostfedi. Doklady o technické zpUsobilosti vozidel, stroji a zafizeni je zhotovitel
povinen na pozadani objednateli predlozit.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke znecisténi verejnych komunikaci, je zhotovitel povinen
neprodlené tyto uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba
umistit nebo premistit dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
zhotovitel. VSechny naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila fidit obecnymi pravnimi predpisy,
ptipadné pokyny objednatele, souvisejicimi s nakladanim a likvidaci odpad(, vzniklych ¢&innosti
zhotovitele, zachazenim s chemickymi a nebezpecnymi latkami a protipozarni ochranou. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud poru$enim téchto predpist vznikne jakakoliv $koda,
nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit
a neni-li to mozné, tak prokazanou sSkodu financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim subdodavatell, ktefi jsou uvedeni v pfiloze
v O v . e ’ ’ ’ ’

€. 2 ,Seznam subdodavatelu®. Zména subdodavatele je mozna jen s vyslovnym pisemnym souhlasem
objednatele.

Po dokonéeni dila je zhotovitel opét povinen predloZit objednateli seznam v3ech subdodavateld, ktefi
se na realizaci zakazky podileli. Tento seznam bude pfilohou protokolu o predani a prevzeti dila.

Ma-li subdodavatel formu akciové spoleénosti, je pfilohou seznamu i seznam vlastnikd akcii takovych
spolecnosti, jejichz souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10% zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve
Ihdté nejpozdé&ji 90 dnl pred dnem piedloZeni seznamu subdodavateld.

VIII.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit (zapisem ve stavebnim deniku) objednateli nejméné 3
pracovni dny predem, kdy bude dilo pfipraveno k predani objednateli. Objednatel je pak povinen
nejpozdé&ji do 5 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci Fizeni a fadné v ném
pokracovat.

Dilo bude predano objednateli po dokonceni celé stavby.
Zhotovitel odevzda dilo a objednatel jej pfevezme formou sepsani protokolu o pfedani a prevzeti dila.
Mistem ptredani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho fizeni:
- osvédceni o shodé (pokud nebyly predany objednateli v okamziku dodavky na misto plnéni) a
protokoly o provedenych zkoudkach pouzitych materiald a dilG;

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribé&hu praci;
- original stavebniho deniku;
- doklady o likvidaci vzniklych odpad{;
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- fotodokumentace projektu z pribéhu realizace v titéné formé (min. 10 fotografii) a na CD;
- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby;

- geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby

- dalsi doklady pfedem vyZadané objednatelem.

Bez téchto dokladti nelze povazZovat dilo za dokoncené a schopné pfedani.
6. O prib&hu prejimaciho fizeni bude sepsan protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad

a nedodé&lkd, pokud je dilo obsahuje, sterminem jejich odstranéni. Nebude-li termin sjednan, je
zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnd.

Do doby odstranéni vad a nedodélkd nevznikd zhotoviteli pravo vystavit fakturu a zadavatel nema
povinnost uhradit cenu za provedeni dila a ani nebé&zi Ihdta splatnosti. Po odstranéni vad a nedodélk{
zadavatel dilo prevezme tim, Ze doplni do protokolu o predani a prevzeti dila, ze vady byly
odstranény a dilo bez vad prebira.

Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v této smlouvé, pokud jsou
ukonceny fradné a zhotovitel predal objednateli doklady uvedené v bodu 5 tohoto ¢l. Pokud jsou
v této smlouvé pouzity terminy predani dila nebo den pfedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde
k podpisu protokolu o predani a prevzeti dila.

Objednatel bez protokolarniho prevzeti dokonceného dila neni opravnén zahajit uzivani dila.

IX.
Nebezpedci skody na dile a vlastnické pravo k dilu

Nebezpedi skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel. Nebezpedi za sSkodu na dile
prechazi na objednatele okamzikem predani prislusné etapy dila objednateli nebo zahajenim uzivani
dila objednatelem.

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které zhotovitel opatfil k provedeni dila, nese od pocatku realizace
dila do Uplného predani dila, tedy az do sepsani protokolu o pfedani a prevzeti dila a jeho podpisu
obé&ma smluvnimi stranami, zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veskeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, pland, vykresd,
vzorl apod., jakoZ i jiné informace a materidly svéfené objednatelem ptfed zahdjenim nebo v pribé&hu
praci ke zhotoveni dila a oznadené jako dilvérné, bude udrZovat v tajnosti a nevyuZije takové
materiadly a informace ke svému prospéchu nebo prospéchu tretich osob, neumozni k takovym
materidlim a informacim piistup tfetim osobdm bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele a
nepouZije takové materialy a informace k jinym G&elim, neZ pInéni zavazku této smlouvy.

Vlastnické pravo k dilu prechazi na objednatele okamzikem predani dila objednateli, tedy sepsanim
protokolu o predani a prevzeti dila.

X.
Sankce a smluvni pokuty

Nedodrzi-li zhotovitel kone¢ny termin pfedani dila uvedeny v bodé 3 ¢&l. V. této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ a 0,05% z ceny dila za kazdy
den prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s Ghradou faktury po dobu deldi nez 30 dnd
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pokud objednateli vznikne ndrok na uplatnéni smluvni pokuty vG&i zhotoviteli dle této smlouvy, je
opravnén snizit o pfisluSnou castku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popfipadé
o prislusnou ¢astku pozadovat Upravu faktury vystavené zhotovitelem.

Ulozenim smluvnich pokut neni dotéen narok na nahradu skody v pIné vysi.

XI.
Zarucni podminky

Zhotovitel poskytuje zadruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, kterd se vztahuje na celé
plnéni dila v&. vech komponentd, po dobu ... mésicl. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které vcas reklamoval.

Zarucéni doba zadind bézet dnem predani a prevzeti objednatelem celého dokonceného dila, tj.
podpisem protokolu o predani a prevzeti dila. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zarucni dobé
splfiiovat pozadavky na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné platnymi zakonnymi predpisy
a normami. Jestlize dilo tyto poZadavky nespliuje, je takova odchylka kvality dila povazovana za
vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfimé&Fené Ihité a na vlastni naklady odstranit.
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3. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt reklamovana vada popséna a uvedeno misto kde a zplsob, jak se
projevuje. Dale v reklamaci mdZe objednatel uvést své pozadavky na zplsob odstranéni
reklamované vady nebo zda pozaduje financni nahradu. Objednatel bude reklamace dorucovat
postou jako doporucenou zasilku. V pochybnostech s doruc¢enim se ma za to, Ze reklamace byla
dorucena treti den po prokazatelném odeslani na adresu zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 5 dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci objednatele uznava.
Vzdy vSak musi v uvedeném terminu pisemné sdélit, kdy nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt del$i nez 10 dnd od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni reklamovanych vad.
Takovy termin objednatel odsouhlasi. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany zplisob odstranéni
v Case odpovidajicim podminkam zavady.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaruéni Ihdty, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za véas uplatnénou.

6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 7 dnl po obdrzeni reklamace
objednatele, je objednatel opravnén povérit odstranénim vady jinou specializovanou osobu. Veskeré
naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli zhotovitel.

XII.
Opravnéné osoby

1. Zastupci pro véci smluvni:
Za objednatele: Blanka Rezacové - starostka obce
Za zhotovitele:
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

2. Zastupci pro véci technické:

Za objednatele:
Za zhotovitele:

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou opravnéni
sjednat zménu ¢i ukonceni smlouvy.
Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:
- na zakladé zapisu do stavebniho deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajeni;
- kontrolovat zplsob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postup(, technickych
predpist a norem, dodrzovéni pozadavkl na kvalitu dila, apod.;

- provadét kontrolu dodrzovani piislusnych predpisG pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni
¢lanku VII. Provadéni dila této SOD);

- provadét kontrolu odborné zpUsobilosti pracovnikli zhotovitele a technické zpUsobilosti strojd
a zarizeni pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

- vydat pokyn k provedeni dechové zkougky pracovnikd zhotovitele;

- zastavit pouzivani takovych strojl a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky pfisludnych predpisG
nebo ustanoveni této SOD a vyloucit takové stroje a zarizeni ze stavenisté;

- vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfisluénych bezpe&nostnich predpist
nebo ustanoveni této SOD.

- odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listd tykajicich se zmén
predmétu a rozsahu dila;

- vyloutit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem porusili ustanoveni bodu 7. ¢l.
VII. této smlouvy ze stavenisté (mista plnéni);

- vyloudit stroje a zafizeni zhotovitele, kterd nespliuji podminky ustanoveni bodu 10., 11. ¢l.
VII. Této smlouvy, ze staveniste;

- provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim deniku a vyjadiovat se k zapisim zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)

zodpovida za:

- vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

- vedeni stavebniho deniku, predklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis provedenych
praci eventualné navrh zmeénového listu;

- dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku VII. Této smlouvy.
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Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a
nejsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

XIII.
Zmeény a ukonceni smlouvy

1. Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen na zakladé pisemnych Cislovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatk{, vyslovn& nazvanych ,Dodatek ke smlouvé™. V8echny dodatky, které budou
oznaceny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se
za zménu smlouvy nepovazuji.

2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecCnosti, branici fadnému plnéni zavazku vyplyvajiciho z této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytec¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
s o v . ’
zastupcu pro veci smluvni.

3. Objednatel je opravnén v souladu s ust. § 82 odst. 8 ZVZ odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze
zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo
mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni.

4. Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze mu nebude poskytnuta dotace
z fondd Evropské unie na realizaci dila.

5. Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim doruc¢enym druhé
smluvni strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Kromé jinych divodd stanovenych touto smlouvou mohou obé& smluvni strany od smlouvy
odstoupit zejména tehdy, pokud nékterd ze smluvnich stran podstatnym zplsobem porusi smluvni
podminky.

6. Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Ucely této smlouvy rozumi
zejména:

a) pokud zhotovitel bude v takovém prodleni s postupem provadéni praci oproti harmonogramu
praci z pri¢in na strané zhotovitele, ze kterého bude jednoznacné vyplyvat, ze dilo nebude
v terminech uvedenych v této smlouvé radné a véas dokonceno;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pfisluénymi CSN, ISO, technologickymi
postupy a dalSimi predpisy a v takové jakosti, ktera nezarucuje bezvadné a bezpecné uzivani
dila;

c) pokud zhotovitel bude opakované poruSovat podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢l. VII.
této smlouvy.

7. V ptipadé, ze dojde k odstoupeni od smlouvy o dilo, smlouva se nerusi od pocatku, ale od dne
odstoupeni. Zhotovitel provede soupis veSkerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu.
Objednatel je povinen veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle
polozkového rozpoctu po zapocteni vedkerych prokazatelnych nakladd spojenych s odstoupenim od
této smlouvy. Dale je zhotovitel povinen uhradit veskeré Skody a usly zisk objednatele, vzniklé z
dlvodu porudeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele, a téZ pfipadny rozdil mezi sjednanou
cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel zaplatil tifeti osobé za jejich dodatecné
provedeni.

8. Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, ktera porusila smluvni podminky.

9. Odstoupenim od smlouvy neni dotCen narok objednatele na uplatnéni nahrady Skody a zaplaceni
sankci (v€etné smluvnich pokut) podle této smlouvy.

XIV.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze se seznamily s celym textem smlouvy vcetné jejich priloh
a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Soucasné prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni
ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

3. Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na treti subjekt. Prdva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
prechazeji na pravni nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné
informovat o zméné Gdaji uvedenych v &l. I. této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, ze je proti nému zahdjeno insolvencni fizeni
podle zak.¢. 182/2006 Sb., insolvenéni zékon, ve znéni pozd&jsich predpisl. V takovém pfipadé je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

C.smlouvy : ............ Strana ¢. 9z 12



5. Zhotovitel je povinen ode dne dokonéeni dila umoznit kontrolu vynaloZenych prostfedkl vyplyvajici
ze zdkona ¢&. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve veiejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve
znéni pozdé&jdich predpisl. Touto povinnosti je dodavatel povinen zavézat i své subdodavatele, ktefi
se budou podilet na této zakazce.

6. Pripadné spory vzniklé z této smlouvy budou feSeny podle platné pravni Upravy vécné a mistné
pfisluSnymi organy Ceské republiky

7. Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou fidit
pravnim radem Ceské republiky.

8. Text smlouvy ma prednost pred prilohami v pfipadé, Ze text prilohy neni v souladu s ustanovenim
této smlouvy.

9. Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

PRILOHY SOD

P¥loha & 1 | PoloZkovy rozpocet

Pfiloha & 2 |Seznam subdodavateld

V Tatcich, dne Vs dne:
Objednatel: Zhotovitel:
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