

SMLOUVA O DÍLO

Provedení stavby: Pěší lávka Zlenice – stavební práce

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Posázaví o.p.s.
se sídlem: Jemniště 1, Postupice 257 01
zastoupené: Bohuslava Zemanová
IČ: 27129772
DIČ: CZ27129772
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 0326666339/0800

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Bohuslava Zemanová, ředitelka společnosti
ve věcech technických: Václav Pošmurný, Vladimír Havelka
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVOS Benešov s.r.o.
se sídlem: 257 23 Přestavlky u Čerčan 77
jednající: Martin Jasz, Pavel Matoušek
IČ: 26724154
DIČ: CZ26724154
bankovní spojení: ČSOB Beenšov, číslo účtu: 17300771/0300

Firma byla zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 89702

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Martin Jasz, Pavel Matoušek
ve věcech technických: Martin Jasz, Pavel Matoušek
(dále jen „zhotovitel“)

Společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo „**Pěší lávka Zlenice – stavební práce**“. Jedná se o Stavební úpravy hradu Zlenice - dřevěná lávka zpřístupňující jádro hradu Zlenice na pozemku parcela 472/11 v katastrálním území Senohraby.

Stavba obsahuje:

Nová dřevěná lávka přes šíjový příkop oddělující hradní jádro od předhradí. Lávka bude navazovat na dřevěnou konstrukci vloženou do zachovaného torza branské věže.

Smlouva o dílo
Pěší lávka Zlenice – stavební práce

Podmínky pro provedení stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Vinař ČKAIT 0000769 případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že prováděcí projektové dokumentace uvedené v odstavci 1, včetně výkazů výměr převzal před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předaných dokumentací nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na případné vady a nedodělky, zjištěné v rámci předmětné technické části. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
3. Objednatel rozhodne o oznámených vadách technických částí předaných dokumentací nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení ze strany zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo oznámené vady technických částí předaných dokumentací odmítnout v případech, kdy tyto oznámené vady nebudou z hlediska plnění relevantní.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, řádně provedené dílo bez závad a nedodělků převzít a za provedené dílo uhradit zhotoviteli dohodnutou nejvýše přípustnou cenu za podmínek a v termínu touto smlouvou sjednanou.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí, v souladu s českými technickými normami, technickými předpisy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní dodávku.
2. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky ze dne 27. 5. 2014

Celková cena (bez DPH)	851 031,77 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>178 716,70 Kč</u>
Celková cena s DPH	1 029 748,47 Kč

(celková cena s DPH slovy: jeden milion dvacet tři tisíc devět set šedesát korun českých a čtyřicet sedm haléřů)

Tyto ceny obsahují dovozní cla, daně, poplatky a obdobné platby související s přípravou, prováděním a dokončením Díla a dále platby spojené s povinnostmi, které má Zhotovitel splnit na základě této smlouvy. Tato cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

Smlouva o dílo
Pěší lávka Zlenice – stavební práce

4. Případné vícepráce vzniklé v souvislosti s provedením díla musí být předem projednány a odsouhlaseny zápisem pověřeného zástupce objednatele do stavebního deníku včetně uvedení případné změny ceny díla. V případě změny materiálů a změně rozsahu prací bude cena upravena dle jednotkových cen z položkového rozpočtu. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště, jakož i všechny ostatní náklady, související s plněním této smlouvy.
5. Účastníci této smlouvy se dohodli, že cena za dílo v dohodnuté výši bude uhrazena po realizaci díla. Během realizace díla nebude objednavatelem poskytnuto žádné dílčí plnění.
6. Zhotovitel doloží soupis provedených prací, který po potvrzení objednatelem bude sloužit jako příloha k fakturaci. Zhotovitel vystaví faktury po protokolárním předání a převzetí konečného díla a odstranění veškerých vad a nedodčků.
7. Faktury musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů a název zakázky „**Pěší lávka Zlenice – stavební práce**“, kód 004.
8. Úhrada faktur bude provedena do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Platba bude probíhat výhradně v CZK.

**IV.
Doba plnění**

Termín zahájení: **13. června 2014**

Termín dokončení: **10. září 2014**

Termínem zahájení se rozumí předání staveniště zápisem do stavebního deníku.

Termínem dokončení se rozumí podpis obou stran na předávacím protokolu, který znamená předání a převzetí díla této smlouvy.

**V.
Záruky**

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo stavebnímu povolení, této smlouvě a příslušným stavebním předpisům a technickým normám České republiky.
2. Záruční doba za provedené dílo činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání dokončeného díla objednateli. Na zařízení u nichž poskytuje výrobce kratší nebo delší záruční dobu platí tato záruční lhůta – seznam těchto částí díla, na které se nevztahuje záruka 60 měsíců, bude přílohou předávacího protokolu, kde budou odlišné záruční lhůty vyspecifikovány a doloženy záručními listy. Zhotovitel odpovídá za vady, které vznikly v průběhu záruční doby, pokud nebude doloženo nesprávné užívání díla objednavatelem případně dalšími osobami.
3. Případné záruční opravy se vztahují na činnosti provedené zhotovitelem.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do

Smlouva o dílo
Pěší lávka Zlenice – stavební práce

30 dnů od písemné reklamace, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady zhotovitele.

VI.

Odpovědnost za škodu, pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškerou škodu způsobenou Zhotovitelem, jeho zaměstnanci, zástupci, subdodavateli nebo jinými osobami jednajícími jménem Zhotovitele, která vznikne při plnění smluvních povinností Zhotovitele a ke které dojde v důsledku porušení této smlouvy nebo příslušných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že nahradí Objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení této smlouvy Zhotovitelem.
2. Zhotovitel se na své náklady přiměřeným způsobem pojistí proti jakékoli odpovědnosti, která by mohla vzniknout v souvislosti s riziky popsány v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu, v rámci které bude řešeno pojištění na výše uvedenou stavbu.

VII.

Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

VII.

Staveniště (místo plnění)

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu
 - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací
3. Zhotovitel zabezpečí bezpečné zajištění staveniště proti vniknutí třetích osob po celou dobu stavby.
4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.

Smlouva o dílo
Pěší lávka Zlenice – stavební práce

5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

VIII.

Práva a povinnosti objednatele

1. Před zahájením prací na staveništi ustanovit svého odpovědného zástupce na stavbě, dále jen technický dozor investora, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat závazná sdělení objednatele nebo jím písemně zplnomocněných zástupců. Objednatel sdělí toto jméno včas před zahájením prací. Technický dozor je oprávněn kontrolovat průběh prací a zapisovat do stavebního deníku.
2. Poskytnout zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, veškerou nutnou součinnost při výkonu všech činností za účelem provedení díla dle této smlouvy.
3. Podpořit zhotovitele v jednání s úřady, pokud o to zhotovitel požádá.
4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku III. této smlouvy.
5. Uhradit zhotoviteli řádně a včas celou smlouvenou cenu podle této smlouvy.

IX.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Před zahájením prací na staveništi ustanoví svého odpovědného zástupce na staveništi, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat a přijímat závazná sdělení statutárních orgánů nebo jimi písemně zplnomocněných zástupců. Zhotovitel sdělí objednateli písemně jeho jméno včas před zahájením prací.
2. Zhotoví a včas ve lhůtě předá dílo provedené podle této smlouvy objednateli.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník je veden na průběžně číslovaných listech, musí být uložen a vždy přístupný na staveništi. Objednatel a technický dozor investora je oprávněn kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout. Po uskutečnění zápisu do stavebního deníku obě strany příslušný zápis podepíší a jeden průpis převezme technický dozor investora.

Smlouva o dílo
Pěší lávka Zlenice – stavební práce

6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně zástupce objednatele či objednatele k provedení kontroly díla na určitém stupni jeho provádění – tj. ke kontrole a převzetí prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a dále ve všech případech, u nichž si to objednatel v průběhu realizace vyhradí a to zápisem do SD a E-mailem.
7. Zhotovitel je v celém rozsahu na předaném pracovišti zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce v souladu dle z.č.262/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle z .č. 309/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle N.V. 591/2006 Sb., dle N.V. 362/2005 Sb. a zodpovědný za dodržování požární ochrany dle z.č. 133/1985 Sb. ve znění následných předpisů a to zejména vyhl.č. 87/2000 Sb. o dodržování požární ochrany při provádění svářečských prací.
8. Zhotovitel díla předá jedno písemné vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, včetně elektronické verze na CD objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat.
9. Zhotovitel je povinen si sám na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravní opatření spojených s realizací díla (DIR).
10. Zhotovitel je povinen uchovávat vyúčtování včetně všech písemných dokladů po dobu 10 let od ukončení realizace akce a po tuto dobu vyúčtování včetně všech písemných dokladů na písemné požádání předložit příslušným kontrolním orgánům k nahlédnutí z důvodu, že akce je spolufinancována z Programu rozvoje venkova.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Tato povinnost se vztahuje na zhotovitele i všechny jeho subdodavatele.
12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů a veškeré údaje o subdodavatelích v rozsahu a ve lhůtách stanovených v §147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

X.

Předání a převzetí díla

1. O přesném datu a hodině předání/převzetí díla bude zhotovitel informovat písemně objednatele nejpozději 5 dnů před jím navrženým termínem a to zápisem do SD a e-mailem.
2. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, který podepíší obě strany.
3. Zhotovitel stavby odpovídá za její provedení v rozsahu dle smlouvy a objednatel ji v tomto rozsahu převezme.
4. V případě, že se objednatel bez omluvy nedostaví k převzetí díla na uvedený termín, bude dílo považováno za předané bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel při předání předloží:
 - dokumentaci skutečného provedení
 - doklad o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností
 - seznam odchylek, které mají dopad na cenu za provedení díla dle této smlouvy

Smlouva o dílo
Pěší lávka Zlenice – stavební práce

- protokol o převzetí a předání stavby

XI.
Sankce

1. Nesplní-li zhotovitel vlastním zaviněním smluvní lhůtu pro předání, je stanovena smluvní pokuta 0,5 % z celkové ceny za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za prodlení při platbách dle čl. III ze strany objednatele se stanovuje ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Jestliže jedna ze smluvních stran nesplní některý ze svých závazků stanovených touto smlouvou, nebo povinností stanovenou obecně závazným předpisem, nebo technickou normou, pak je povinna druhé straně nahradit škodu, která jí tímto nesplněním závazků vznikla. Každá smluvní strana ručí za porušení této povinnosti i vůči třetí osobě, jestliže jí z výše uvedených důvodů způsobí škodu.

XII.
Platnost a účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Plnění podle smlouvy v letech následujících po roce, v němž byla uzavřena, bude probíhat na základě stanovení rozsahu provedení díla, jež má být uskutečněn v příslušném kalendářním roce.


XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž objednavatel obdrží tři a zhotovitel jednu.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných smluvních dodatků, očíslovaných vzestupnou číselnou řadou a podepsaných stejnými oprávněnými zástupci jako v této smlouvě, popř. jejich zástupci.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou zhotovitelem oceněné výkazy výměr z cenové nabídky ze dne 27. 5. 2014 a rozhodnutí o umístění stavby pro výše uvedenou stavbu, číslo jednací ze dne 24.6.2013 MIJMN/3250/2013/vlat, s nabytím právní moci 25.6.2013.

V Benešově dne 10. 6. 2014

STAVOS BENEŠOV s.r.o.
257 23 Přestavky 77 ©
IČO: 26724154 DIČ: CZ26724154
Firma zapsaná v OR u MS v Praze
oddíl C, vložka 89702 dne 4.10.2002

.....
Zhotovitel
Martin Jasz



POŠÁZAVI o.p.s.
IČ 27129772 DIČ CZ27129772
Zámek Jamníště 1, Postupice
- 2 -



.....
Objednatel
Bohuslava Zemanová

SOUHRNNÝ LIST STAVBY**Stavba:** Hrad Zlenice - Návrh dřevěné lávky zpřístupnění jádra hradu**Místo:** Hrad Zlenice**Datum:** 14.06.2013**Objednavatel:**

Sdružení pro ochranu kulturního dědictví - Zlenice

IČ:**DIČ:****Zhotovitel:**

dle výběrového řízení

IČ:**DIČ:****Projektant:**

Martin Volejník - projekce, Plzeňská 215/445, Praha

IČ:**DIČ:****Zpracovatel:****IČ:****DIČ:**

Náklady z rozpočtů	851 031,77
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	851 031,77
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	851 031,77	178 716,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 029 748,47
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel TAVOS BENEŠOV s.r.o.
 257 23 Přestavky 77 9
 IČO: 26724154 DIČ: CZ26724154
 Firma zapsaná v OR u MS v Praze
 oddíl C, vložka 89702 dne 4.10.2009

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Hrad Zlenice - Návrh dřevěné lávky zpřístupnění jádra hradu

Místo: Hrad Zlenice

Datum:

Objednavatel: Sdružení pro ochranu kulturního dědictví - Zlenice

Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	851 031,77	1 029 748,47
Lavka	Lávka	851 031,77	1 029 748,47
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		851 031,77	1 029 748,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hrad Zlenice - Návrh dřevěné lávky zpřístupnění jádra hradu

Objekt: Lavka - Lávka

Místo: Hrad Zlenice

Datum: 14.06.2013

Objednavatel:
Sdružení pro ochranu kulturního dědictví - Zlenice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	822 252,91
Ostatní náklady	28 778,86
Cena bez DPH	851 031,77

DPH základní	21,00%	ze	851 031,77	178 716,67
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 029 748,45

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STAVOS BENEŠOV S.R.O.
257 23 Přestavky 77 50
IČO: 26724154 DIČ: CZ26724154
Firma zapsána v OR u MS v Praze
oddíl C, vložka 89702 dne 4.10.2008

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Zlenice - Návrh dřevěné lávky zpřístupnění jádra hradu

Objekt: Lavka - Lávka

Místo: Hrad Zlenice

Datum:

Objednavatel: Sdružení pro ochranu kulturního dědictví - Zlen Projektant: 0

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel:

Kód - Popis		Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		822 252,91
HSV - Práce a dodávky HSV		782 664,11
1 - Zemní práce		116 690,58
2 - Zakládání		41 173,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce		109 368,00
4 - Vodorovné konstrukce		224 974,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		148 898,15
99 - Přesun hmot		141 559,03
PSV - Práce a dodávky PSV		39 588,80
762 - Konstrukce tesařské		39 588,80
2) Ostatní náklady		28 778,86
Zařízení staveniště	3,50%	28 778,85
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		851 031,77

STAVOS BENEŠOV s.r.o.
257 23 Přestavky 77 ©
IČO: 26724154 DIČ: CZ26724154
Firma zapsaná v OR u MS v Praze
obdíl. C, vložka 89702 dne 4.10.2002

ROZPOČET

Stavba: Hrad Zlenice - Návrh dřevěné lávky zpřístupnění jádra hradu

Objekt: Lavka - Lávka

Místo: Hrad Zlenice

Datum:

Objednavatel: Sdružení pro ochranu kulturního dědictví - Zlení Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

822 252,91

HSV - Práce a dodávky HSV

782 664,11

1 - Zemní práce

116 690,58

39	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m ³	m ³	49,500	261,00	12 919,50
40	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m ³	49,500	26,20	1 296,90
1	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m ³	25,182	873,00	21 983,89
2	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m ³	25,182	158,00	3 978,76
3	K	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m ³	8,696	1 250,00	10 870,00
4	K	132302109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m ³	8,696	213,00	1 852,25
5	K	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m ²	m ³	0,198	1 160,00	229,68
6	K	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	m ³	0,198	201,00	39,80
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	57,846	64,50	3 731,07
42	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	57,846	265,00	15 329,19
43	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	636,328	21,30	13 553,79
45	K	166101101	Převození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	83,576	98,10	8 198,81
44	K	167101101	nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	57,486	140,00	8 048,04
46	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	97,726	150,00	14 658,90

2 - Zakládání

41 173,95

9	K	211531111	výplň odvodňovacích zeber nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m ³	15,608	807,00	12 595,66
10	K	211971121	zřízení optastení zeber nebo trativodu geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m ²	122,300	26,00	3 179,80
11	M	69366054	<i>Dodávka separační geotextilie 300 g</i>	m ²	140,645	24,00	3 375,48
12	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	38,300	42,70	1 635,41
13	K	271532211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m ³	18,270	1 070,00	19 548,90
14	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m ³	0,198	2 450,00	485,10
15	M	13211318	<i>Ocelové tyče D=30</i>	t	0,017	20 800,00	353,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

109 368,00

16	K	334181111	Opěry a pilíře mostu z měkkého dřeva z dílců z kulatiny	m ³	3,760	10 800,00	40 608,00
17	K	348181112	Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvale s výplní	m	36,000	1 910,00	68 760,00

4 - Vodorovné konstrukce

224 974,40

18	K	421952211	Dřevěná lávka mostu z tvrdých fošen, kotvení dubovými kolíky	m ³	0,890	8 820,00	7 849,80
19	K	423181112	Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkké kulatiny	m ³	4,870	11 800,00	57 466,00
20	K	423181112a	Dřevěná trámová mostní konstrukce z tvrdé kulatiny kulatiny	m ³	0,830	18 300,00	15 189,00
21	K	423181112b	Schodišťové stupně z modřínového dřeva upevněné dubovými kolíky	m ³	5,810	22 800,00	132 468,00

22	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku	m	4,200	329,00	1 381,80
23	M	R-1	<i>Dodávka pískovcových stupňů</i>	m3	0,278	36 000,00	10 008,00
24	K	465511112	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	0,920	665,00	611,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

148 898,15

25	K	936171121	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - svorníků a šroubů s matkou do otvorů	kus	186,000	61,00	11 346,00
26	K	943121111	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	210,000	30,90	6 489,00
27	K	943121211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.4 v 20 m za první a ZKD den použití	m3	6 300,000	0,85	5 355,00
28	K	943121811	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	210,000	18,70	3 927,00
29	K	949211111	Montáž lešeníové podlahy s příčnky pro trubková lešení v do 10 m	m2	112,000	27,20	3 046,40
30	K	949211211	Příplatek k lešeníové podlaze s příčnky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	3 360,000	0,80	2 688,00
31	K	949211811	Demontáž lešeníové podlahy s příčnky pro trubková lešení v do 10 m	m2	112,000	18,30	2 049,60
32	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	2,000	267,00	534,00
33	M	R2	<i>Dodání ocelových svorníků</i>	ks	166,000	180,00	29 880,00
34	M	R3	<i>Dodávka ocelových táhel</i>	ks	20,000	860,00	17 200,00
			<i>Dodávka kovaných tesařských skob (kramlí)</i>	ks	60,000	12,00	720,00
			<i>2 x ochranný nátěr kovaných a ocelových prvků grafitovou barvou</i>				26 800,00
41	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	25,073	1 550,00	38 863,15

99 - Přesun hmot

141 559,03

35	K	998218111	Přesun hmot pro mosty dřevěné v do 10 m	t	81,259	414,00	33 641,23
36	K	998218191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty dřevěné za zvýšený přesun do 1000 m	t	81,259	442,00	35 916,48
47	K	998219999	Příplatek na ztížené dopravní podmínky, nepřístupnost staveniště pro mechanizační prostředky	%	600 011,000	0,12	72 001,32

PSV - Práce a dodávky PSV

39 588,80

762 - Konstrukce tesařské

39 588,80

38	K	762081150a	Opracování kulatiny na staveništi	m3	18,160	1 340,00	24 334,40
37	K	762083122a	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím mácením třída ohrožení 3 a 4 bezbarvým prostředkem	m3	18,160	840,00	15 254,40