

SMLOUVA O DÍLO

Čl. I

Smluvní strany

1. Objednatel : **Obec Krhanice**
se sídlem: Krhanice 46, 257 42 Krhanice
IČ: 00232025
bankovní spojení: 320094309/0800, Česká spořitelna Týnec n.Sáz.
zastoupená: Mgr. Alešem Papouškem, starostou obce
dále jen „objednatel“
2. Zhotovitel : **LAROS s.r.o.**
se sídlem: Jana Nohy 1285, 256 01 Benešov
zast.: ing. Miroslavem Čápem – jednatelem společnosti
bank. spojení : ČSOB Benešov
čís. účtu : 101963252/0300
IČ : 49826514
DIČ : CZ49826514
dále jen „zhotovitel“

Čl. II

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje za dále oboustranně dohodnutých podmínek provést akci:
„Nové autobusové zastávky v obci Krhanice a Prosečnice“.

- Místem plnění je:**
1. Zastávka u nádraží v Krhanicích: pozemek parc.č. 2070/2 k.ú. Krhanice
 2. Zastávka u základní školy: pozemek parc. č. 224/12 k.ú. Krhanice
 3. Zastávka u obratiště v Prosečnici: pozemek parc.č. 1954/1 k.ú.Krhanice
 4. Zastávka u borovice v Prosečnici: pozemek parc.č. 1954/6 k.ú.Krhanice

Specifikace prací je obsažena v cenové nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy. Předmět díla bude proveden dle technické zprávy.

Čl. III

Lhůty plnění

1. Zhotovitel se po vzájemné dohodě s objednavatelem zavazuje provést dílo v termínu:
zahájení prací: červenec 2016
ukončení prací: nejpozději 30.09.2016
2. Pokud dojde k dočasnému přerušení prací z důvodu na straně objednatele nebo jiných závažných překážek majících povahu vyšší moci, okolností vylučující odpovědnost zhotovitele, zavazují se smluvní strany vzájemnou dohodou přiměřeně upravit termín dokončení prací, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

V případě krajně nepříznivých povětrnostních podmínek, které znemožní dodržet předepsanou technologii prováděných prací, bude po vzájemné dohodě posunut termín dokončení.

Čl. IV

Cena

Cena za dílo vychází z předané dodavatelské cenové nabídky a je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění.

| | |
|---------------------|----------------------|
| Základní cena | 296.220,54 Kč |
| DPH 21% | 62.206,31 Kč |
| Cena celkem | 358.426,85 Kč |

Pokud dojde v průběhu prací ke změnám oproti specifikaci dle čl. II, a tím i potřebě provedení prací, které nejsou předmětem této smlouvy, zhotovitel tyto práce na žádost objednatele provede, pokud to bude v jeho technických možnostech a bude je možno vzhledem k rozpracovanosti prací provést. Podmínkou provedení těchto prací je předchozí dohoda s objednatelem. Objednatel se zavazuje cenu za tyto práce zaplatit nad rámec dohodnuté ceny, přičemž její konkrétní výše bude po vzájemné dohodě stanovena na základě návrhu kalkulace zhotovitele.

Čl. V

Platební podmínky

Po dokončení a předání díla uhradí objednatel zhotoviteli fakturu ve výši smluvní ceny. Faktura ze strany zhotovitele musí obsahovat přílohu se soupisem provedených prací. Faktura musí obsahovat v textu název akce. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dnů od doručení objednateli.

Čl. VI

Záruka za dílo

Zhotovitel poskytne objednateli na provedené práce záruku v délce 36 měsíců. Záruka se nevztahuje na dodávky a zařízení, které se budou řídit zárukou poskytnutou výrobcem.

Čl. VII

Dodání díla

Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli. Předání díla se provede písemným protokolem o odevzdání a převzetí díla. Případné drobné vady či nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla ze strany objednatele.

Čl. VIII

Základní vztahy objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel vede od prvního dne po předání staveniště až po případné odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení stavební deník.

2. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí /kontrolě/ prací, které budou zakryty dalším postupem prací.
3. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku činnosti zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu.

Čl. IX

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení z plnění díla dle čl. III ve výši 0,01% z ceny díla za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení plateb faktur se penále nebude účtovat.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

1. Případné změny této smlouvy je možno učinit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
2. Obě strany se zavazují případné spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu řešit především dohodou.
3. Tato smlouva byla vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá strana obdrží jedno vyhotovení, třetí vyhotovení je pro účely dotace.
4. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy se smluvní strany podepisují.

V Benešově dne 30.6.2016


OBEC KRHANICE
257 42 Krhanice 46
IČO: 00232025
.....
objednatel


LARUS s.r.o.
Jana Nohy 1285
156 01 BENEŠOV
IČO: 14998514
7 1926714

.....
zhotovitel

| Stavba - objekt | Cena celkem bez DPH: | Samostatně DPH (základní sazba): | Cena celkem včetně DPH: |
|---|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Zastávka u nádraží v Krhanicích: pozemek parc. č. 2070/2 k.ú. Krhanice | 64.458,63 Kč | 13.536,31 Kč | 77.994,94 Kč |
| 2. Zastávka u základní školy: pozemek parc. č. 224/12 k.ú. Krhanice | 90.109,39 Kč | 18.922,97 Kč | 109.032,36 Kč |
| 3. Zastávka u obratiště v Prosečnici: pozemek parc. č. 1954/1 k.ú. Krhanice | 59.399,46 Kč | 12.473,89 Kč | 71.873,35 Kč |
| 4. Zastávka u borovice v Prosečnici: pozemek parc. č. 1954/6 k.ú. Krhanice | 82.253,06 Kč | 17.273,14 Kč | 99.526,20 Kč |
| CELKEM | 296.220,54 Kč | 62.206,31 Kč | 358.426,85 Kč |

V Benešově dne: 20.06.2016

Ing. Miroslav Čáp, jednatel spol.


LABOR s.r.o.
 Jana Nohy 2245
 256 01 BENEŠOV
 IČ 49826514
 DIČ CZ49826514

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Krhanice**
 Název objektu **Autobusová zastávka - U nádraží v Krhanicích p.č.2070/2**

JKSO
 EČO
 Místo **Krhanice**

| | |
|----------|-----|
| IČ | DIČ |
| 00232025 | |
| | |
| | |
| | |

Objednatel **Obec Krhanice, Krhanice č.46, 257 42 Krhanice**
 Projektant
 Zhotovitel **LAROS Benešov s.r.o. Jana Nohy 1285, Benešov**
 Zpracoval **Josef Lejško**


Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | | | |
|---|--------------|---------|---------------------|----|------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 1 | HSV | Dodávky | 937,00 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 1,50% | 952,59 |
| 2 | | Montáž | 5 523,14 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Mimořad. doprava | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 7 961,80 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 49 084,10 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatní | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 63 506,04 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | 952,59 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel  | | | | | | | D Celkem bez DPH 64 458,63 | | | |
| | | | | | | | DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
| | | | | | | | snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | základní | 21,0 | 64 458,63 | 13 536,31 |
| | | | | | | | Cena s DPH 77 994,94 | | | |
| | | | | | | | E Přípočty a odpočty | | | |
| | | | | | | | Dodá zadavatel | | | 0,00 |
| | | | | | | | Klouzavá doložka | | | 0,00 |
| | | | | | | | Zvýhodnění | | | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Krhanice

Objekt: Autobusová zastávka - U nádraží v Krhanicích p.č.2070/2

Objednatel: Obec Krhanice, Krhanice č.46, 257 42 Krhanice

Zhotovitel: LAROS Benešov s.r.o. Jana Nohy 1285, Benešov

Místo: Krhanice

Zpracoval: Josef Lejčko

Datum: 20.6.2016

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|--|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 6 460,14 | 0,084 |
| 5 Komunikace pozemní | | | | | | 4 550,00 | 0,084 |
| 1 | 596211110 | Doplnění dlažby v místě odstraněné konstrukce včetně podkladní vrstvy v ploše cca 3,0 m2 | kpl | 1,000 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,084 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | 1 871,50 | 0,000 |
| 2 | 918991121 | Lože pod dlažbu z betonu prostého | m3 | 0,550 | 2 530,00 | 1 391,50 | 0,000 |
| 3 | 953981113 | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 10,000 | 48,00 | 480,00 | 0,000 |
| 998 Přesun hmot | | | | | | 38,64 | 0,000 |
| 4 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým | t | 0,084 | 460,00 | 38,64 | 0,000 |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | 57 045,90 | 0,010 |
| 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | 57 045,90 | 0,010 |
| 5 | 767141911 | Převážení výrobku | kus | 1,000 | 3 880,00 | 3 880,00 | 0,000 |
| 6 | 767995112 | Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg včetně ošetření žárovým zinkováním, dodávka a montáž pultové střechy z polykarbonátu a osazení výplně stěn z bezpečnostního skla | kg | 164,500 | 265,00 | 43 592,50 | 0,010 |
| 7 | 767996701 | Demontáž stávajících atypických zámečnických konstrukcí čekárny řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg včetně odvozu k likvidaci | kg | 89,000 | 17,00 | 1 173,00 | 0,000 |
| 8 | 767996801 | Dodávka a montáž informační tabule | ks | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,000 |
| 9 | 767996802 | Dodávka a montáž označnicku zastávky | ks | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,000 |
| 10 | 767996803 | Dodávka venkovního odpadkového koše | ks | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,000 |
| 11 | 767996804 | Dodávka a montáž dřevěné lavičky včetně povrchové úpravy lazurovacím lakem | m | 1,400 | 1 500,00 | 2 100,00 | 0,000 |
| 12 | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 8 m | t | 0,278 | 1 800,00 | 500,40 | 0,000 |
| Celkem | | | | | | 63 506,04 | 0,094 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|------------|----------|
| Název stavby | Krhanice | JKSO | |
| Název objektu | Autobusová zastávka - Základní škola v Krhanicích p.č.224/12 | EČO | |
| | | Místo | Krhanice |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | Obec Krhanice, Krhanice č.46, 257 42 Krhanice | 00232025 | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | LAROS s.r.o. Benešov, Jana Nohy 1285, Benešov | | |
| Zpracoval | Josef Lejško | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 20.08.2016 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------|------------------------------|----|---------------------|-------|----------|
| 1 | HSV | Dodávky | 6 597,30 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 1,50% | 1 331,67 |
| 2 | | Montáž | 15 369,86 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 9 544,48 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 57 266,08 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatní | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 88 777,72 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | 1 331,67 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

LAROS s.r.o.
 Jana Nohy 1285
 256 01 BENEŠOV
 IČ 49826514
 DIČ CZ49826514
 ING. MIROSLAV ČAP

D Celkem bez DPH 90 109,39

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížené | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| základní | 21,0 | 90 109,39 | 18 922,97 |

Cena s DPH 109 032,36

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

