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buj Y MANDATNI SMLOUVA

DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Nazev: MESTO JILOVE U PRAHY

sidlo: Masarykovo namésti 194, 254 01 Jilové u Prahy
zastoupena ve vécech smluvnich: Mgr. Kvétou Halanovou - starostkou

| B 00241326

Bankovni spojeni: KB Praha Vychod ¢islo uctu: 19-4621111/0100

na strané jedné jako mandant (ddle ,,mandant )

a
Ing. Ivo Zajic 3

se sidlem: Fibichova 1269, Nové Straseci, PSC: 271 01

IC: 45818550 DIC: CZ 5405253271

Zivnostenské opravnéni: ev.&. 321201-12924-00, vydany OZU M&U v Rakovniku dne 15.1.2004
bankovni spojeni ¢.a.:  1700472193/0800
vedeny u Ceské spofitelny, a.s., pobotka Nové Straseci,
jednajici ve vécech smluvnich: Ing. Ivo Zajic
jednajici ve vécech technickych: Ing. Ivo Zajic

na strané druhé jako mandatdy (dadle ,, mandatdar*)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)  Nabidku mandatafe podanou v zadavacim Fizeni vyhlaSeném mimo rezim zakona ¢. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale ,,Zakon™) pro zadani vefejné zakazky na provadéni
sluzeb — vykon technického dozoru pro stavbu ,,Rekonstrukce a dostavba 78 Jilové u Prahy -
etapa A a B* vybral mandant jako nabidku nejvhodnéjsi v souladu ust. § 81 Zakona, a to
usnesenim Rady mésta Jilové u Prahy €. 10/2013 ze dne 26.3.2013

(B) Rada meésta Jilové u Prahy schvalila uzavieni této smlouvy na svém jednani konanem dne
26.3.2013 pod usnesenim ¢. 10/2013,

dohodly se smluvni strany na uzavfeni této smlouvy (dale jen ,,Smlouva®) dle ust. § 566 a nasl.
Obchodniho zadkoniku

Clanek 1.
Predmét smlouvy

I.1.  Mandataf se touto Smlouvou zavazuje pro mandanta a na jeho ucet za sjednanou uplatu zajistit
technicky dozor stavebnika (TDI) nad provadénim stavby: ,,Rekonstrukce a dostavba Z8 Jilové u
Prahy — etapa A a B“, bliZe specifikovana v projektové dokumentaci pfiloZené jako pfiloha €. 1 této
Smlouvy (dile jen ,,Stavba* nebo téz ,,Dilo*), ktery je mandant povinen zajistit ve smyslu ust. § 152
odst. 4 zdkona €. 183/2006 Sb. v platném znéni. Mandataf bere na védomi, ze uc¢elem této Smlouvy
je fadnym vykonem sjednané cCinnosti dosahnout fadné a vcasné realizace stavby v souladu se
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smlouvou o dilo (v&etné pfiloh) uzavienou pro zhotoveni stavby mezi mandantem a vybranym
zhotovitelem (déle jen ,,Smlouva o dilo®), jejiz kopie tvoii ptilohu ¢. 2 této Smlouvy a v souladu s

podmi

nkami pro poskytnuti podpory pro vefejnou zakazku spolufinancovanou z Regionalniho

operaéniho programu ROP NUTS II Stfedni Cechy (,,Zavazné pokyny*) tak, aby nedoslo ke sniZeni,

pozast
Vpied

aveni nebo zruSeni podpory a vytvafet tak pfedpoklady pro definitivni pfiznani podpory.
u deklarovany cil Smlouvy determinuje rozsah ¢innosti vykonavané na zakladé této Smlouvy,

jak niZe uvedeno.

1.3. Mandant se touto Smlouvou zavazuje za ¢innost mandatafe vykondvanou dle této Smlouvy zaplatit
odménu ve vy3i a zplisobem dle této Smlouvy a poskytnout mandatéfi potfebnou soucinnost.

Mandatar je

Clanek 2.
Rozsah ¢innosti mandatare

povinen provadét nasledujici ¢innosti:

2.1 Technicky dozor nad provadénim Stavby

2.1.1 Faze vystavby, polinajici pFedanim stavenisté zhotoviteli Stavby:

)}
2)

3)

4)

4)
3)
6)

7
8)

9)

\ Y7

dodrzovat viechny podminky a ujednini Smlouvy o dilo mezi mandantem a zhotovitelem
Stavby, které prislusi vykonu TDI

schvalovat po predchozim souhlasu mandanta ty zdokument, u nichZ je to stanoveno
podminkami Smlouvy o dilo;

poskytovat na vyzéddani mandanta soudinnost zhotoviteli Stavby pii ziskdvani potfebnych
povoleni a souhlasi a zajistovat, aby povoleni a souhlasy spliiovaly pozadavky viech
piedpisi, jejichZ aplikace se vztahuje k realizaci Stavby

protokolarné piedavat stavenisté zhotoviteli Stavby a pofizovat pii tom fotodokumentaci jeho
stavu véetné prilehlého okoli;

sledovat dodrzovani vydanych spravnich povoleni a dalich zavért spravnich fizeni v¢. zavéra
z provedenych kontrol, dodrzovéani piislusnych technickych norem a pozadavki pravnich
predpist a aktivné se u€astnit piislusnych fizeni a jednani;

kontrolovat dodrzovani predpist poZarnich a piedpisii 0 bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci;
kontrolovat dodrzovani systému Fizeni jakosti a fizeni podniki z hlediska ochrany Zivotniho
prostfedi zhotovitelem Stavby, kontrolovat provoz na stavenisti véetné kvality skladovéni ve
vyhrazenych prostorach, vetné vyuzivani hygienickych zafizeni a udrzovani Cistoty a
poradku;

kontrolovat zda zhotovitel Stavby provadi zkousky (zejména zkousky jakosti materiald,
individudlnich vyzkousSeni, jejichz provedeni je stanoveno pfislusnymi pfedpisy, normami
nebo Smlouvou o dilo) a zajidtovat, aby zhotovitel Stavby vzdy proved| o provedeni zkousky
zapis ¢i protokol;

spolupracovat s projektantem - zhotovitelem dokumentace pro provedeni Stavby a vyZadovat

jeho néast na stavenistich k plnéni tkoli autorského dozoru — pozadavek na vykon autorského
dozoru bude mandatar vznaset vzdy prostrednictvim mandanta;

provadét odborny dohled nad pribéhem provadéni Dila v souladu se Smlouvou o dilo,
zejména z hlediska dodrZeni sjednaného rozsahu dila, zpisobu jeho provadéni (kvalita,
technické parametry apod.), dodrzeni harmonogramu provadéni dila

upozoriiovat zhotovitele Stavby na vady provadéni Dila a nedodrzeni harmonogramu
provadéni Dila;

ROP Teaet
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10) pribézné vyhodnocovat, zda podminky Smlouvy o dilo jsou v souladu spodminkami
podporovatelnosti ROP - pokud zjisti rozpor nebo potiebu tyto podminky Smlouvy o dilo
doplnit, je mandatai povinen dat okamzit¢ podnéty mandantovi. Mandataf v tomto sméru
zejména bude kontrolovat, zda podminkdm podporovatelnosti vyhovuji dokumenty, které
podle podminek Smlouvy o dilo predkldda zhotovitel Stavby a bude v tomto sméru davat
okamzité podnéty mandantovi a upozorni na pfip. nedostatky zhotovitele Stavby;

11) kontrolovat ty ¢&asti dodavek, které budou v daldim postupu zakryté nebo se stanou
nepiistupnymi, zapisovat vysledky kontroly do stavebniho deniku;

12) kontrolovat a odsouhlasovat adekvatnost a autentiénost viech potvrzeni, pojisténi, zaruk
odskodnéni apod., za které je zhotovitel Stavby odpovédny podle podminek Smlouvy o dilo;

13) iniciovat, organizovat a fidit pravidelné kontrolni dny a porady na stavenisti v intervalech dle
pokynit mandanta, vyhotovovat potiebné zapisy;

14) Pokud nebude pozdéji stanoveno pokynem mandanta jinak, mandant pozaduje, aby se konaly
pravidelné porady na staveni$ti vzdy jednou tydné za ucasti zhotovitele Stavby, mandatafe a
mandanta, mimo tyto terminy budou organizovany kontrolni dny jednou za mésic zKD a
pravidelnych porad bude mandataf zpracovavat zapisy a bude je elektronickou cestou rozesilat
ucastniktim;

15) zjistovat a potvrzovat mnozstvi provedenych praci a jejich hodnotu v souladu se Smlouvou o
dilo, kontrolovat zjistovaci protokoly, za jejichz vécnou spravnost mandataf ruci a potvrzovat
formalni, cenovou a vécnou spravnost dafiovych dokladu;

16) sledovat priibézné, zda se nevyskytla moznost snizeni nakladi spojenych s provadénim Stavby

17) projednévat se zhotovitelem Stavby a davat pisemna doporuéeni mandantovi stran sazeb a cen
tykajicich se praci, jejichz provedeni nebylo predvidatelné v dobé zadani vefejné zakazky na
stavebni prace;

18) kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skute¢ného provedeni Dila, provozni priruc¢ky a
dalsi pozadovanou dokumentaci a predavat mandantovi vechny zpravy, zapisy, potvrzeni
apod. vypracované zhotovitelem Stavby;

19) kontrolovat stavebni denik, zapisovat do stavebniho deniku pfislu$né informace a daje a
odsouhlasovat svym podpisem ostatni zapisy do tohoto deniku;

20) poskytovat mandantovi poradenstvi v pfipadé uplatiiovani jakychkoliv moZnych naroki
mandantem ve vztahu ke zhotoviteli Stavby nebo zhotovitelem Stavby ve vztahu k mandantovi
s cilem pfedchazet vzniku spori;

21) neprodlené¢ podavat mandantovi zpravy o vSech vyznamnych skuteénostech a udélostech
z hlediska plnéni podminek podporovatelnosti, zejména v pfipadé rizik, ktera by mohl ovlivnit
splnéni podminek pro poskytnuti podpory véetné napf. nariistu cen, ohroZeni véasného
dokonéeni Stavby a jakéhokoliv poruseni podminek obsazenych ve Smlouvé o dilo;

22) zaujmout stanovisko ke kazdému navrhu zhotovitele Stavby na zménu v provadéni Dila, at’ jiz
by vyZadovala zménu projektu nebo Smlouvy o dilo &i nikoliv, a to z hlediska technického a
z hlediska ekonomického — tj. zejména zda navrhované zmény nezvySuji naklady Stavby,
neprodluzuji sjednanou dobu provedeni dila, nezhor$uji parametry Stavby apod.;

23) ptiprava podkladi pro uplatnéni majetkovych sankei vii¢i zhotoviteli Stavby.

24) vypracovani podkladi potiebnych pro ¢innost spoleénosti vykonavajici pro ‘mandanta sluzby
souvisejici s administraci projektu podpofeného z ROP NUTS II Stredni Cechy tak, jak je
uvedeno v odst. 3.3 této Smlouvy.

ROP Bt
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2.1.2 Faze po skonéeni vystavby, ktera pofina pfipravou prejimaciho Fizeni

1) priprava podkladd potfebnych pro fizeni o predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti, organizace
procesu piedani a pievzeti Dila, pred zahdjenim prejimaciho fizeni sd€lit mandantovi pisemné,
zda je Dilo schopné prevzeti &i nikoliv — v tom pfipad€ uvede v pisemné zpravé divody tohoto
stanoviska;

2) kontrola podkladi, které dolozi zhotovitel Stavby pfi pfejimacim Fizeni, zejména doklad, v
jejichz ptedlozeni je podminkou pro prevzeti Dila mandantem;

3) provadéni prohlidky prevzatého Dila dle ¢lanku XII. Predani Dila dle Smlouvy o dilo mezi
mandantem a zhotovitelem stavby a kontrola odstrafiovani vad zjidténych pfi této prohlidce,
kontrola vyklizeni stavenisté;

4) priprava podklad( pro uplatnéni majetkovych sankci viici zhotoviteli Stavby;
5) ptiprava podkladil pro zavéreéné hodnoceni Stavby;

6) vypracovani podkladi potfebnych pro ¢innost spole¢nosti vykonavajici pro mandanta sluzby
souvisejici s administraci projektu podpofeného z ROP NUTS 1II Stfedni Cechy tak. jak je
uvedeno v odst. 3.3 této Smlouvy.

2.1.3 Faze od vydani pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti do odstranéni kolaudaénich zavad

2.2

3.1

3.2,

ROP |5
EZESSN[ Investice do vasi budoucnosti

Dohled nad tim, aby byly fadn€ uspokojeny vSechny naroky mandanta ztitulu odpovédnosti
zhotovitele Stavby za vady na Dile, spoluprace s mandantem pfi uplatiiovani téchto naroku tak,
aby pro mandanta byla volba mezi témito naroky optimalni, v pfipadé sporii o téchto narocich
poskytovat mandantovi potfebnou soucinnost a poradenstvi, kontrola procesu odstrafiovani
veskerych vad.

Mandatar neni opravnén:
uzavirat dohody o zméné Smlouvy o dilo
uzavirat dohody o zméné Dila specifikovaného ve Smlouvé o dilo
pievzit Dilo
potvrdit odstranéni vady &i napravu jiného nedostatku

uznavat jakékoli pohledavky zhotovitele Stavby vi¢i mandantovi nebo se vzdavat jakykoli
pohledavek mandanta za zhotovitelem stavby.

Clanek 3
Prava a povinnosti mandatafe pfi plnéni Smlouvy

Mandataf je povinen pii plnéni Smlouvy postupovat s odbornou péci a v souladu s jeho zajmy,
které zna nebo musi znat. Veskera ¢innost mandatafe musi sméfovat k zajidténi Géelu této Smlouvy
deklarovaného v €lanku 1 této Smlouvy, ktery uruje rozsah &innosti vykonavany mandatafem dle
této Smlouvy. Mandatar je povinen zajistit své sluzby na stavb& minimalné jeden krét tydné,

Mandataf se zavazuje fidit se pfi vykonu c¢innosti dle této Smlouvy pokyny mandanta, ktery je
zejména opravnén svym pokynem urit rozsah a obsah ¢innosti provadénych mandatafem dle
Smlouvy, a to zejména v ndvaznosti na zménu podminek podporovatelnosti. Mandant tak svym
pokynem miize zménit ¢i upfesnit rozsah ¢innost dle ¢l. 2. této Smlouvy. Mandatai se zavazuje, ze
bude pribézné¢ informovat mandanta o vSech okolnostech, které zjisti pfi zafizovani zéleZitosti a jez
mohou mit vliv na zménu pokyni mandanta.

PRy
* +
*
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

4.2.

4.3.

Mandant uzaviel smlouvu s Ing. Veronikou Mikulicovou, Vrbice 400, 691 09 Vrbice, IC:
87574322, jejimz pfedmeétem je zajisténi sluzby souvisejici s administraci projektu podpofeného
zROP NUTS 1I Sttedni Cechy, tj. zejména: Vypliiovani monitorovacich zprav (aktualizace
finanéné platebniho kalendare, schvaleni a vyplnéni definice objektli, finanéni harmonogram
plnéni, prehled financovani a faktur), kontrola zji§tovacich protokolt a faktur z hlediska spravnosti
vic¢i implementaénimu organu, zajiSténi zadosti o platby implementaénimu organu a zajisténi
pritbéZnych a zévéreCnych monitorovacich zprav, zajisténi finanéniho auditu a zajisténi kontroly
povinné publicity. Mandatar se zavazuje spolupracovat s touto spole¢nosti a na jeji vyzadani nebo
na pokyn mandanta poskytovat potfebné informace a podklady, jakoz dal3i potfebnou soucinnost.

Mandatar je povinen predat mandantovi bez zbyteéného odkladu, na zakladé pisemné vyzvy
mandanta véci, které za n¢ho pievzal pii zatatku a b&hem plnéni této Smlouvy.

Zjisti-li mandataf' pfi zajistovani praci prekazky, které znemoziiuji fadné uskutenéni ¢innosti a
pravnich ikonid dohodnutym zpisobem, oznami to neprodlené mandantovi, se kterym se dohodne
na odstranéni téchto prekazek.

Mandatar je povinen zachovavat mléenlivost o viech idajich, které jsou obsazeny v projektovych,
technickych a realiza¢nich podkladech, nebo o jinych skutenostech, se kterymi pfijde pfi plnéni
této Smlouvy do styku, které mandant pisemné oznaéi za pfedmét obchodniho tajemstvi mandanta

ve smyslu ustanoveni § 17 zakona ¢. 513/1991 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisti (obchodni
zakonik).

Vychozim podkladem pro ¢innost mandatare je tato Smlouva, provadéci projektova dokumentace
stavby ,,Rekonstrukce a dostavba ZS Jilové u Prahy — etapa A a B, Smlouva o dilo, harmonogram
provadéni Stavby a nabidkovy rozpocet zhotovitele Stavby, které tvofi pfilohy 1.-4. Smlouvy, aniz
by musely byt pfimo soucésti smlouvy. Pokud se dodatecné vyskytne potfeba dalsich podkladi &
informaci, mandatai' bez zbyte¢ného odkladu o jejich poskytnuti pozada objednatele.

Jako soucast nabidky v zadavacim fizeni piedloZil mandatat prohladeni o ekonomické a finanéni
zplisobilosti. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy piedloZit pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za §kody ve vy3i min. 500 tisic K& Tato pojistna smlouva je
nedilnou soucasti této smlouvy, aniz by k ni musela byt pfipojena.

Mandatar odpovida za zplisobenou $kodu mandantovi jeho ¢innosti, ji-li takova ¢innost v rozporu
s touto smlouvou nebo v rozporu se zajmem mandanta.

Clének 4.
Prava a povinnosti mandanta

Mandant poskytl ke dni uzavieni Smlouvy mandatafi vychozi poklady tak, jak je potvrzeno
prohlaSenim mandatafe obsaZeného v ust. odst. 3.7. této Smlouvy. Cinnost technického dozoru
investora bude vykonavana od pfevzeti pisemné vyzvy k zahdjeni praci.

Mandant je povinen vytvofit fadné podminky pro ¢innost mandatafe a poskytovat mu béhem pInéni
pfedmétu Smlouvy nezbytnou dalsi soucinnost spojenou s pfedmétem Smlouvy, zejména piedat
mandatafi dal$i podklady a informace nezbytné pro plnéni Smlouvy, které ziska po jejim uzavieni.

Mandant udéli mandatafi po uzavieni této Smlouvy plnou moc k uskute¢fiovani pravnich tkoni
v zastoupeni a jménem mandanta.

**
* -
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5.1

5.2.

5:3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Clanek 5.
Odmeéna

Smluvni strany se dohodly, Ze mandatafi nalezi odména za ¢innost vykonavanou dle této smlouvy,
ve vysi: 135.000,- K& bez DPH (slovy: stotficetpéttisic korun ¢eskych). K uvedené odméné bude
piipoéteno 21% DPH dle platné legislativy ve vy$i 28.350,- K& Odména vcetné DPH tedy cini
163.350,- K¢ [slovy: stoSedesattfitisice tiistapadesat korun ¢eskych] (dale jen ,,Odména®).

Odména zahrnuje veskeré naklady mandatafe, které vynalozi pfi plnéni svého zavazku dle této
Smlouvy. Nezahrnuje pouze néaklady, které vynalozil mandatai pfi plnéni této Smlouvy
v zastoupeni mandanta, tj. ndklady, které by jinak musel vynalozit mandant sam, napf. naklady na
geodetické prace, expertni posudky atd. Takové naklady musi byt pfedem konzultovany a
schvaleny mandantem.

Odmeénu zaplati mandant v pribéznych mésicnich platbach dle platebniho kalendéare, ktery bude
sjednan stranami této Smlouvy po uzavieni smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby. Po podpisu
obéma smluvnimi stranami se tento platebni kalendaf stane nedilnou souéasti této Smlouvy jako jeji
pfiloha ¢ 5.

Smluvni strany sjednavaji splatnost veskerych darovych dokladd vystavenych mandatarem do 30
dni po jejich doruceni mandantovi. Za den thrady dafiového dokladu je smluvnimi stranami
povazovan den, kdy ¢astka u¢tovana dariovym dokladem bude pfipsana na u¢et mandatdie.

Clének 6.
Doba platnosti Smlouvy

Tato Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a zanika
spinénim zavazku touto Smlouvou zaloZzeného. Spinéni zavazku bude deklarovéno Protokolem o
splnéni zavazku podepsanym mandataifem a mandantem.

Pred spInénim zdvazku muize byt Smlouva ukoncena odstoupenim kteroukoliv ze smluvnich stran
v ptipadé, kdy druha ze smluvnich stran neplni zavazky zaloZené touto Smlouvou ani v dodatené
poskytnuté lhiité k plnéni. (Zejména neplni-li mandataf ¢innosti dle ¢lanku 2 a 3 této smlouvy).
Odstoupeni je G¢inné okamZikem doruceni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Mandant mize Smlouvu Caste¢né nebo vcelém rozsahu vypovédét. Nestanovi-li vypovéd’
mandanta pozdé&jsi u€innost, nabyva u¢innosti dnem, kdy se o ni mandatat dovédél nebo mohl
dovédét. Od Wcinnosti vypovédi je mandatdf povinen nepokracovat v Einnosti, na kterou se
vypovéd’ vztahuje, je vSak povinen mandanta upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se
zabrénilo vzniku $kody hrozici mandantovi nedokoncenim ¢innosti dle této Smlouvy.

Mandatar je opravnén pisemné vypovédét tuto Smlouvu, a to bez udani diivodu. Smlouva zanika
uplynutim vypovédni doby 6 mésicii. Vypovédni doba podina béZet prvni den mésice nasledujiciho
po dorudeni pisemné vypovédi. Zavazek mandatafe uskuteciiovat sjednané plnéni a zavazek
mandanta hradit mandatafi sjednanou odménu zanika k poslednimu dni vypovédni doby, pokud
neni stanoveno jinak. Jestlize by tim vznikla mandantovi $koda, je mandataf povinen jej upozomnit,
jaka opatieni ucinit k jejimu odvraceni. Jestlize tato opatifeni nemize u¢init mandant ani pomoci
jinych osob a pozada mandatafe, aby je uéinil sam, je k tomu mandataF povinen.

et
* *
* *
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Clének 7.
Sankce

7.1.  V piipadé, ze mandatar podstatné porusi tuto Smlouvu, zaplati mandantovi smluvni pokutu ve vysi
1% Odmény v¢. DPH za kazdé takové podstatné poruseni smlouvy. Za podstatné poruseni smlouvy
se povaZzuje poruseni smlouvy, jak je definovano v ust. § 345 odst. 2 Obchodniho zakoniku.

7.2. 'V pfipadé prodleni mandanta s thradou Odmény zaplati mandant mandatéfi urok z prodleni ve
sjednané vysi 0,05% z dluzné &astky za kazdy i zapodaty den prodleni.

Clének 8.
Zaruka

8.1.  Mandatai poskytuje zaruku za fadny vykon Cinnosti dle této Smlouvy po dobu zarucni lhity.
Pocatek béhu zaruni lhity je vymezen dnem, kdy poéne bézet zaruéni doba zhotoviteli stavby a
konéi dnem, kdy zaruka poskytovand zhotovitelem Stavby skonéi. Dikazni bfemeno nese
mandataf. Tato doba je shodna se zaruéni dobou specifikovanou v ¢lanku 11.1 Smlouvy o dilo.

Clinek 9.
Zavérecna ustanoveni

9.1. Jestlize v dob& uzavieni této Smlouvy nebude jesté platné a GCinn€ uzaviena smlouva o dilo se
zhotovitelem stavby ,Rekonstrukce a dostavba ZS Jilové u Prahy — etapa A a B, nabude tato
Smlouva Gc¢innosti stejnym dnem, jako Smlouva o dilo.

9.2. Mandatai se zavazuje, Ze bude v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zékona ¢&. 320/2001 Sb., o
finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkont (zakon o finanéni kontrole), ve
znéni pozdéjSich piedpisi, spolupisobit pfi vykonu finanéni kontroly

9.3.  Pokud neni vtéto Smlouvé stanoveno vyslovné jinak, veskeré zmény této Smlouvy je mozné
provést pouze dohodou ve formé pisemného dodatku k této Smlouvé.

9.4.  Smlouva se vyhotovuje ve Ctyfech (4) vyhotovenich, pfi¢emz kazda ze smluvnich stran obdrzi po
dvou (2) vyhotovenich.

Prilohy:

L. Projektova dokumentace Stavby

2. Smlouva o dilo

3. Harmonogram provadéni Stavby

4. Nabidkovy rozpocet zhotovitele Stavby

3. Platebni kalendat

Mandant: Mésto Jilové u Prahy Mandatéf:

? 211
V Jilovém u Prahy, dne jﬂ 4“2 2 v S

/w

.-.

Mesto Jilové u Prahy Ing. Ivo Zajic
Mgr. Kvéta Halanova, starostka
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platebni kalenddr

za obdobi

termin fakturace

|termin thrady dle smlouvy do

1.-31.5.2013 1.6.2013 1.7.2013
1.-30.6.2013 1.7.2013 31.7.2013
1.-31.7.2013 1.8.2013 31.8.2013
1.-31.8.2013 1.9.2013 1.10.2013
1.-30.9.2013 1.10.2013 31.10.2013




Protokol o pFrediani podkladii — piilohy k Mandatni smlouvé ze dne 30.4.2013

mezi
Méstem Jilové u Prahy
sidlo: Masarykovo ndmésti 194, 254 01 Jilové u Prahy

zastoupend ve vécech smluvnich: Mgr. Kvétou Halanovou — starostkou
a
Ing. Ivo Zajicem

se sidlem: Fibichova 1269, Nové Straseci, PSC: 271 01
IC: 45818550 DIC: CZ 5405253271

Dnesniho dne byly predany Méstem Jilové u Prahy tyto pfilohy mandatni smlouvy

1. Projektova dokumentace Stavby (tidténa verze + elektronicka verze na CD)
2. Smlouva o dilo (tiSténé verze)

3. Harmonogram provadéni Stavby (jako soudast SoD)

4, Nabidkovy rozpocet zhotovitele Stavby (tisténa verze + elektronické verze na CD)

........................

prevzal
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