



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi

I. Smluvní strany

1. **Název:** Město Jílové u Prahy
sídlo: Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy
zastoupeno: Mgr. Květou Halanovou – starostkou města
kontaktní osoba: Hana Vocetková – projektová manažerka města
IČ: 00241326
DIČ: CZ00241326
bankovní spojení: 19-4621111/0100
jako **objednatel**

a

2. **Název:** Lukastav s.r.o.
sídlo: Luka pod Medníkem 159, Jílové u Prahy, PSČ:254 01
zastoupený : jednatelkou společnosti, paní Jaroslavou Naarovou
oprávnění jednat ve věcech technických: Zdeněk Koubek
IČ: 283 72 808
DIČ: CZ 283 72 808
vedená Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136920
bankovní spojení: 531891359/0800
jako **zhotovitel**

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje, že způsobem a za podmínek vyplývajících z této smlouvy a v mezích platných právních předpisů provede pro objednatele vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednaném rozsahu akci: „**Zóna aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy**“, která bude realizována na pozemku areálu ZŠ Jílové u Prahy, Komenského 365 v katastrálním území Jílové u Prahy. Práce budou provedeny dle zadávací dokumentace ze dne 29.3.2012.

Objednatel se zavazuje, uhradit zhotoviteli za provedené práce cenu díla dle čl. V. této smlouvy.

III. Prohlášení smluvní stran

Objednatel prohlašuje, že:

- je výlučným vlastníkem nemovitosti.
- tato smlouva o dílo byla schválena Radou města dne 16.4.2012 usnesením číslo 9.16.12

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provedení předmětu díla v rozsahu této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

IV. Doba a místo plnění

1. Místem plnění je areál ZŠ Jílové u Prahy – Komenského 365. Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. 727/3 a 727/14 v katastrálním území Jílové u Prahy.
2. **Termín splnění předmětu této smlouvy** je sjednán nejpozději **do 28.června 2013**. Podmínkou dodržení shora uvedeného termínu pro dokončení a předání díla je, že objednatel předá staveniště zhotoviteli. Předáním staveniště se rozumí sepsání stručného zápisu o předání a převzetí staveniště. Záznam o předání staveniště bude učiněn zápisem do stavebního deníku.
3. Za termín dokončení se považuje den, kdy bude dílo předáno, sepsán a podepsán předávací protokol o předání díla mezi objednatelem a zhotovitelem a vyklizeno staveniště. Dílo bude považováno za způsobilé k převzetí, pouze pokud bude prosté vad a nedodělků.

V. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla podle této smlouvy je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele takto:

Sjednaná cena za dílo	1.545.366,- Kč
DPH 20%	309.073,- Kč
CELKEM včetně DPH	1.854.439,- Kč

2. Objednatel se zavazuje hradit 20-ti denní vyúčtování dle skutečně provedených položek SRS (souhrnný rozpočet stavby) za uplynulé období po provedené kontrole na stavbě, a to na základě vystavené faktury zhotovitelem. Přílohou této faktury bude přesný soupis dokončených nebo rozpracovaných prací za dané období odsouhlasený objednatelem. Fakturu zašle dodavatel na sídlo objednatele v počtu 2 pare, v poznámce faktury bude uvedeno „**Zóna aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy**“. Splatnost faktur bude 20 dní ode dne jejího doručení objednateli.
3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a podle této smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla zejména náklady na materiál, pracovní síly, stroje, zařízení, řízení a administrativu, režii

zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla.

4. Případné rozšíření nebo omezení rozsahu díla může být včetně změny ceny díla a případné změny termínu plnění dohodnuto pouze formou písemného dodatku této smlouvy.

DPH bude zhotovitelem objednateli účtována podle platných právních předpisů ČR. Smluvní strany se dohodly, že případný cenový nárůst nebo snížení cen stavebních materiálů, pomocných materiálů, pohonných hmot a energií, dále pak i možné zákonné změny sazeb DPH v době provádění stavebních prací v řádném termínu oproti cenám uvedených v rozpočtu stavby budou objednatel nebo zhotovitelem zohledněny. Tyto změny, všeobecně známé z tiskových zpráv, budou schváleny oběma smluvními stranami a zapsány v dodatku této smlouvy.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen:
 - provést dílo ve smyslu této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy,
 - předat dílo bez vad, řádně a včas,
 - archivovat účetní doklady týkající se díla po dobu trvání deseti let.
2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti (např. vícepráce), které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (z důvodu jejich nepředvídatelnosti), bude neprodleně informovat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku.
3. O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník, a to ode dne předání a převzetí staveniště, které je považováno za zahájení realizace díla. Stavební deník musí být v průběhu stavby trvale přístupný a bude uložen v místě stavby. Do stavebního deníku budou zaznamenány oprávněnými osobami všechny události rozhodné pro realizaci díla.
4. Objednatel má právo kontroly prováděného díla, má právo přístupu na staveniště, a to pouze za doprovodu zástupce zhotovitele (netýká se TDI, ADP). Vzájemná koordinace pohybu na staveništi a přítomnosti zástupců stran při prováděných kontrolách, bude dohodnuta zápisem do stavebního deníku při předání staveniště (kontrolní dny staveb apod.). Termín kontrolních dnů je stanoven vždy po sedmi kalendářních dnech, každou středu ve 13:00, není-li ve stavebním deníku určeno jinak.
5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na předmětné stavbě po celou dobu realizace díla, to znamená od okamžiku předání staveniště objednatel zhotoviteli až do předání dokončeného díla

zhotovitelem objednateli. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

6. Zhotovitel po celou dobu provádění prací zajistí stálou kontrolu stavby, stavebním dozorem či stavbyvedoucím.
7. Zhotovitel zjistí a zajistí všechny inženýrské sítě, zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, zajištění stavby pro bezpečnost třetích osob.
8. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené dokumentace, požadavků příslušných úřadů a institucí (např. architektonický průzkum), stavebního úřadu a pokynů objednatele.
9. Zhotovitel odpovídá za jakost provedeného díla podle ustanovení § 560 obchodního zákoníku, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení po záruční dobu, která je stanovena na 60 měsíců ode dne převzetí díla.
10. Jakékoliv škody způsobené zhotovitelem jsou plně k tíži zhotovitele.
11. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

VII. Součinnost objednatele

1. Úhrady spotřebované elektrické energie a vody na staveništi v souvislosti s realizací díla hradí objednatel, na kterého jsou přihlášeny měřiče dodávek médií.
2. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení kontroly díla nebo zkoušek, ke kterým ho vyzve zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 5 pracovních dnů před stanoveným termínem.
3. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 5-ti pracovních dnů své stanovisko.
4. Objednatel si zajistí oprávněné osoby, kterým bude umožněno vykonávat při realizaci díla technický dozor. V průběhu stavby budou sledovat, zda práce jsou v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní objednatel zhotovitele zápisem do stavebního deníku.

VIII. Sankce a pokuty

1. V případě, že by se zhotovitel ocitl bez zavinění objednatele v prodlení s předáním díla a dílo by neodevzdal v termínu podle v čl. IV. smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle vystavené faktury, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s účinností od termínu splatnosti faktury.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem v platném znění a obecně závaznými právními předpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že obsahu smlouvy dobře rozumí, souhlasí s ním a tuto skutečnost svými podpisy stvrzují.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden originál.
4. Každá ze smluvních stran má možnost odstoupit od smlouvy na základě podstatného porušení smlouvy o dílo.
5. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje také nesplnění dohodnutých časových termínů zahájení či nedokončení díla dle harmonogramu prací.

V Jílovém u Prahy dne *4. 6. 2012*.....

Marek Jacoby
.....
Zhotovitel

Mgr. Karel Halan
.....
Objednatel

LUKASTAV s.r.o.
LUKA POD MEDNÍKEM 159
254 01 JÍLOVÉ u PRAHY
IČO: 283 71 808, DIČ: CZ28372808
Tel./Fax: 241 950 601



AD 4.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 16/2012 **Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy**

Zhotovitel: Lukastav s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
25401 Jílové u Prahy

IČ: 28372808
DIČ: CZ28372808

Objednatel: Město Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí čp.194
25401 Jílové u Prahy

IČ: 241326
DIČ: CZ00241326

Vypracoval: Klomínek

Základ pro DPH 20,00 % 1 545 366,00
DPH 20,00 % 309 073,00

Cena celkem za stavbu **1 854 439,00**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
1	Skate park	660 498,00	550 415,00	110 083,00
2	Lanovka - dřevěná kce s nosným ocelovým lanem	107 656,00	89 713,00	17 943,00
3	Venkovní fitness	169 718,00	141 432,00	28 286,00
4	Venkovní šachy, dáma	83 672,00	69 727,00	13 945,00
5	Bludiště	79 850,00	66 542,00	13 308,00
6	Plocha na petangue	145 296,00	121 080,00	24 216,00
7	Mobiliář	52 421,00	43 684,00	8 737,00
8	Oplocení ulice Spartakiádní	497 416,00	414 513,00	82 903,00
9	Plot ke stadionu	57 912,00	48 260,00	9 652,00

LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jílové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Kč 1 854 439,00 1 545 366,00 309 073,00

v 14.4.2012 dne 11.4.2012

Lucas' A
Za zhotovitele

Za objednatele

LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jílové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
1	Skate park			
1	Skate park	660 498,00	550 415,00	110 083,00
2	Lanovka - dřevěná kce s nosným ocelovým lanem			
1	Lanovka	107 656,00	89 713,00	17 943,00
3	Venkovní fitness			
1	Venkovní fitness	169 718,00	141 432,00	28 286,00
4	Venkovní šachy,dáma			
1	Venkovní šachy a dáma	83 672,00	69 727,00	13 945,00
5	Bludiště			
1	Bludiště	79 850,00	66 542,00	13 308,00
6	Plocha na petangue			
1	Plocha na Petanque	145 296,00	121 080,00	24 216,00
7	Mobiliář			
1	Mobiliář	52 421,00	43 684,00	8 737,00
8	Oplocení ulice Spartakiádní			
1	Oplocení ulice Spartakiádní	497 416,00	414 513,00	82 903,00
9	Plot ke stadionu			
1	Plot ke stadionu	57 912,00	48 260,00	9 652,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
5	Komunikace	216 580,00	0,00	0,00	0,00	58,91
A1	Celoocel. prvky s pojezdovou plochou z ocel.plechu	0,00	331 837,00	0,00	0,00	0,00
A2	Lanovka	0,00	79 520,00	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	82 201,00	0,00	0,00	0,00	0,01
91	Doplňující práce na komunikaci	16 251,00	0,00	0,00	0,00	7,20
A3	Venkovní fitness	0,00	130 096,00	0,00	0,00	0,00
A4	Venkovní šachy,dáma	0,00	61 519,00	0,00	0,00	0,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,02
A5	Bludiště	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

H

2	Základy a zvláštní zakládání	126 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,91
4	Vodorovné konstrukce	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29
A7	Mobilář	0,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
90	Oplocení	42 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
Kč		529 830,71	968 067,00	0,00	0,00	0,00	262,10

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka

Ztížené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	24 000,00 Kč
Zařízení staveniště	1 000,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	22 468,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč

47 468,47 Kč

LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jílové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Skate park		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Skate park	JKSO:
Stavba: 16/2012	Název stavby: Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Jílové u Prahy	Náklady na MJ:	550 415,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 16/2012	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Lukastav s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	209 458,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	331 837,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	500,00
ZRN celkem		541 295,00	Zařízení staveniště	500,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	8 119,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:		0,00
ZRN + ostatní náklady	550 415,00	Ostatní náklady celkem:		9 119,00

Vypracoval: Jméno: Klomínek Datum: 11.4.2012 LUKASTAV s.r.o. Podpis: Luka pod Medníkem 159 254 01 Jílové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920	Za zhotovitele: Jméno: <i>NOVA J.</i> Datum: <i>11.4.2012</i> LUKASTAV s.r.o. Podpis: Luka pod Medníkem 159 254 01 Jílové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0% čínl:	550 415,00 Kč
DPH	20,0% čínl:	110 083,00 Kč
Cena za objekt celkem:		660 498,00 Kč

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jilové u Prahy	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 1	Skate park	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Skate park		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
5 Komunikace	209 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7
A1 Celooceľ. prvky s pojezdovou plochou z oceľ. plechu	0,00	331 837,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	209 458,00	331 837,00	0,00	0,00	0,00	54,7

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	541 295,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	541 295,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	541 295,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	541 295,00	500,00
Zařízení staveniště	0,00	541 295,00	500,00
Provoz investora	0,00	541 295,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	1,50	541 295,00	8 119,00
Rezerva rozpočtu	0,00	541 295,00	0,00
			9 119,00

LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jilové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jilové u Prahy	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 1	Skate park	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Skate park		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
5		Komunikace						
1	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	420,0000	9	3 679	0,00061	0,25620
2	577 11-1114.RT3	Beton asfal.ACO 8 (ABJ I),modifik. do 3 m,tl. 5 cm	m2	420,0000	490	205 779	0,12966	54,45720
	5	Komunikace				209 458,20		54,71340
A1		Celooceľ. prvky s pojezdovou plochou z ocel.plechu						
3	1 -.	Pyramida s grin boxem	ks	1,0000	135 000	135 000	0,00000	0,00000
4	2 -.	Quarter pipe 1	ks	1,0000	60 653	60 653	0,00000	0,00000
5	3 -.	Quarter pipe 2	ks	1,0000	60 653	60 653	0,00000	0,00000
6	4 -.	Fun Box	ks	1,0000	23 371	23 371	0,00000	0,00000
7	5 -.	Rail	ks	1,0000	12 160	12 160	0,00000	0,00000
8	6 -.	Grind box	ks	1,0000	11 500	11 500	0,00000	0,00000
9	7 -.	Montáž skateových prvků	komple	1,0000	28 500	28 500	0,00000	0,00000
	A1	Celooceľ. prvky s pojezdovou plochou z ocel.plechu				331 837,00		0,00000

LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jilové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Lanovka		Základní rozpočet
Objekt: 2	Název objektu: Lanovka - dřevěná kce s nosným ocelovým lanem	JKSO:
Stavba: 16/2012	Název stavby: Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Jílové u Prahy	Náklady na MJ:	89 713,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 16/2012	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Lukastav s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	79 520,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	8 500,00
ZRN celkem		79 520,00	Zařízení staveniště	500,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	1 193,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		89 713,00	Ostatní náklady celkem:	10 193,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Klomínek Datum: 11.4.2012 LUKASTAV s.r.o. Podpis: Luka pod Medníkem 159 254 01 Jílové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920		Jméno: <i>HOA ROVA 1.</i> Datum: <i>11.4.2012</i> LUKASTAV s.r.o. Podpis: Luka pod Medníkem 159 254 01 Jílové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920	
Základ pro DPH		20,0% činf:	89 713,00 Kč
DPH		20,0% činf:	17 943,00 Kč
Cena za objekt celkem:			107 656,00 Kč

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 2	Lanovka - dřevěná kce s nosným ocelovým lanem	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Lanovka		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
A2 Lanovka	0,00	79 520,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	0,00	79 520,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	79 520,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	79 520,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	79 520,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	79 520,00	8 500,00
Zařízení staveniště	0,00	79 520,00	500,00
Provoz investora	0,00	79 520,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	1,50	79 520,00	1 193,00
Rezerva rozpočtu	0,00	79 520,00	0,00
			10 193,00

LUKASTAV s.r.o.

Luka pod Medníkem 159
254 01 Jílové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jilové u Prahy	Základní rozpočet	List č.10
Objekt: 2	Lanovka - dřevěná kce s nosným ocelovým lanem	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Lanovka		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	A2	Lanovka						
1	1 -	Dodávka lanovky komple		1,0000	66 000	66 000	0,00000	0,00000
2	2 -	Montáž lanovky - osazení do terénu komple		1,0000	13 520	13 520	0,00000	0,00000
	A2	Lanovka				79 520,00		0,00000

LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jilové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Venkovní fitness		Základní rozpočet
Objekt: 3	Název objektu: Venkovní fitness	JKSO:
Stavba: 16/2012	Název stavby: Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Jílové u Prahy	Náklady na MJ:	141 432,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 16/2012	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Lukastav s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	8 753,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	130 096,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	500,00
ZRN celkem		138 849,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	2 083,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		141 432,00	Ostatní náklady celkem:	2 583,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Klomínek Datum: 11.4.2012 LUKASTAV s.r.o. Podpis: Luka pod Medníkem 159 254 01 Jílové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920	Jméno: <i>M. PROVA J.</i> Datum: <i>11. 4. 2012</i> LUKASTAV s.r.o. Podpis: Luka pod Medníkem 159 254 01 Jílové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0% činí:	141 432,00 Kč
DPH	20,0% činí:	28 286,00 Kč
Cena za objekt celkem:		169 718,00 Kč

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: 3	Venkovní fitness	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Venkovní fitness		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
91 Doplňující práce na komunikaci	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2
A3 Venkovní fitness	0,00	130 096,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	8 753,00	130 096,00	0,00	0,00	0,00	2,2

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0,00	138 849,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	138 849,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	138 849,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	138 849,00	500,00
Zařízení staveniště	0,00	138 849,00	0,00
Provoz investora	0,00	138 849,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	1,50	138 849,00	2 083,00
Rezerva rozpočtu	0,00	138 849,00	0,00

2 583,00

LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jílové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jilové u Prahy	Základní rozpočet	List č.13
Objekt: 3	Venkovní fitness	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Venkovní fitness		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 30-1101.R00	Příprava terénu m3		25,0000	194	4 850	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				4 850,00		0,00000
91		Doplňující práce na komunikaci						
2	916 56-1111.RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm m		20,0000	195	3 903	0,11171	2,23420
	91	Doplňující práce na komunikaci				3 903,00		2,23420
A3		Venkovní fitness						
3	1 -.	Multifunkční stroj vč.info tab. ks		1,0000	105 350	105 350	0,00000	0,00000
4	2 -.	Montáž a ukotvení stroje ks		1,0000	19 500	19 500	0,00000	0,00000
5	3 -.	Dopadová plocha m3		2,0000	1 423	2 846	0,00000	0,00000
6	4 -.	Bambusová rohož v.1800 m2		15,0000	160	2 400	0,00000	0,00000
	A3	Venkovní fitness				130 096,00		0,00000

LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jilové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Venkovní šachy a dáma		Základní rozpočet
Objekt: 4	Název objektu: Venkovní šachy, dáma	JKSO:
Stavba: 16/2012	Název stavby: Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Jílové u Prahy	Náklady na MJ:	69 727,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 16/2012	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Lukastav s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	2 252,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	61 519,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	5 000,00
ZRN celkem	63 771,00	Zařízení staveniště	0,00	
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	957,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady + HZS	69 727,00	Ostatní náklady celkem:	5 957,00	

Vypracoval: Jméno: Komínek Datum: 11.4.2012 LUKASTAV s.r.o. Luka pod Medníkem 159 254 01 Jílové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920	Za zhotovitele: Jméno: <i>HAAROVÁ J.</i> Datum: <i>11.4.2012</i> Podpis: <i>[Signature]</i> LUKASTAV s.r.o. Luka pod Medníkem 159 254 01 Jílové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0% čínf:	69 727,00 Kč
DPH	20,0% čínf:	13 945,00 Kč
Cena za objekt celkem:		83 672,00 Kč

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	Základní rozpočet	List č. 15
Objekt: 4	Venkovní šachy, dáma	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Venkovní šachy a dáma		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A4 Venkovní šachy,dáma	0,00	61 519,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	2 252,00	61 519,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřížené výrobní podmínky	0,00	63 771,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	63 771,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	63 771,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	63 771,00	5 000,00
Zařízení staveniště	0,00	63 771,00	0,00
Provoz investora	0,00	63 771,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	1,50	63 771,00	957,00
Rezerva rozpočtu	0,00	63 771,00	0,00
			5 957,00

LUKASTAV s.r.o.

Luka pod Medníkem 159
254 01 Jílové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jilové u Prahy	Základní rozpočet	List č. 16
Objekt: 4	Venkovní šachy,dáma	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Venkovní šachy a dáma		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 30-1101.R00	Příprava terénu terénu vytýčení m3		16,0000	141	2 252	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				2 251,84		0,00000
A4		Venkovní šachy,dáma						
2	1 -.	Položení hracího pole m2		16,0000	200	3 200	0,00000	0,00000
3	2 -.	Hrací pole 4x4 - 16m2 komple		1,0000	12 550	12 550	0,00000	0,00000
4	3 -.	Příprava podloží m3		8,0000	1 423	11 384	0,00000	0,00000
5	4 -.	Šachové figurky z poplyetylenu 32 ks komple		1,0000	34 385	34 385	0,00000	0,00000
6	5 -.	Dámové figurky 16 ks použití figurek ze šachů komple		1,0000	0	0	0,00000	0,00000
	A4	Venkovní šachy,dáma				61 519,00		0,00000

LUKASTAV s.r.o.

Luka pod Medníkem 159
254 01 Jilové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Bludiště		Základní rozpočet
Objekt: 5	Název objektu: Bludiště	JKSO:
Stavba: 16/2012	Název stavby: Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jilové u Prahy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Jilové u Prahy	Náklady na MJ:	66 542,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 16/2012	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Lukastav s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	56 576,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	6 520,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	2 500,00
ZRN celkem	63 096,00	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	946,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady + HZS	66 542,00	Ostatní náklady celkem:	3 446,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Klomlínek Datum: 11.4.2012 LUKASTAV s.r.o. Podpis: Luka pod Medníkem 159 254 01 Jilové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920	Jméno: <i>MADROVA J.</i> Datum: <i>11.4.2012</i> LUKASTAV s.r.o. Podpis: Luka pod Medníkem 159 254 01 Jilové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	20,0% činí:	66 542,00 Kč
DPH	20,0% činí:	13 308,00 Kč
Cena za objekt celkem:		79 850,00 Kč

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jilové u Prahy	Základní rozpočet	List č. 18
Objekt: 5	Bludiště	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Bludiště		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	45 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A5 Bludiště	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	56 576,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	4,2

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	63 096,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	63 096,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	63 096,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	63 096,00	2 500,00
Zařízení staveniště	0,00	63 096,00	0,00
Provoz investora	0,00	63 096,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	1,50	63 096,00	946,00
Rezerva rozpočtu	0,00	63 096,00	0,00
			3 446,00

LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jilové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
R MS Praha odd.C, vložka 136920

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jilové u Prahy	Základní rozpočet	List č. 19
Objekt: 5	Bludiště	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Bludiště		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	111 20-3201.R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2	m2	500,0000	28	14 050	0,00000	0,00000
2	184 70-1112.R00	Výsadba živého plotu s balem do rýhy, v rovině	kus	91,0000	42	3 786	0,00000	0,00000
3	184 92-1093.R00	Mulčování terénu tl. do 0,1 m rovina	m2	500,0000	40	19 870	0,00000	0,00000
4	184 92-1097.R00	Mulčování	m2	19,0000	128	2 429	0,00000	0,00000
5	026-	Buxus	kus	91,0000	55	5 005	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				45 139,37		0,00000
5		Komunikace						
6	564 1-	Hmatová stezka	m2	14,0000	269	3 766	0,00000	0,00000
7	564 36-1121.R00	Založení mlátové cesty vč.okrajů tl. 20 cm	m2	20,0000	168	3 356	0,21000	4,20000
	5	Komunikace				7 121,60		4,20000
93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
8	936 00-4211.R00	Mlátová cesta 0,5/40 písek	m3	4,0000	1 079	4 315	0,00500	0,02000
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				4 314,88		0,02000
A5		Bludiště						
9	a51 -	Sluneční hodiny komple		1,0000	6 520	6 520	0,00000	0,00000
	A5	Bludiště				6 520,00		0,00000

LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jilové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Plocha na Petanque		Základní rozpočet
Objekt: 6	Název objektu: Plocha na petanque	JKSO:
Stavba: 16/2012	Název stavby: Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Jílové u Prahy	Náklady na MJ:	121 080,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 16/2012	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Lukastav s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	117 320,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	2 000,00
ZRN celkem		117 320,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	1 760,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		121 080,00	Ostatní náklady celkem:	3 760,00

Vypracoval: Jméno: Klomínek Datum: 11.4.2012 LUKASTAV s.r.o. Luka pod Medníkem 159 254 01 Jílové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920	Za zhotovitele: Jméno: <i>HADROVA J.</i> Datum: <i>11. 4. 2012</i> Podpis: LUKASTAV s.r.o. Luka pod Medníkem 159 254 01 Jílové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0% činí:	121 080,00 Kč
DPH	20,0% činí:	24 216,00 Kč
Cena za objekt celkem:		145 296,00 Kč

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jilové u Prahy	Základní rozpočet	List č.21
Objekt: 6	Plocha na petangue	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Plocha na Petanque		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy a zvláštní zakládání	49 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8
4 Vodorovné konstrukce	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3
91 Doplňující práce na komunikaci	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0
KČ		117 320,00	0,00	0,00	0,00	127,1

VRN, rezerva a komplectace

Přirážka	Sazba	Základna	KČ
Zřízené výrobní podmínky	0,00	117 320,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	117 320,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	117 320,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	117 320,00	2 000,00
Zařízení staveniště	0,00	117 320,00	0,00
Provoz investora	0,00	117 320,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	1,50	117 320,00	1 760,00
Rezerva rozpočtu	0,00	117 320,00	0,00

3 760,00

LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jilové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	Základní rozpočet	List č.22
Objekt: 6	Plocha na petanque	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Plocha na Petanque		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 30-1101.R00	Příprava terénu m3		40,0000	341	13 630	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				13 629,60		0,00000
2		Základy a zvláštní zakládání						
2	212 57-2121.R00	Lože z kameniva drobného těženeho vč. hutnění m3		40,0000	1 248	49 923	1,92050	76,82000
	2	Základy a zvláštní zakládání				49 922,80		76,82000
4		Vodorovné konstrukce						
3	451 57-2111.R00	Lože z kameniva těženeho 0 - 4 mm vč. hutnění m3		40,0000	1 036	41 420	1,13220	45,28800
	4	Vodorovné konstrukce				41 420,00		45,28800
91		Doplňující práce na komunikaci						
4	916 56-1111.RT6	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 100/10/20 cm m		38,0000	325	12 348	0,13073	4,96774
	91	Doplňující práce na komunikaci				12 347,72		4,96774

LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jílové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Mobilář		Základní rozpočet
Objekt: 7	Název objektu: Mobilář	JKSO:
Stavba: 16/2012	Název stavby: Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Jílové u Prahy	Náklady na MJ:	43 684,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 16/2012	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Lukastav s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Zižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	40 575,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	2 500,00
ZRN celkem	40 575,00	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	609,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady + HZS	43 684,00	Ostatní náklady celkem:	3 109,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Klomínek	Jméno: <i>HOŘOVÝ J.</i>	Jméno:
Datum: 11.4.2012	Datum: <i>11.4.2012</i>	Datum:
Podpis: LUKASTAV s.r.o. Luka pod Medníkem 159 254 01 Jílové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920	Podpis: LUKASTAV s.r.o. Luka pod Medníkem 159 254 01 Jílové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920	Podpis:
Základ pro DPH	20,0% činí:	43 684,00 Kč
DPH	20,0% činí:	8 737,00 Kč
Cena za objekt celkem:		52 421,00 Kč

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	Základní rozpočet	List č.24
Objekt: 7	Mobiliář	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Mobiliář		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
A7 Mobiliář	0,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	0,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0,00	40 575,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	40 575,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	40 575,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	40 575,00	2 500,00
Zařízení staveniště	0,00	40 575,00	0,00
Provoz investora	0,00	40 575,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	1,50	40 575,00	609,00
Rezerva rozpočtu	0,00	40 575,00	0,00

3 109,00

LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jílové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jilové u Prahy	Základní rozpočet	List č.25
Objekt: 7	Mobiliář	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Mobiliář		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	A7	Mobiliář						
1	a71 -.	Odpadkové koše ks		6,0000	1 850	11 100	0,00000	0,00000
2	a72 -.	Lavičky ks		3,0000	2 700	8 100	0,00000	0,00000
3	a73 -.	Infopanely-kov ,dřevo ks		6,0000	3 000	18 000	0,00000	0,00000
4	a74 -.	Instalace mobiliáře ks		15,0000	225	3 375	0,00000	0,00000
	A7	Mobiliář				40 575,00		0,00000

LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jilové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Oplocení ulice Spartakiádní		Základní rozpočet
Objekt: 8	Název objektu: Oplocení ulice Spartakiádní	JKSO:
Stavba: 16/2012	Název stavby: Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Jílové u Prahy	Náklady na MJ:	414 513,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 16/2012	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Lukastav s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	88 910,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	318 000,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	1 500,00
ZRN celkem		406 910,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	6 104,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		414 513,00	Ostatní náklady celkem:	7 604,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Klomínek Datum: 11.4.2012 LUKASTAV s.r.o. Luka pod Medníkem 159 254 01 Jílové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920	Jméno: <i>MARŠAL J.</i> Datum: <i>11.4.2012</i> LUKASTAV s.r.o. Luka pod Medníkem 159 254 01 Jílové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920 <i>MARŠAL J.</i>	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0% činí:	414 513,00 Kč
DPH	20,0% činí:	82 903,00 Kč
Cena za objekt celkem:		497 416,00 Kč

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	Základní rozpočet	List č.27
Objekt: 8	Oplocení ulice Spartakiádní	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Oplocení ulice Spartakiádní		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	12 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy a zvláštní zakládání	76 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1
767 Konstrukce zámečnické	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
KČ	88 910,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	67,1

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	KČ
Ztižené výrobní podmínky	0,00	406 910,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	406 910,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	406 910,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	406 910,00	1 500,00
Zařízení staveniště	0,00	406 910,00	0,00
Provoz investora	0,00	406 910,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	1,50	406 910,00	6 104,00
Rezerva rozpočtu	0,00	406 910,00	0,00

7 604,00

LUKASTAV s.r.o.

Luka pod Medníkem 159
254 01 Jílové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	Základní rozpočet	List č.28
Objekt: 8	Oplocení ulice Spartakiádní	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Oplocení ulice Spartakiádní		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1	Zemní práce							
1	132 20-0010.RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v homině 1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	18,7200	655	12 271	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				12 270,59		0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání							
2	274 31-0020.RA0	Základový pas z betonu C 12/15	m3	18,7200	2 422	45 342	2,69799	50,50637
3	279 31-0020.RA0	Základová zeď z betonu C 12/15 tloušťky 20 cm	m2	19,5000	1 605	31 298	0,85046	16,58397
	2	Základy a zvláštní zakládání				76 639,21		67,09034
767	Konstrukce zámečnické							
4	767 1-	Plotové díly zinkované, dle stávajících 280x160 vč.montáže	ks	30,0000	8 300	249 000	0,00017	0,00510
5	767 2-	Plotové sloupky 57 mm/2 m zinkované vč.montáže	m2	30,0000	900	27 000	0,00017	0,00510
6	767 65-1220.R00	Vrata posuvná nesená 5m, zinkované vč.montáže	kus	1,0000	42 000	42 000	0,00043	0,00043
	767	Konstrukce zámečnické				318 000,00		0,01063

LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jílové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Plot ke stadionu		Základní rozpočet
Objekt: 9	Název objektu: Plot ke stadionu	JKSO:
Stavba: 16/2012	Název stavby: Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Jílové u Prahy	Náklady na MJ:	48 260,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 16/2012	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Lukastav s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	46 562,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	1 000,00
ZRN celkem		46 562,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	698,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		48 260,00	Ostatní náklady celkem:	1 698,00

Vypracoval: Jméno: Klomínek Datum: 11.4.2012 LUKASTAV s.r.o. Podpis: Luka pod Medníkem 159 254 01 Jílové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920	Za zhotovitele: Jméno: <i>MAJROVA J.</i> Datum: <i>11.4.2012</i> LUKASTAV s.r.o. Podpis: Luka pod Medníkem 159 254 01 Jílové u Prahy IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808 OR MS Praha odd.C, vložka 136920	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0% činí:	48 260,00 Kč
DPH	20,0% činí:	9 652,00 Kč
Cena za objekt celkem:		57 912,00 Kč

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	Základní rozpočet	List č. 30
Objekt: 9	Plot ke stadionu	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Plot ke stadionu		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90 Oploceni	42 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7
Kč	46 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8

VRN, rezerva a kompletnost

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	46 562,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	46 562,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	46 562,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	46 562,00	1 000,00
Zařízení staveniště	0,00	46 562,00	0,00
Provoz investora	0,00	46 562,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	1,50	46 562,00	698,00
Rezerva rozpočtu	0,00	46 562,00	0,00
			1 698,00

LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jílové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jilové u Prahy	Základní rozpočet	List č.31
Objekt: 9	Plot ke stadionu	Datum tisku: 11.4.2012	
Rozpočet: 1	Plot ke stadionu		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	111 20-0001.RA0	Vyčištění pozemku kolem plotu	m2	130,0000	31	4 060	0,00005	0,00650
	1	Zemní práce				4 059,90		0,00650
90		Oplocení						
2	900 10-0001.RA0	Oplocení z drátěného pletiva pozinkového v.160	100 m	1,3000	26 540	34 502	5,19112	6,74846
3	901 -	Doplnění plotových sloupků vč.montáže	ks	10,0000	800	8 000	0,00000	0,00000
	90	Oplocení				42 502,00		6,74846

LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jilové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920