SMLOUVA O DILO &: ...

die ustanoveni zakona <. 89/2012 Sbh.,
obéansky zakonik, § 2586 az 2630

uzaviena mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami, takto:

I.  Smiluvni strany

Objednatel: Obec Milcice

se sidlem: Mil¢ice &.p. 32, 289 11 Petky
jednajici: Janem Kralem, starostou
1C: 00239445

DIC: neplatce DPH

bankovni spojent: (bude dopinéno)

Cislo Uctu: (bude dopinéno)

nezapsana v obchodnim rejstiiku
(dale jen ,objednatel™)

a

Zhotovitel:  spoleénost ,SdruZeni Milcice™

Zastoupené:

1. TREPART s.r.0.

se sidlem: Pistékova 782/3, 149 00 Praha 4
jednajici: Jitim Kfemenakem, jednatelem
1¢:. 259 17 838

pIC: (725917838

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

dislo actu: 1056024620/5500

spolenost zapsana v obch. rejstiiku vedeném MS v Praze, oddil C, vioZka 206689
(spolecnik 1)

1. KAVYL, spol. s r.0.

se sidlem: Moheinoc 563, 675 75 Mohelno

jednajici: Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem

IC: 499 75 358

DIC: CZ49975358

bankovni spojeni: Komercni banka a.s.

Cislo Gétu: 86-3602390257/0100

spolednost zapsana v obch. rejstiiku vedeném KS v Brné, oddit C, vioZka 13954
{(spolecnik 2)

(dale jen ,zhotovitel")

II. Vychozi idaje o stavbé

Nazev stavby: ,Rekonstrukce a odbahnjéni rybnika MilcCice"
Misto stavby:  k.0. Mildice, Stfedotesky kraj, Ceskd republika.
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III. Predmét smlouvy

Pfedmétem dila podle této smiouvy je provedeni stavby uvedené v &anku 1. podle realizaéni
projektové dokumentace vypracované projektantem Ale$em Jamborem, AJ-projekt, Havelcova 70,
280 02 Kolin 117, ic 744429884, zodpovedny projektant Ing.Jiff Stepan, CKAIT 0002373, ktera je
jakoZto pfiloha této smiouvy jeji nedilnou souéasti.

Dale je soulasti pfedmétu této vere3ne zakazky vypracovani dokumentace skute¢ného
provedeni dila ve dvou vyhotovemch v paplrove podobé a ve dvou vyhotovenich v elektronické
podobé. Soucasti predmétu této vefejné zakazky je déle zhotoveni a postaveni stale informacni
tabule (trvala pamétni deska) v souladu s Grafickym manuélem publicity OPZP (k dispozici na
www.opzp.cz v sekci Pokyny pro Zadatele a pfijemce).

Pfedmétem této vefejné zakazky neni kolaudace hotového dila, zkuSebni provoz hotového dila ani
provozovani hotového dila.

Rozsah predmétu dila je stanoven:

projektovou dokumentaci realizacni {pfiloha ¢. 1 této smiouvy),

rozpoctem stavby vyhotovenym zhotovitelem dle zadaného vykazu vymér, véetnd specifikace
stavebnich praci a dodavek (priloha ¢. 2 této smiouvy),

pfedmétem dila jsou i pfipadné zabory vefejného prostranstvi pro zatizeni stavenisté.

DokonCené dilo bude provedeno v kvalité stanovené projektovou dokumentac], podie platnych
geskych technickych norem a v souladu s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu

Soucasti pfedmétu pinéni jsou té7 ptedepsané provozni zkousky a dokumentace skutedného
provedeni stavby ve 2 paré v listinné podobé a ve 2 ks v elektronické podobé a vekeré doklady
potfebné pro UspéSny priibéh kolaudace stavby.

Soucasti pfedmétu dila je ostraha stavby a stavenisté, zajiténi bezpetnosti pfi provadéni stavby
ve smyslu bezpecnosti prace i ochrany Zivotniho prostfedi a zeleng, Vypracovéni a projednani
navrhu doCasnych dopravnich opatieni,

Soucasti pfedmétu pinéni je 167 péle o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich osetrovani,
zimni opatieni, nutny rozsah pojisténi

Soucasti predmetu pIn&ni je téZ zajiSténi prisluSnych povoleni k omezeni provozu COV v piipadé
jeho ruSeni stavbou a provedeni nutnych opateni, které prisluiné organy nafidi.

Soudasti pfedmétu pinéni je téZ zajiSténi Cistoty na staveniti a v jeho okoli, zajigténi kazdodenniho
¢isténi komunikaci dotéenych provozem zhotovitele.

Soucasti pfedmétu pinéni je té% pasportizace objektll - Zhotovitel si zajisti v ramci svého dila
dokumentaci souCasného stavu objektdi, které by mohly byt dle jeho nazoru Jeho stavebni Cinnosti
doteny, v takovém rozsahu a v takovych podrobnostech, které budou pfiméfené navriené
technologii vystavby, umisténi, charakteru a stavu objektd, casovému postupu a pouzité
mechanizadi.

Soucasti pfedmétu pinéni je té7 kompletni dodavka strojfl, piistrojl, zafizeni a materidlu.

Soucasti pfedmétu pinéni je té# fotodokumentace préibéhu dila; zhotovitel zajisti a prfeda
objednateli prlibéznou fotodokumentaci realizace dila ve 2 vyhotovenich. Fotodokumentace bude
dokladovat priibéh dila a bude zejména dokumentovat &asti stavby a konstrukce pied jejich
zakrytim,

Soucasti pfedmétu pinéni je té7 zajiSténi manipulaéné-provozniho Fadu vodniho dila v &eském
Jazyce , ktery bude pfedan objednateli alespofi ve dvou vyhotovenich.

Soutasti pfedmétu pInéni je téZ piprava a uvedeni do provozu, zakoleni obsiuhy.
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Soudasti pfedmétu pinéni je téZ soucinnost pfi pripravé, povoleni a hodnoceni zkusebniho provozu
vodniho dila, bude-li povolujicim organem vyzadan.

Soudasti pfedmétu pinéni je téz zajisténi Cinnosti odpovédného geodeta zhotovitele

Soucasti pfedmétu pinéni je téZ likvidace odpadd a hmot souvisejicich s provadénim stavby a
predioZeni doklad{l o uloZeni odpadil dle zakona o odpadech.

Sougasti pfedmétu pinéni je téZ (zka spolupréace se stavajicim i budoucim provozovatelem vodntho
dila a altanu.

Provedeni zarucni prohlidky stavby.
Zajisténi povinné publicity v souladu s podminkami poskytovatele dotace.

Objednatel se zavazuje, ?e dokonCené dilo pfevezme a zaplati za jeho provedeni zhotoviteli
dohodnutou cenu.

IV. Doba pinéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podie ¢l. II1. této smlouvy o dito ve lhittach:
Pfedani staveniété objednatelem: do 31.03.2014 (predpokiadany termin).
Zahajeni praci: 31.03.2014 (pfedpokladany termin).

Dokonceni a pfedani hotového dila: do 30.09.2014.

Dodrzeni ¢asu plnéni zhotovitelem je zavislé na véasném a fadném poskytnuti podkiadd
objednatelem a jeho soudinnosti pfi provadéni dila dohodnutych v této smiouvé, Po dobu prodlent
objednatele s poskytnutim soucinnosti neni zhotovitel v prodieni s pinénim zévazku provést dilo.
Shora uvedené Ihiity se tak prodiouzi o pFislusny Casovy Usek, po ktery byl objednatel v prodleni.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani objednateli pfed
dohodnutym terminem, je objednatel opravnén toto dilo nebo jeho &ast pfevzit téz v dfivéjSim
terminu.

Objednatel je opravndn pozastavit provadéni praci, pokud zjisti, ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu se smlouvou a to zejména v piipadé, Ze kvalita zhotovovaného dila neodpovida dohodnuté
kvalité.

Pokud objednatel pisemné poZadda zhotovitele o doasné pozastaveni praci (sistaci) na
provadéném dile (z jakéhokoliv dfivodu), je zhotovitel povinen prace hez zbytecného odkladu
pozastavit a pfi provadéni zabezpedovacich praci na stavbé postupovat podle pokynil objednatele.
Dnem preruseni praci pFestdvaji béZet IhQty ke spinéni dila na strané zhotovitele. Lhlita k
dokonéeni dila podle této smilouvy se prodiuZuje o dobu, po kterou bylo dilo pferudeno. Trva-li
pferudeni praci déle neZ tfi mésice, je objednatel povinen odebrat a zaplatit zhotovitelem
dokondenou &ast dila. Trva-li prerudeni praci déle neZ Sest mésicll nebo uplynula-li pévodné
dohodnuta thita k provedeni dila, miZe zhotovitel od smiouvy odstoupit, nedohodnou-li se smiuvni
strany jinak. Objednatel i v tomto pfipadé uhradi zhotoviteli prokazatelné naklady vzniklé mu v
tomto obdobi jako diisledek viech nezbytné nutnych praci a dodévek, véetné praci a dodavek
zabezpeCovacich.

Pokud zhotovitel pferusi - pozastavi prace na predmétu dila z divodli na strané zhotovitele,
projednd s nim objednatel neprodiené dfivody preruSeni - pozastaveni praci a dohodne se
zhotovitelem termin opétovného zahdjeni praci na pfedmétu dila v souladu s podminkami této
smlouvy. Nedojde-li k dohod& nebo nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty termin op&tovného zahajeni
praci, stanovi objednatel pisemné dodatecnou priméfenou Ihfitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezah&ji-i zhotovitel v dodatecné thité prace nebo prohlasi-li pfed jejim uplynutim, Ze svij
zavazek nesplni, miize objednatel od smlouvy odstoupit. VySe uvedené preruSeni praci nema viiv
na v této smlouvé dohodnutou dobu pinéni dila, pokud se smiuvni strany nedohodly jinak.
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V. Cenadila

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a Ihltdch podie této smlouvy za celkovou cenu
stanovenou dohodou smiuvnich stran ve vysi:
1.1. cena (ZRN+VRN) bez nakladli na propagaci projektu, ber néakladG na dokumentac
skutecného provedeni (DSP), bez dané z pfidané hodnoty (DPH) a bez rezervy,
4 772 162,- KC (slovy: ,Ctyfimilionysedmsetsedmdesatdvatisicstofedesatdva™ korun
ceskych)
1.2. rezerva (v zadavatelem stanovené vysi 5% z ceny ZRN+VRN),
238 608,- K& (slovy: ,dvéstétficetosmtisiciestsetosm™ korun eskych)
1.3. ostatni naklady (dokumentace skutecného provedeni + trvald pamétni deska)
67 000, KE (slovy: ,Sedesatsedmtisic™ korun &eskych)
1.4. cena bez DPH celkem (ZRN+VRN+DSP+propagace+rezerva)

5077 770,- KE (slovy: ,pétmilionGisedmdesatsedmtisicsedmsetsedmdesat™ korun &eskych)

1.5. vySe DPH z nabidkové ceny celkem vietng rezervy(ZRN+VRN+DSP+propagace+rezerva-
sazba DPH 21 %),
1 066 331,- K (slovy: ,jedenmilionSedesatSesttisictiistatficetjedna" korun geskych)
1.6. celkova cena (ZRN+VRN+DSP+propagace-+rezerva) véetné DPH,

6 144 102,- KE (slovy: ,SestmilionlstoltyFicetétyfitisicstodva™ korun &eskych)

Shora uvedend Rezerva nesmi slouZit k financovani jinych stavebnich praci ne? téch, které jsou
uvedeny ve vykazu vymér a uchaze¢em nésledné ocenény, PouZitim rezervy se neméni predmét
vefejné zakazky, mize pouze dojit ke zmé&nd vyméry urditych praci, nebo k zafazeni dal&ich praci
nezbytnych pro fadné dokonCeni dila, a to v pfipadech, kdy se pfi realizaci ukése, Ye nezhytny
rozsah nebo kvalitativni provedeni je ujednotlivych poloZek jiné (vétdi/narolndi§l) nez
predpokladal vykaz vymér. Rozsah praci nebo kvalitativni provedeni u jednotlivych polodek se tak
mizZe zménit. Ve viech pfipadech zadavatel hradi pouze skutetn® odvedené stavebni préce.
Rezerva neni narokovou souasti nabidkové ceny.

Dohodnuta cena je konednd, véetné DPH a obsahuje vegkeré dodévky obsazend v rozpoctu stavhby
a ve specifikaci stavebnich praci a dodavek, které jsou pfitohou a nedilnou soudasti této smlouvy.
Dohodnuté cena je cenou nejvyse pipustnou za plnéni vymezené vykazem vymér.

Celkova cena dila zahrnuje i veSkeré nékiady potfebné k provedeni dila, tj. véetn& véci opatenych
zhotovitelem k provedeni dila, pomocnych praci, vyrobkd, materilf, revizi, kontrol, prohlidek,
pfedepsanych zkou3ek, posudkd, nakladl na poZarni dohled, naklady na vybudovani, provoz,
drzbu a vyklizeni zafizeni stavenisté zhotovitele, véetn® ceny médii potfebnych a skutetnd
spotfebovanych pii provadéni dila podie této smiouvy, pojidténi dita apod.

Shora stanovend cena dila je dohodnuta na zakladé rozpodtu stavby vypracovaného zhotovitelem
na zékladé vykazu vymér a projektové dokumentace, ktery jakoZto pfiloha & 2 tvoii nediinou
soucast této smiouvy. Zhotovitel rudi za Gplnost, vécnou a obsahovou spravnost sestaveného
rozpoctu stavby.

Cena dila podie odst. 1 tohoto Clanku miZe byt zvyena nebo sni¥ena jen pokud objednatel
pisemné poZadé zhotovitele o rozsifeni & zmengeni rozsahu praci a dodavek nad rdmec této
smiouvy a dojde-li k vzajemné dohodé o jejich cené.

Dojde-li v priibéhu provadéni dila podle této smlouvy ke zménam co do rozsahu & charakteru dila,
popr. jeho Casti, které budou odsouhlaseny ob&ma smluvnimi stranami, predio¥ zhotovitel
objednateli k odsouhlaseni zménovy list, pfi¢emz prace a doddvky dle tohoto zménového listu
budou provedeny aZz po jeho vzajemném projednani a odsouhlasent,

Smiuvni strany se dohodly, Ze cena objednatelem odsouhlasenych pfipadnych vicepraci bude
hrazena ve vysi odpovidajici jednotkovym cendm stejnych nebo obdobnych praci, uvedenych v
rozpottu stavby. Pokud nebude moZno pro ocenéni praci pou¥it uvedeny postup, bude cena praci




stanovena podle cenik URS, URS-PORINGS nebo jinych obecné akceptovanych databézi
jednotkovych cen stavebnich praci a materiald platnych v dobé realizace.

Zhotovitel prohladuje, Ze se fadné sezndmil s projektovou dokumentaci, do jednotlivych poloZek
rozpottu zahrnul viechny potfebné materialy a Cinnosti nutné k fadnému provedeni a zprovoznéni
dila.

VI. Platebni podminky

Objednatel uhradi cenu dila na zakladé zhotovitelem vystavovanych diléich faktur vidy za uplynuly
kalendafni mésic, na zakladé objednatelem potvrzeného soupisu provedenych praci véetné DPH,

ktery objednatel odsouhlasi nejpozdéji do 5 dnll po predloZeni, se splatnosti tdchto faktur 30
kalendarnich dni.

Kone¢nou fakturu vystavi zhotovitel po odevzdani a prevzeti dila objednatelem. Tato konefna
faktura je danovym dokladem a obsahuje DPH a z(¢tovéni vSech finanénich pinéni poskytnutych
objednatelem v prlibéhu smiuvniho vztahu.

Faktura musi obsahovat tyto tdaje:

= (daje o zhotoviteli a objednateli (obchodni jméno, sidio, ICO, DIC),

Cislo faktury,

den odeslani a splatnosti faktury,

bankovni spojeni s Cislem Gctu, na ktery bude platba poukazovéna, piisiusny variabilni symbol,
fakturovana (UCtovand) Castka - zéklad dané, DPH, celkova cena vietné DPH a dale potvrzeny
soupis provedenych praci a dodavek,

« oznaceni dila, popf. jeho Casti (pfedmét fakturace),

» razitko a podpis zhotovitele (jednajici osoby).

Prace, které zhotovitel proved| bez poZadavku objednatele nebo o své (jimé odchyiné od obsahu a
rozsahu predmétu pinéni podle této smiouvy, budou objednatelem uhrazeny pouze tehdy, jestlize
objednatel s jejich provedenim projevi dodateény souhlas.

Objednatel je opréavnén pozastavit Ghradu faktury v pfipadech, kdy zhotovitel:

a) prerusi prace bez rozhodnuti (souhlasu) nebo diivodu na strané objednatele,

b) nepfedloZi-li doklady nutné k odsouhlaseni soupisu provedenych a fakturovanych praci,

c) provadi pres pisemné upozornéni technického dozoru objednatele (autorského dozoru
projektanta) prace v rozporu s projektem stavby.

VII. Bankovni zaruka za provedeni dila

Zhotovitel je povinen k podpisu této smiouvy predioZit objednateli bankovni zaruku za provedeni
dila (Performance Bond) znéjici na Castku 307 205,- K& /dopini uchazed v absolutni (dstce
odpovidajicl 5% (slovy: péti_procentim) jeho nabidkové ceny dile _bodu V.1.6. teto SoD.
zaokrouhlenou na celé koruny/ (slovy: tristasedmtisicdvéstépét korun ¢eskych), tj. bankovn{
zéaruku za spInéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy o dilo.

Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt platna po celou dobu plnéni a je$té min. 60 dni po
terminu dokonceni pinéni die ¢lanku IV., odst. 1. této smiouvy, nebo k ukonéeni zkuSebniho
provozu, podle toho kiera skuteCnost nastane pozdéji, a bude objednatelem uvolnéna do 30 dnli
po terminu dokonceni pinéni dle clanku IV., odst. 1. této smlouvy, nebo k ukondeni zkudebniho
provozu, podle toho kterd skutecnost nastane pozdéji predani.

Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt vystavena pouze bankou, ktera byla zfizena a

provozuje cinnost podle zékona ¢ 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich pPedpisd.
Objednatel alternativné pfipusti téZ sloZeni financni hotovosti prevodem na svilj (cet.
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VIII. Spoluptlsobeni objednatele
Objednatel se zavazuije, ze umoini zhotoviteli pfed zahdjenim praci prohlidku mista provedenf dila.

Objednatel se zavazuje Ze pfed zahdjenim praci, nejpozdéji pfi pfedani stavenistd, preda
zhotoviteli veskera spravn: stanoviska a rozhodnutf potfebnd pro zahajeni a provedeni stavby,
zejména pravomocné stavebni povoleni a 2 paré realizaéni projektové dokumentace.

Objednatel se zavazuje v souladu s podmlnkami projektové dokumentace stavby pfedat zhotoviteli
k provedem dila stavenisté zbavené prav tietich osob nejpozdéji do 5 dnél od podpisu smiouvy, V
pfipadé, Ze dle schvéleného harmonogramu praci bude diléi ast staveniété dotéena stavbou
pozdéji, bude fakticky pFeddna dle termind vypiyvajlcmh z termini uvedenych v tomto
harmonogramu. O pfedani a prevzeti stavenisté sepisi smiuvni strany zapis. V ramci predani
stavenisté preda objednatel zhotoviteli i prlpOJne body pro stavenistni rozvod vody, pfipadné dalsi
inZenyrskeé sité na pozemku s jejich zaméfenim nebo urcenim jejich polohy jinym zplsobem.,

Objednatel umozni na pozemku objednatele zhotoviteli bezplatne uzivani ploch pro skladovani
materialll a vyrobkli zhotovitele a vybudovani jeho za¥izeni stavenidt& v rozsahu nezbytném pro
provedeni dila,

Objednatel je odpovédny za to, Ze fadny priib&h zhotovitelem provadénych praci podle této
smlouvy nebude omezovan zasahy tfetich osob, pfipadné zajistf dohodu viech tif stran.

Objednatel se zavazuje, Ze do terminu zahdjeni stavebnich praci podle této smiouvy piedé
zakladni vyty&ovaci bod (x,y,z).

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nejpozd&ji do 5 dnfl vyZadané technické podkiady
potiebné k provedeni dila.

Ob]ednatel se zavazuje v priibéhu realizace dila z{iCastiovat se pfedepsanych zkoudek, prohlidek a
revizi.

Objednatel se viici zhotoviteli zavazuje poskytovat vzdjemnou soucinnost potfebnou pro zhotoveni
dila.

IX. Spoluptisobeni zhotovitele

Zhotovitel a objednatel se vi¢i sobé navzdjem zavazuji zachovévat micenlivost o véech
skutecnostech, o nichZ se pfi provadi dila nebo v souvislosti s nim dozvédi a neumoZnit pro sebe
nebo pro }meho vyuznt informace, které jsou pfedmétem obchodniho, bankovniho, popf. jiného
tajemstvi, s nimiz pfi provadéni dila podle této smiouvy pfichézeji do styku.

PHi provadéni dila podle této smiouvy se zhotovitel zavazuje dodrfovat obecnd zivazné predplsy,
ujednani této smlouvy a bude se Fidit vychozimi podklady, které mu byly pfedany objednatelem pfi
podpisu smiouvy a pokyny objednatele,

Objednatel prlpous’u vetst pocet subdodavateldl nez dva. V pfipadé, Ze se na provadéni stavby
budou podilet dva &i vice zhotovitelfl, je zhotovitel povinen zajistit koordinaci innosti véech téchto
zhotoviteld,

Zhotovitel je povinen umoZnit vstup na stavbu - staveni§té oprévnénym osobdm objednatele a
umoznit jim provadéni kontroly prlbéhu praci a dodrfovani bezpednostnich, poZarnich a
hygienickych podminek pfi provadéni stavby za provozu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. §2 pism. e} zakona <. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné zpravé a o zméné nékterych zakonfl (zékon o finanéni kontroEe), ve znéni
pozdéjsich predpisli, povinen poskytnout subjektiim provade;:mm audit a kontrolu v souvislosti
s projektem vdechny nezbytné informace a spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

o
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Zhotovitel se zavazuje respektovat nasledujici pozadavky poskytovatele financénich prostfedk:

= Povinnost strpét veskeré kontroly vyplyvajici z rezimu financovani projektu ze Statniho fondu
zivotniho prostied;

»  Objednavky a smlouvy na realizaci pfedmétu vefejné zakazky uzavirané mezi zadavatelem a
dodavatelem musi obsahovat ustanoveni o tom, Ze dodavatel si je védom, Ze je ve smyslu ust.
§ 2 pism. e) zakona ¢, 320/2001 Sb., o finanini kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakon{l (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich pfedpisl, povinen
spolupfisobit pfi vykonu financni kontroly;

» Povinnost archivovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci zakazky (v¢. Uletnich a
danovych zaznami) po dobu min. 10 let od financniho ukondeni projektu;

«  Zavazek k poskytnuti potfebnych podkiadl pro zpracovani pribéznych monitorovacich zprav a
etapovych zprav s Z&dosti o platbu zadavateli.

6. Zhotovitel zajiStuje k zahajeni praci Plan kontrol, ktery musi obsahovat zejména nasledujici:
- zkouSky vodotésnosti nadrzi
zkousky betonl
zkousky vodotésnosti kanalizace

Plan kontrol, projednany a odsouhlaseny objednatelem bude v priibéhu zhotoveni dita pro zhotovitele
zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele dpovédnosti
za kontroly, zkousky a testy a za radné provedeni dila.

X. Dodaci podminky a zpiisob provedeni dila

1. Zhotovitel provede dilo na své naklady s tim, Ze nese nebezpedi za Skody na pfedmétu dila az do
jeho pfedani objednateli zavéreCnym pfedanim kompletniho dokondeného dila- podpisem
pfedavaciho protokolu. Zhotovitel odpovida objednateli za Skody, které by mu nebo tfetim osobam
svou €innosti zpisobil sém, anebe prostrednictvim tretich oscb.

2. Zhotovitel je povinen provést dilo sém nebo povéfit jeho zhotovenim popf. zhotovenim jeho Casti
tfeti osobu. Pokud provadi diio tfeti osoba, nese za jeho zhotoveni odpovédnost zhotovitel, jako by
dilo sdm provadél.

3. P provadéni dila je zhotovitel povinen provést veskeré prace a dodavky v souladu obecnymi
technickymi poZadavky na vystavbu, pro stavbu budou pouZity pouze takové vyrobky, materidly a
konstrukee, jejichZ vlastnosti spliuji pozadavky zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpis@ (stavebni zakon). Zhotovitel je povinen pro
provedeni dila pouzit jen vyrobky, které maji takové viastnosti, aby byla po dobu pfedpokiadané
existence stavby jen pfi béZné udribé zarudena poZadovana mechanickd pevnost a stabilita,
poZarni bezpecénost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpecnost pfi
uzivani, ochrana proti hluku a dspora energie.

4. Zhotovitel bude pfedkladat objednateli na vyzadani k odsouhlaseni vzorky, pfipadné obrazovou
nebo technickou dokumentaci vsech materialQi, pfedmétll a technologii. Objednatel se zavazuje
sdélit své stanovisko vidy do 5 dnll po jejich predloZeni, jinak se ma za to, Ze s pouZitim materiald
(pfedmétd, technologie) podle predloZeného vzorku souhlasi.

5. Zhotovitel je povinen udrZovat na pracoviSti a stavenisti pofadek a Cistotu a zavazuje se odstranit
na své naklady odpady v souladu se zakonem o odpadech, které jsou vysledkem jeho Cinnosti.

6. Zhotovitel je povinen v pribéhu pinéni dila zajistit na viastn{ ndklad cisténi vyuZivanych
komunikaci. Pfipadné Skody, které vzniknou objednateli zanedbanim této povinnosti zhotovitele je
zhotovitel povinen uhradit.

7. Zhotovitel zajisti na svllj naklad dopravu vSech materidll, stavebnich hmot, strojll a zafizeni na
stavenisté.
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V prlbéhu praci provadénych zhotovitelem podle této smlouvy musi byt na staveniti trvale
pfitomen zodpovédny pracovnik zhotovitele (stavbyvedouci), ktery bude vybaven pravomocemi
fedit v prib&hu provadéni dila vznikié pripadné problémy a pozZadavky objednatele.

Zhotovitel zajisti na stavbé dodriovani bezpecnostnich, protipoarnich predpist, hygienickych
predpist a dale predpistl tykajicich se likvidace odpadi a ochrany Zivotniho prostredi platnych v CR
a zajisti proSkoleni viech pracovnikl provadéjicich stavbu z téchto predpisd.

Zhotovitel je povinen podinaje dnem zahajeni praci na stavenisti vést stavebni denik o pracich,

které provadi sam nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavebni denik kond dnem, kdy se

odstrani veskere vady a nedodélky dila provadéného podle této smiouvy. Do stavebniho deniku je

zhotovitel povinen zapisovat viechny dflleZité okolnosti tykajici se predmétu dila, a to zejména:

»  Zasovy postup praci,

= odchylky od dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni nebo od podminek stanovenych jinymi
rozhodnutimi nebo opatfenimi,

*  dalsi Gdaje nutné pro posouzeni praci stavebnim (fadem a ostatnimi organy statni spravy.

Stavebni denfk musf byt veden zhotovitelem v rozsahu a zplisobem, ktery je stanoven vyhlaskou &.

499/2006 Sb., dle ustanoveni stavebniho zdkona &. 183/2006 Sb. Ve stavebnim deniku budou

dokumentovany viceprace a ménépréce dle poZadavk{l objednatele nebo projektanta, provedené

zkousky, atesty a doklady pofizené v priib&hu provadéni dila podie této smiouvy.,

Zhotovitel je povinen informovat bez zbytedného odkladu objednatele o viech skuteCnostech,
které maji vztah k terminim provadéni praci, k cend praci, k jejich rozsahu a kvalitd a o
skutecnostech, které mohou mit vliv na plnéni podminek veFejnopravnich organd vydanych k
pfedmétu difa podie této smlouvy.

Zhotovitel adpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi normami a predpisy,
urcenymi v technickych specifikacich, technickych a uzivatelskych standardech a v technologickych
postupech a doporucenich pfedepsanych vyrobci pouZitych materiald. V zaddvac dokumentaci
uvedené CSN budou pro tento obchodni pripad zavazné.

Zhotovitel prohladuje, Ze na vlastni vyrobky, které budou zabudovany do dila a vztahuje se na né
ustanoveni § 13 zékona & 22/ 1997 Sh. a §§ 5, 6, 7, 8 a 11 natizen/ viddy €. 178/ 1997 Sb. bylo
zhotovitelem vydano prohlaseni o shodé.

Obdobné si vyZada zhotovitel prikaz o existenci prohlageni o shodé na vyrobky, které nakoupf a
zabuduje a na vyrobky svych subdodavateld,

Predmét dila je financovan z Operaéniho programu Fivotni prostiedi prostfednictvim Statniho
fondu Zivotniho prostfedi CR. Zhotovitel bere na védomi, % tato skute€nost méZe mit viiv na
prdbh a financovéni dila. V pFipadé vzniku novych okolnosti nebo podminek danych
poskytovatelem podpory, musi byt sepsan obéma stranami dodatek ke smlouvé o dilo. Soutasnd
se zhotovitel musi fidit viemi pokyny a spinit véechny povinnosti, které poskytovatel dotace vydal,
nebo v pritbéhu realizace vyda.

Zhotovitel odpovidd za veskeré Skody wvéetnd ekologickych, které zplisobf v souvislosti
5 provadénim dila.

Prace, které vykazuji jiZ v priibéhu provadéni dila nedostatky nebo jsou provadény v rozporu s
touto smlouvou, musi zhotovitel na vlastn néklady nahradit pracemi bezvadnymi. Vyrobky,
materialy a stavebni dilce, které neodpovidaji ustanovenim této smlouvy nebo nevyhovi zkouskam,
museji byt na zakladé Zadosti objednatele a ve h{its objednatelem stanovené ze stavby na naklad
zhotovitele odstran€ny. Neuini-li tak zhotovitel ve stanovené Thits, zajisti jejich odstranéni na
néklad zhotovitele objednatel.
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19.
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Zmény navrZenych vyrobkd, materialfl, stavebnich dilcd a zplsob provadéni dila oproti projektové
dokumentaci stavby mohou byt v prlibéhu stavby objednatelem nebo projektantem vyZzadany nebo
jimi museji byt odsouhlaseny.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele ke kontrole praci a konstrukei, které budou v
dalsim postupu vystavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to nejméné tfi dny pfed jejich
zakrytim {provedenim).

Zhotovitel je povinen béhem realizace dila oznamovat objednateli nejméné 3 dny pied provadénim
zkousek, prohlidek a revizi.

Opravnénou osobou objednatele pro jednani ve vécech smiuvnich je objednatel osobné- pan Jan
Kral, starosta, Cislo telefonu: +420 325594218. Opravnénou osobou objednatele pro jednéni ve
vécech technickych je TDI Ing. Petr Jirk(yv, Cislo telefonu: +420 603 448977.

Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze akceptuje to, Ze zadavate! ve vyzvé o zahajeni zadévaciho Fizeni
/Vyzva k podani nabidky, Clanek 7. Jiné poZadavky a prava zadavatele/ uved|, Ze si v soutadu s §
44, odst. 6 Zakona, vyhrazuje pozadavek, ze urcita Cast pinéni pfedmétu vefejné zakazky nesmi
byt pinéna subdodavatelem. Tyto prace jsou vyznadeny ve vykazu vymér.

Zhotovitel dale vyslovné potvrzuje, Ze akceptuje a soucasti smiuvnich podminek této SoD se
stavaji veSkera ustanoveni a odkazy na dalsi dokumenty, ktera obsahoval komplex zadavaci
dokumentace, na zakladé které byla uzaviena tato SoD.

XI. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen predat dokonlené dilo objednateli bez vad a nedodélkdl v misté jeho
provedeni.

Zhotovitel je povinen neiméné 10 dni pfed terminem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani, oznamit
pisemné objednateli datum a misto zahajeni fizeni o pfedani a prevzeti dila a sdélit jak bude
probihat.

Objednatel je povinen dokonlene dilo, ktere nevykazuje zjevné vady a nedodélky pfevzit.
Nedokonceneé dilo nebo jeho st neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel spini svilj zavazek prevzit dilo podepsanim zapisu o predani a prevzeti dila. V zapise o

pfedani a pfevzeti dila musi byt uvedeno:

a) popis pfedavaného dila - objednatel nebude vzhledem k rozsahu dila prebirat jednotlivé dilci
Casti, ale pouze dilo jako celek

b) fdaje o zhotoviteli (zhotovitelich) dila,

¢) d{daje o projektantovi a o dokumentaci stavby,

d) Ihiity vystavby,

e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v pribéhu praci,

f} zhodnoceni praci véetné jejich kvality,

g) prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo pfejima,

h) soupis vad a nedodélkd, nebranicich pfevzeti a uzivani, které byly zZjiStény pfi zahajeni fizeni o
pfedani a prevzeti dila s uvedenim lhity k jejich bezplatnému odstranéni, zplsob jejich
odstranéni, popf. sleva z ceny dila. O tom, co spada do kategorie V+N nebranici prevzeti a
uzivani rozhoduje vzdy investor.

i) vyjadfeni uéastnikl Fizeni,

j) dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady dila (prodiouZeni zarucni doby).

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro vady, jejichz plivod je v podkladech, které
zhotoviteli sam predal. Zhotovitel je vSak povinen za Uplatu tyto vady odstranit v dohodnutém
terminu. Toto ustanoveni neplati, pokud zhotovitel pfi pfedani podklad( védél nebo védét musel o
jejich vadach, a pfesto na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sam poskytl nespravné Gdaje,
na jejichz zakladé byly objednatelem zpracovany jeho podklady.
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K fizeni o pfipadnych zméndch, k piedani a pfevzeti dila se objednatel zavazuje zajistit:
*  (ast autorského dozoru - projektanta
» (cast technického dozoru investora

K fizeni o pFedani a pFfevzeti dila zhotovitel zajist:
= (cast stavbyvedouciho, ktery pfedavané dilo provadél,
* Gast sveho zastupce, ktery je opravnén piebirat zavazky vyplyvajici pro zhotovitele z fizeni o
predani a pfevzeti dila,
= v€asnou vyzvu investorovi min. 5 dni pfedem zapisem do SD a soufasn@ i E-mailem
*» Ucast opravnénych zastupcli svych dodavateldl, pokud je jejich Gcast p¥i predani a prevzeti dila
nezbytna,
* doklady potfebné pro uskutecnéni fizeni o pfedani a pfevzeti dila, zvlasté pak:
a) dokumentace skutecného provedeni stavby zékresem,
b} seznam zarizeni véetné atestdl, pasport, navodi k obsluze v &eském jazyku, zaruénich listd
apod.,
c) zapisy a osvédceni o provedenych zkoukach pouZitych materiald,
d} zapisy o provéfeni praci a konstrukei v dal$im postupu stavby zakrytych,
€) zapisy o komplexnim odzkoueni smontovaného zafizeni a dodéavek,
f) revizni zpravy a doklady o provedenych tlakovych zkoudkéach, zkouskach tésnosti apod.,
g) kompletni stavebni deniky (zjednoduSeného zaznamu o stavbé),
h) doklady o svafedskych zkouskach pracovnikfi zhotovitele,
i) doklady o odzkouseni technologickych zafizeni,
j} doklady prokazujici plivod a vlastnosti vyrobké (prohlaeni o shodé, certifikaty apod.),
k) doklady z prevzeti ev. odsouhlaseni od budouciho provozovatele.

Pokud objednatel odmitne pfevzit dilo sepisi (i¢astnici Fizeni o pfedani a prevzeti dila zapis, v ném3
uvedou dlvody, pro které nemohlo byt dilo pfedano.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele z(castnit kolaudacni fizeni, popr. fizeni o uvedeni
Casti stavby do pred€asného uzivani.

Zhotovitel se zajisti uvedené stavby do zkuSebniho provozu, pokud bude vyZadovén.

Nedodelkem se rozumf kvalitativni nedostatek pInéni, kdy urcité &ast pinéni podle této smiouvy
neni dokoncena.

Vadou se rozumi nedostatek konstrukee, ktery je zplisobeny chybnym névrhem nebo provedenim.

Zévadou se rozumi takovy stav urcité &asti zafizeni, ktery se da v ramci zkoudek, napf. sefizenim
zafizeni apod., odstranit.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveni§té do 7 dnli od pfedani a prevzeti difa (pokud nebude
obéma stranami dohodnuto jinak). Pokud k odstranéni vad difa bude nezbytné pouZit nékterd ze
zaffzeni stavenisté, vyklidi je do 3 dnd po jejich odstranéni.

XII.  Zarucni doba - odpovédnost za vady dila
Zhotovitel odpovida za to, 7e dilo bude provedeno podie podminek této smlouvy, projektové
dokumentace stavby a v souladu s obecné zévaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi normami, a
ze bude v zarutni dobé bez vad, bude mit viastnosti v této smiouvé dohodnuté a bude pind
vyhovovat (cefu, k némuZ ma slouit.

Zhotovitel odpovida objednateli za vady provedeného dila po zéruéni dobu.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které maji pivod v nevhodném uZivani predmétu dita v
rozporu s Ucelem, pro ktery bylo dilo zhotoveno a v jeho nedostateéné Gdrzbd, Zhotovitel je viak




povinen prokazat, Ze objednatel nebo tfeti osoba provedla svévoiné neodborné zdsahy do
dokonceného a pfedaného dila, anebo Ze objednatel (tfetf osoba) neuZival a neudrzoval dilo v
souladu s pokyny a navody zhotovitele k udrzbé, které byly predany objednateli pfi odevzdani dila.

Zarucni doba je stanovena na 60 (slovy: Sedesat) mésic a poding béZet dnem odevzdani a
pfevzeti dila objednatelem. U zaruéni doby na technologicka zafizeni a zafizovaci predméty, na které
vyrobce poskytuje kratsi zaruéni dobu plati zaruéni doba 36 mésicli nebo zaruéni doba uvedena
vyrobcem v zarucnim listé v pripadé, Ze je deldi nez 36 mésicil.
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Zhotovitel je povinen béhem zaruni |hiity na svou odpovédnaost a ndklady :

- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve Ihiité 14 dnd ode dne uplatnéni reklamované vady a to
at’ jiz vznikly provedenim dopravou, montézi, pouzitim nevhodného materialu, vadou realizaéni
dokumentace nebo z jiného dlivodu za ktery odpovida zhotovitel,

- do 24 hodin od uplatnéné reklamace zahdjit odstranovani vady, které by zplsobily pferugeni
provozu predmétu dila,nebo jsou jasné vzniklou havarii  a uinit opatfeni, kterd zabrani vzniku
Skod.

Zhotovitel odpovida za dosaZeni jakostné technickych ukazatel§ a hodnot stavebnich konstrukdi,

Zhotovitel je povinen na svilj Ucet a bez zbyteného odkladu odstranit veskeré vady zhotoveného
dila, k jejichZ odstranéni je podle shora uvedeného ujedndni zavazan.

Neodstrani-li zhotovitel, poté co byl objednatelem vyzvan, vadu (vady) do terminu, ktery byl s
objednatelem sjednan nebo neprojedna-li zhotovitel s objednatelem ve stanovené Ihiité termin a
zplisob jejich odstranéni, miize objednatel provést (zajistit) odstranéni vady (vad) sam, pfi¢em?
riziko a naklady s tim spojené nese zhotovitel. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli
zhotovitel po nasledné provedené piefakturaci objednatelem,

Za Ucelem odstranéni vad dila v zaruéni dob& umoZni objednatel zhotoviteli v rozsahu svych
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moznosti pfistup na stavenisté (do prostor, v nichZ se dilo nachazi).

Zhotovitel je povinen odstranit ve Ihiitach dle této SoD na své naklady béhem zarucni Ihiity i
takovou vadu, u niZ neuznd, Ze je za ni odpovédny {napf. vady zpfisobené subdodavateli & jinymi
tfetimi osobami}. Konefna Uhrada vzniklych nakladt bude fedena obéma stranami v dalSim fizen.
Naklady na odstranéni vady budou stanoveny dle jednotkovych cen této smiouvy o dilo nebo
s vyuZitim normativni zakladny URS.

10. Jestlize vady nemohou byt odstranény a nebrani kolaudaci, Fadnému a bezpeénému provozu ani
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uzivani dila a objednatel s timto stavem souhlasi, ma zhotovitel povinnost poskytnout pfiméfenou
slevu z ceny dila.

Poskytnuti slevy milZe byt smluvnimi stranami dohodnuto i v jinych pfipadech, jestlife by
provedenim oprav vznikly provozni obtiZze nebo si tyto opravy vyzadaly nelimémé naklady.

XIII.  Vys$Si moc, prodleni smluvnich stran

V piipadé okolnosti vyssi moci, které pfechodné znemoini jedné ze smluvnich stran provadéni dita
podle této smiouvy, prodiuZuje se Ihtita k dokonceni dila (pop¥. jeho &asti) o dobu jejich nasledk.

Vy88i moc znamend udélost nebo skutecnost, kterd je mimo kontrolu smiuvnich stran, vznikia po
uzavieni smlouvy a to mimoradng, nepfedpokladané a nezavisle na vili smluvnich stran a kterd
nemohla byt pfi uzavieni smiouvy pfedvidéna.

KaZda ze smluvnich stran, ktera nemiZze vzhledem k okolnostem vy$Si moci plinit svaje smiuvni
podminky, musi co nejdfive o téchto okolnostech uvédomit druhou smluvni stranu,



4.V pripadé plisobeni vy33i moci se obé strany zavazujl uginit bez zbytetného odkladu potiebné
kroky k vyfeSeni situace a k odstranéni jejich néasledkd. Nedospé&ji-li smiuvni strany k dohod&, bude
spor feSen u obecného soudu mistné prisludného navrhovateli.

5. Zhotovitel neni v prodleni s pinénim dila podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokratovat v
pinéni z dvodl klimatickych podminek vyluujicich dodrieni predepsanych popf. obvyklych
technologickych postupl nutnych k Fadnému a kvalitnimu provadéni dila. Lhiita k dokongeni dila
(popt. jeho ¢asti) se prodiuZuje o dobu, po kterou byla priimérna venkovni teplota vzduchu v
misté stavby naméfena prokazatelng (podie ddajt CHU) nizé ne + 5°C.

XiV. Vlastnické pravo k pfedmétu dila

Viastnické pravo ke zhotovenému - dokonenému dilu pFechézi ze zhotovitele na objednatele
okamzZikem zabudovani véci do dila; odpovédnost za viechny i zabudované &sti dila nese a¥ do
okamZziku pfedani a pfevzeti zhotovitel.

XV.  Nebezpedi Skody, odpovédnost

1. Zhotovitel nese odpovednost za nebezpedi kod, popf. za jind nebezpedi a rizika, kterd vzniknou
jeho cinnosti pfi provadéni dila nebo v souvislosti s provadénim dila podie této smiouvy, a to i
tretim osobam popt. objednateli az do terminu jeho predani a prevzeti objednatelem.

2.V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani objednatelem opravnéné uplatnéné $kody v prébEhu provadéni
dila v dohodnutém terminu je objednatel opravnén zajistit odstranéni Zkod sam nebo tieti osohou
na (cet zhotovitele.

3. Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené pii provadéni dila na zafizenich a objektech umist&nych
(ulozenych) pod povrchem stavenit&, pokud jsou uvedeny v zapise o piedani a prevzeti stavenisté
nebo jsou zakresleny do projektové dokumentace stavby (v podkladech predanych objednatelem
apod.), popf. na né objednatel zhotovitele upozornil jinym pisemnym zpfisobem.

4. Zhotovitel zodpovida za veSkeré Zkody vzniklé na stavebnich materidlech, stavebnich hmotéch,
popr. na celém dile nebo na jeho Castech aZ do dne pFedani a prevzetf dila objednatelem.

XVI.  Sankce (smiuvni pokuty)

1. Pokud bude zhotovitel v prodleni s pinénim terminu odevzdani dila (popf. jeho &asti) objednateli
podle této smlouvy, je objednatel opravnén poZadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu
ve vy5i 10 000,- KE (slovy: desettisic korun ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni, maximainé
véak do 15% celkové ceny dila.

2. Bude-li objednatel v prodleni s dhradou faktur zhotovitele, je zhotovitel opravnén poZadovat a
objednatel povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 0,01 % dennd z diuZné &stky, maximalng viak
do 15% celkove ceny dila.

3. V pfipadé prodieni zhotovitele s vyklizenim stavenidté je objednatel opravnén poradovat a
zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy8i 5 000, K& (slovy: péttisic korun eskych) za
kazdy i zapoCaty tyden prodleni.

4. Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vad & nedod&lkdl, je objednatel opravnén pojadovat a
zhotovitel povinen zaplatit smiuvni pokutu 1 000,- K& (slovy: jedentisic korun &eskych) za ka¥dou
jednu vadu ¢i nedodélek a kaZdy i zapoaty den prodleni s odstrangnim.

5. Naroky smluvnich stran vypiyvajici z odpovédnosti za Skodu nejsou smiuvnimi pokutami dotdeny.




XVII. Zména dila

Pokud se smluvni strany pisemné dohodnou po uzavieni tohoto smiuvniho vztahu na zméné dila,
je objednatel povinen zaplatit cenu dila dohodnutou v dodatku k této smiouveé. Nebude-li cena
dohodnuta, uhradi objednatel cenu za skuteéné provedené prace ve smysiu ujednani o Ghradé
vicepraci podle této smiouvy.

Dohodnou-li se smluvni strany na zméné dila, je zhotovitel povinen zpracovat novy - upraveny
rozpocet stavby, ktery bude tvofit nedilnou soucast dodatku této smlouvy.

Rozsah dila mlZe byt zménén pouze dohodou obou smiuvnich stran, kterd bude vyjadiena
pisemnym dodatkem této smlouvy.

XVIII. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od smiouvy, pokud bude zhotovitel v prodleni se zhotovenim dila
z diivod?l na strané zhotovitele pfevysujicim dobu 30 dnli stanoveny nahradni termin plnéni.

Objednatel je opravnén s okamzitou platnosti odstoupit od smiouvy, pokud se zhotovitel dostal do
konkurzu anebo se prokazatelné stal neschopnym plnit své zavazky vyplyvajici ze smlouvy.

Zhotovitel je oprévnén od smiouvy odstoupit, pokud je objednatel opakované pres pisemné
upozornéni v prodleni s Uhradou faktur za provedené prace, prestoZe zhotovitel dilo provadi v
souladu s touto smlouvou.

XIX. Zavérecna ujednani

Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi ohecné platnymi pravnimi predpisy,
zejména pislusnymi ustanovenimi nového ob&anského zakoniku (NOZ).

Zadavatel si ve vybérovém fizeni na zhotovitele stavby vyhradil pravo redukovat pfedmét pineni a
té? moznost zrudeni zadavaciho fizeni v pfipadé, Ze na akci nebude podpora v rdmci OPZP

poskytnuta, Taktéz v pfipad® nedostatku financi na kofinancovani na strang zadavatele. Objednatel s
timto ustanovenim vyslovné souhlasi,

Ménit nebo doplfiovat text této smiouvy Ize jen formou pisemnych dodatkd, které budou platné jen
budou-li Fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,

K platnosti dodatk{ této smilouvy se vyZzaduje dohoda o celém jeiim obsahu.

Spory vyplyvajici z této smlouvy budou FeSeny dohodou smiuvnich stran. Pokud nedojde k dohodé,
bude spor FeSen u obecného soudu piislusneho mistu navrhovatele.

Tato smiouva je sepsana ve Ctyfech vyhotovenich, z nichZ kazda ze smiuvnich stran obdrzi dva
stejnopisy.

Smiuvni strany prohladuji, Ze si smlouvu piecetly, s jejim obsahem souhlasi, tato je dlikazem jejich
pravé a svobodné viile a na diikaz toho pfipojuji své vlastnorucni podpisy.

Prilohou a nedilnou soudasti této smlouvy jsou:
&1 - projektova dokumentace stavby (bude priloZena aZ pfi podpisu smiouvy s vybranym
uchazecem; v nabidce se nepredkiddsd)
¢.2 - rozpocet dila — ocenény vykaz vymeér
&3 - harmonogram postupu praci (bude prilofen aZ pfi podpisu smiouvy s vybranym
uchazecem, v nabidce se nepredkidda)
&4 - doklad o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu minimalné ve vysi ceny dila dle bodu
V.1.6 této SoD (bude priloZen aZ pri podpisu smiouvy s vybranym uchazecem; v nabidce se ke
smipuvé nepredkidds)

TR



¢.5 - seznam subdodavatell (pouze v pripads, pokud ma uchazed v dmyslu zadat urcitou st

vereiné zakazky jednomu &i vice subdodavateldm)
¢.6 - bankovni zaruka za provedeni dila (Performance Bond) (bude priloZena k podpisu smiouvy

s vybranym uchazecem; v nabidce se nepredkidds)
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V Milcicich, dne: ........cccevvenene.

objednatel
Obec Miléice
Jan Kral, starosta
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V Praze, dne: ....ccooeeveevenn
/

Pistékova 782/3
149 00 Praha 4

zhotovitel IC0: 25917838 * DIC: CZ25917838

TREPART s.r/0.
Jifi Kfemenak, jednatel
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