
Zásady organizace výstavby
Stavba  1.etapy  se  skládá  z  několika  částí,  které  na  sebe  přímo  nenavazují  a  mohou  být 
budovány  samostatně.  Za  celkové  uzavírky  bude  probíhat  pouze  výstavba  komunikace, 
parkovacího pásu a chodníku před domem č.p.319. V ZÚ a KÚ budou osazeny zábrany a 
svislé dopravní značky B1. 
Parkovací pásy podél ul.Školní budou budovány při zachování provozu před budovou školy.
Přechodné dopravní značení bude provedeno podle TP66 - Zásady pro přechodné dopravní 
značení na pozemních komunikacích. Svislé dopravní značky osazeny podle schémat B/1 a 
B/2 (viz příloha).

Přístup  do  stávajících  nemovitostí  bude  umožněn  po  celou  dobu  výstavby  alespoň  po 
provizorních chodnících.  

Na  pozemku  investora  (bude  upřesněn  před  zahájením  stavby)  bude  zřízeno  zařízení 
staveniště. Veškeré elektrické spotřebiče na stavbě budou napájeny z mobilní elektrocentrály, 
případně z provizorní přípojky 380/220V, kterou si zajistí zhotovitel. Spojení se stavbou bude 
zajištěno pomocí mobilního telefonu.
Odběr vody bude z hydrantových nástavců v blízkosti stavby. O povolení odběru zažádá až 
zhotovitel stavby. WC bude použito chemické.

Všechny materiály budou naváženy přímo na stavbu bez mezideponie. Odtěžená zemina a 
vybourané materiály budou použity zhotovitelem na jiných stavbách. Nevyužitelné materiály 
(suť)  budou  odvezeny  na  skládku,  kterou  zajistí  zhotovitel  stavby.  Ve  výkazu  výměr  je 
uvažován odvoz do vzdálenosti 10km a skládkovné. Budoucí zhotovitel musí v nabídce do 
těchto  položek zahrnout  veškeré  náklady na  likvidaci  suti  (včetně  případného odvozu do 
vzdálenosti větší než 10km). 
Přebytek  výkopku  (zeminy)  bude  odvezen  na  deponii  investora,  kde  bude  uložen  do 
nehutněného násypu. Na stavbu bude z deponie investora dovezena ornice pro ohumusování 
zelených pásů.

Při realizaci  stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice,  předpisy a normy ČSN, 
včetně dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících. Pro bezpečnost práce 
a provoz technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon č. 262/2006 Sb., č. 
591/2006 Sb., nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 148/2006Sb., vyhláška 415/2003 Sb., 601/2006 
Sb.  Základní  zásady  a  požadavky  pro  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  jsou  dány 
zákonem č. 309/2006 Sb. a platnými právními předpisy uvedenými v § 23 tohoto zákona, 
(nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 168/2002 Sb. č. 11/2002 
Sb., č. 178/2001 Sb., č. 406/2004 Sb.). Dále platí vyhlášky a nařízení související. Při pracích 
v  ochranných  pásmech  inženýrských  vedení  je  třeba  plnit  podmínky  správce  a  dbát  na 
zvýšenou opatrnost pracovníků.

Před zahájením stavby musí  technický dozor  investora zajistit  vytýčení  inženýrských sítí. 
Během stavby je nutné vytýčení chránit před poškozením.
Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak 
během stavby, tak i po dokončení.

Zhotovitel stavby si před jejím zahájením nechá zpracovat a schválit havarijní a povodňový 
plán.
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