STRABAG

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: ¢islo smlouvy zhotovitele: 841/RB/252/2013
uzaviena ve smyslu zak.¢. 513/1991 Sb., v platném znéni
na dodavku stavby:

,CHODNIK PRO PESI A CYKLISTY
ALBRECHTICE NAD ORLICI — TYNISTE NAD ORLICI*

I. SMLUVNI STRANY

1. Objednatel

Néazev a adresa: Obec Albrechtice nad Orlici
Na Vysluni 275
517 22 Albrechtice nad Orlici

Zastoupeny: Jaromirem Kraténou, starostou obce
Bankovni spojeni: KB,a.s. Tynist¢ nad Orlici

Cislo Gétu: 21220 -571/0100

IC: 00579106

DIC: neni platce DPH

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Na Belidle 198/21, 150 00 Praha 5
Odstepny zavod Ostrava
721 08 Ostrava — Svinov, Polanecka 8§27

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném Méstskym soudem
v Praze oddil B, vlozka 7634.

Stavbu provadi (kontakini a fakturaéni adresa): STRABAG a.s., odstépny zavod Ostrava,
oblast Zapad, Kladska 1082, 500 03 Hradec Kralové

IC: 608 38 744

DIC: C760838744

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
Cislo uétu: 994404-640900015/0800

Povérené osoby k podpisu smlouvy (na zékladé plné moci):
p. Vladislav Fiser, reditel oblasti Zapad
Ing. Tomas Zdenka, ekonom oblasti Zdpad
pi. Lenka Suchanov4, vedouci OTU oblasti Zapad

Cislo stavby zhotovitele: RBZR

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje provést objednateli
prace dle této smlouvy a objednatel se zavazuje prace zaplatit za podminek dale uvedenych.
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II. ZASTUPOVANI

Ve vécech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje
objednatele:
— ve v&cech smluvnich:
Jaromir Kraténa-starosta obce (tel.725 081 092, e.mail: kratena.albrechtice@nadorlici.cz)
—ve vécech technickych:
Jaromir Kraténa-starosta obce

Jaroslav Kupka, referent majetkové spravy (tel.773 769 970, ¢.mail:
kupka.albrechtice@nadorlici.cz)

zhotovitele:
— ve vécech smluvnich:

Vladislav Fier — feditel oblasti Zapad (tel. 495 768 255, vladislav fiser@strabag.com)
Ing. Tomas Zdeiika — ekonom oblasti Zapad (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanovd — vedouci OTU oblasti Zapad (tel. 724 232 966,lenka.suchanova@strabag.com)
— ve vécech technickych:

Ivan Nehera — vedouci PJ, ivan.nchera@strabag.com, (tel 606 604 832)
Di1S. Tomas Visa — stavbyvedouci, (tel 724 920 231)
Ing. Vlastimil Dostalek - stavbyvedouci (724 122 747)

III. PREDMET PLNENI

1. Pifedmétem pinéni této smlouvy je provedeni dila:
,-Chodnik pro p&i a cyklisty Albrechtice nad Orlici — Tynisté nad Orlici“ v rozsahu nabidky
zhotovitele ze dne 3.9.2013, ktera je v pfiloze &.1 této smlouvy a je jeji nedilnou soudasti.

Zhotovitel provede dilo dle projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni zpracované
projekéni kancelaii ORTOGONAL s.r.o., 390 02 Tabor.

Pifedmét zakazky je dale specifikovany v zadavacich podminkach v ¢lanku , Specifikace
piedmétu zakazky™ ze dne 16.8.2013.

2. Dodavky, sluzby a prace nezbytné k provedeni dila poZadované zhotovitelem jsou zahrnuty
v cené dila uvedené v €lanku V. této smiouvy.

3. Zhotovitel provede dilo v.souladu s projektovou dokumentaci, pfi¢emz je-li nesoulad mezi
zadavacim vykazem vymér zpracovanym projektantem, (ktery se po ocenéni stava
nabidkovym rozpoctem) a projektovou dokumentaci, je pro pfedmét plnéni této smlouvy
rozhodujici nabidkovy rozpodet.

4. Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozdifeni ptedmétu dila,
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, z odbomych znalosti zhotovitele nebo z vad
projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu provést
soupis téchto zmén, dopliikd nebo rozsifeni, ocenit je podle ¢l.V. této smlouvy a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Teprve po jeho odsouhlaseni ma zhotovitel pravo na
realizaci téchto zmén a na jejich thradu.

1V. DOBA PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé:
Termin zahajeni praci: 09/2013
Termin dokonéeni praci: nejpozdéyi do 12/2013

2. Objednatel je povinen piistoupit na pfimé&fené prodlouZeni lhity plnéni:
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- nebude-li moci zhotovitel pokradovat plynule v pracich z jakéhokoliv diivodu na
strang objednatele,
- Zjisti-li se pfi provadéni praci vady v projektech dodanych objednatelem, nebo
odchylky od pfedpokladanych skutenosti uvaZzovanych v projektové dokumentaci
(napt. jiné geologické podminky, stav spodnich vod nebo inz.siti).
Zhotovitel je opravnén provést dilo i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na dile dovoli. V tomto pfipadé se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost a dilo provedené ve zkraceném
terminu pfevzit.
V piipadé provadéni vicepraci se strany dohodnou o prodlouZeni lhiity pro dokondeni dila.
V pfipad€ nepfiznivych klimatickych podminek pro provadéni dila se termin dokondeni po
vzajemné dohodg prodlou#i.
Nebude-li moci zhotovitel pokralovat v pracich z divodu piekaZek na strang objednatele a
dokonteni dila ¢i provedeni technologii bude ptesunuto do obdobi nevhodnych klimatickych
vlivii je zhotovitel opravnén dilo dokonéit ve vhodném klimatickém obdobi.

CENA DILA

Dohodnuta smluvni cena za provedeni dila je pevnd, platna po celou dobu realizace a &ini:

Stavebnil préce 1 1%7 753
Cena bez DPH 1 197 753
DPH 21% ‘ 251 528
Cena vcéetné DFH 1 449 281

Objednatel nepfipoudti moznost prekrodeni nabidkové ceny, kromé pHipadu
objednatelem dodate€né poZadovanych a objednanych vicepraci a pfipadnych zmén
proti projektové dokumentaci, na které bude uzavien dodatek smlouvy o dilo za
podminek shodnych s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a ve vy3i cen
nabidnutého polozkového rozpoétu.

Cena dila je stanovena pro dafiové podminky platné k datu podpisu této smlouvy o dilo.
Smluvni strany berou na védomi, Ze pfpadna zména vyvoland zménou danového zakona se
promitne do kone¢ného vy&isleni ceny dila.

V piipad€, Ze z divodd, které objednatel nemohl ovlivnit ani pfedvidat, bude nutné zménit
rozsah pfedmétu plnéni, Glastnici se zavazuji uzaviit dodatek k této smlouvé, kde bude
uvedena nové cena vypracovana v jednotkovych cendch shodnych s jednotkovymi cenami
polozkového rozpodtu.

Pokud se sniZi mnozstvi odvedené price oproti zadanému objemu praci a dodavek, sni# se
cena dila o cenu praci, jeZ nebyly provedeny. SniZeni ceny dila bude ocengno jednotkovymi
nabidkovymi cenami polozkového rozpodtu.

PoZaduje-li objednatel plnéni v men$im rozsahu, nez je uvedeno v pfedmétu dila, a toto
sniZeni je o vice jak 20 % rozsahu dila, z pohledu rozsahu praci nebo z pohledu cenové
kalkulace, bude uzaviena mezi stranami cenova kalkulace nova.

Price, které se vyskytnou nad rdmec sjednaného predmétu dila a objednatel na jejich
provedeni trvd nebo s jejich provedenim souhlasi (souhlas nebo poZadavek objednatele musi
byt pisemny) se nazyvaji vicepracemi (obdobng plati ve¥kera ujednani i pro prace, které ac
sjednany touto smlouvou nebudou po oboustranné dohod& realizoviny a nazyvaji se
ménéprace).

Vesker€ viceprace ¢i mén&prace budou pak ocen&ny nasledovné :

na zékladeé pisemného soupisu vicepract, odsouhlaseného ob&ma smluvnimi stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny ve vyii jednotkovych cen podle nabidkovych rozpog&ti. V ptipade,
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Ze prace a dodavky tvofici vicepridce v nich nebudou obsaZeny, dohodnou smiluvni strany
nové jednotkové ceny. Pokud k dohodé nedojde, budou vicepréce ocenény jednotkovymi
cenami podle Sbornik{ cen stavebnich praci URS, platnymi v dobg realizace praci.
vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny
zékladni naklady vicepraci. K celkovému sou¢tu pak bude dopottena DPH dle predpisi
platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Na viceprace, respektive ménéprace, bude uzavien dodatek k této smlouvé.

VI. PLATEBNI PODMINKY

1.

2

8.

Objednatel prohladuje, Z¢ ma zajiStény potfebné finanéni prostiedky pro fadné a plynulé
financovani smluvené dodavky.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni této stavby smluvni cenu podle &l. V.1. této
smlouvy.

Cena za provedeni dila bude hrazena na zdkladé diléich dafovych dokladii-faktur. D{l&i
dafiové doklady-faktury budou vystavovany zhotovitelem pribézng za kazdy kalendaini
meésic, na zaklad¢ vzdjemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek. Rozsah
praci se bude zjistovat k poslednimu pracovnimu dni pfisluSného mésice a ten bude
povazovan za datum uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Splatnost koneéného dafiového dokladu-faktury je do 30ti kalendainich dnti ode dne doruéeni
objednateli. V pochybnostech se ma za to, Ze doklady byly objednateli dorugeny 3. dne po
jejich prokazatelném odesldni. Bezhotovostni pfevod - pendZity zdvazek objednatele je
splnén dnem pfipsani ptisluiné ¢astky na ucet zhotovitele.

Faktura bude spliovat néleZitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi ptedpisy a
zvyklostmi (v€etn€ sprdvné uvedené obchodni firmy, sidla a &isla smlouvy objednatele).
Objednatel je opravnén vritit zhotoviteli bez zaplaceni fakturu, kterd nemé ndleZitosti
uvedené v tomto ustanoveni nebo vykazuje jiné vady. Soudasn& s vracenim faktury sdgli
objednatel zhotoviteli divody vraceni. V zavislosti na povaze vady je zhotovitel povinen
takturu v&etn€ jejich pfiloh opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury
piestdva béZet plivodni lhiita splatnosti faktury. Nové lhita splatnosti zagina b&Zet ode dne
doruceni objednateli dopln&né, opravené nebo nové vyhotovené faktury s prislusnymi
néleZitostmi, spliyjicimi podminky této smlouvy.

Pozdni dhrada konetného daitového dokladu-faktury, je povaZovana za podstatné poruseni
smlouvy a je diivodem k odstoupeni od smlouvy zhotovitelem.

Pii prodleni objednatele s plnénim jeho povinnosti, vEetné placeni ceny dila atd. o vice ne¥
15 kalendainich dni, bude tato okolnost posuzovdna a chdpana jako podstatné poruseni
smlouvy.

ZAlohy nebudou poskytovany.

VII. STAVENISTE

1.

e

Objednatel je povinen piedat protokolarn€ zhotoviteli staveni¥té ve stavu odpovidajicim
projektovym podminkam, prosté vSech pravnich i v&€cnych vad v&etnd prav tietich osob
v terminu dohodnutém ob&ma smluvnimi stranami, do téi dnii pfed zah4jenim praci. O dobu
prodleni objednatele se splnénim této povinnosti miize zhotovitel prodlouzit lhittu provadéni
(pfedani) dila.

Zapis o odevzdani a pfevzeli staveniSt¢ se stava soudasti této smlouvy, jakmile je podepsan
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Dohody pfi tomto jedndni u¢in&né jsou pro obg strany
zavazné.

Objednatel je povinen zajistit fadné vyty€eni staveni$te.

Nejpozdéji s odevzdinim staveni¥t¢ objednatel pfedd veskerd rozhodnuti vefejnopravnich
organii, které je nutno pii organizaci vystavby a jejim provadéni respektovat,



3.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém staveni$ti pofadek a &istotu a je povinen
odstratfiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi.

VIII. STAVEBNI DENIK

1.

4.

5.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveniSté o pracich, které provadi, stavebni
denik, do kterého je povinen zapisovat viechny skutenosti rozhodné pro pln&ni smlouvy.
Zejména je povinen zapisovat tidaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, apod. Povinnost
vést stavebni denik konéi pfedanim a prevzetim dila.

Vesker¢ listy stavebniho deniku musi byt oislovany.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
piipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi ktomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozd€ji do tfi pracovnich dnf, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku uéingnych zhotovitelem
nejpozdéji do tfi pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zapisy ve stavebnim deniku slouZi jako podklad pro vypracovani dopliikii a zm&n smlouvy.

IX. PROVADENI DiLA

1.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, zdpisem ve stavebnim deniku, nejméng 2 pracovai
dny pfedem ke kontrole a prov&feni praci, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na sviij naklad. V p¥ipadg, Ze objednate! do 2
dntli od upozoméni neprovede kontrolu, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi v¥ech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Déle se zhotovitel zavazuje
dodrzovat pozarni, ekologické a hygienické predpisy.

V pfipad¢ podstatného poruseni smlouvy objednatelem vznikéd pravo zhotovitele zpomalit
tempo praci, ptipadné prace pozastavit. Nasledné muze zhotovitel prodlouZit termin
dokonleni dila a to minimaln€ o dobu trvani pferuseni praci z vyie uvedeného divodu.
Pokud v3ak toto prodlouZeni terminu dokonéeni dila bude mit za ndsledek provadéni praci
v nevhodném technologickém obdobi, je zhotovite! opravnén provést tyto prace az ve
vhodném technologickém obdobi, &mZ miZe dojit k daliimu posunuti terminu dokonéeni
dila.

Pii provadéni dila v souladu s § 551 odst.2 obchodniho zékoniku zhotovitel pokratuje
v pracich pfi nevhodnych klimatickych podminkach pouze na pisemnou Zadost objednatele.
V piipadé, Ze podminky pokladky Ziviénych smési dle CSN 73 6121 nebudou splnény a
objednatel pfesto na provedeni praci bude trvat, potvrdi toto zépisem ve stavebnim deniku.
V tom piipadé zhotovitel neposkytne na dilo zaruku.

PREDANI DiLA

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli, kdy bude dilo p¥ipraveno k odevzdéani. Objednatel
je pak povinen nejpozdé&ji do 3 dnd od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci
fizeni.

O priibéhu piejimaciho fizeni poridi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis
vad a nedod€lklt, pokud je dilo obsahuje, sterminem jejich odstranéni. Pokud objednatel
odmita dilo pfevzit, je povinen uvést do zapisu svoje divody.

Dilo je povaZovano za dokonCené po skonceni viech praci uvedenych v oddile III. této

smlouvy. Pokud jsou v této smlouve pouZity terminy ukonceni dila nebo pfedani, rozumi se
tim den, ve kterém dojde k podpisu pfedavaciho protokolu.




4.

XIL.

10.

Objednatel pfevezme dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které nebrani uZivan{
dila. Vtomto pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
uvedeném v zépise o predani a pfevzeti. Objednatel neni povinen p¥evzit dilo vykazujici vady
nebo nedodélky, které brani uZivani dila.

ZARUCNI DOBA

Zhotovitel poskytuje za dilo (stavebni prace) zruku v délce 60 mésicli. Zaruka se vztahuje
pouze na prace, které zhotovitel provad€l. Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel
zjistil a které véas reklamoval. V zaruéni dobé bude dilo vykazovat kvalitativni vlastnosti
(provozni zpisobilost) piiméfené obvyklému opotfebeni b&¥nym dopravnim zatiZenim a
vlastnosti pfiméfené vliva povétrnostnich podminek.

Zaruéni doba se nevztahuje na poruchy vzniklé ndslednou stavebni &innosti objednatele,
piipadné cizich subjektq. '

Vyslovné se ujednavé, Ze na vady vzniknuvsi po pfevzeti dila, zplisobené ¥patnou idrZbou
vozovky, nasilnym poSkozenim t€Zkymi mechanismy, G¢inky dopravy, pokud dopravni z4t&7
neodpovida konstrukei vozovky, materialy rozrulujicimi silniéni konstrukci, se zaruka
nevztahuje.

Zaruka se nevztahuje na pfipadné vady zpiisobené vlivem spodni konstrukce vozovky, kterou
zhotovitel neprovadél.

Zhotovitel nepiebird zaruku za mélké kaluZe v pfipadg, Ze projektovany vysledny sklon
plochy je mensi neZ 1,5%.

Zhotovitel neodpovida za vady, které se projevi v prib&hu zarudni lhity a byly zpisobeny
Zivelnymi udélostmi.

Od data podepsani protokolu o pieddni a pievzeti dila objednatelem za&ind b&Zet zarudni
lhiita na dilo.

Objednatel je povinen zjisténé vady neprodlené oznamit zhotoviteli pisemnou formou.
V reklamaci musi byt vady popsdny a uvedeno jak se projevuji. Zhotovitel navrhne a
projedna s objednatelem zplisob opravy.

Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 10-ti dnd po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava, jakou Ihiitu navrhuje k odstranéni vad nebo zjakych
divodl reklamaci neuznavad. Pokud tak neudini, ma se za to, Z¢ reklamaci objednatele
UZnava.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdgji do posledniho dne zarugni lhity, pfi¢em? i reklamace
odeslan4 objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povaZuje za v&as uplatnénou.

XII. SMLUVNI POKUTY

L

V pfipad€, Ze zhotovitel] nedodrzi termin dokondeni sjednany v této smlouvd, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny pfedmétu smlouvy za kaZdy zapodaty den
prodleni..

V pfipadé prodleni objednatele s placenim faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z dluzné &astky za kaZdy zapocaty den prodleni.

XIII. ZAVERECNA UJEDNANI

1.

Tuto smlouvu lze zménit nebo zrufit vyslovnym oboustranng potvrzenym smluvnim
yjednanim, podepsanym oprévnénymi zastupci podle ELI. ( p¥padng &LIL ) této smlouvy o
dilo.
Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.
Ve vécech vyslovn€ neupravenych touto smlouvou se prava a povinnosti smluvnich stran f{di
zakonem €. 513/1991 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisi.

6



4. Smluvni strany podpisem této smlouvy stvrzuji, Ze jeji obsah a obsah piiloh podrobné znaji a
souhlasi s ni. Smlouva je jim srozumitelnd a byla podepsdna svobodn&, bez natlaku ani
v tisni.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vytiscich, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrzi 2
vyhotoveni.

Prilohy : Priloha ¢.1 — Nabidkovy rozpoéet zhotovitele ze dne 3.9.2013

V Hradci Kralové dne 16.9.2013 V Albrechticich nad Orlici dne 19 09 2013

Zhotovitel: Objednatel:

Vladislav Figer |/ ' Jaromir Krat&na
starosta obce

N

\

“

IBEC ALBRECHTICE N. O,

=S PR Na Vysluni 275
;Er; ABA( a.s 317 22 Albrechtice n. Orl,
= aO i::_” o “,.k ‘5 ?i 1CO: 00579|06 @

721 08 OSTRAVA - SVINOV



Slepy rozpocet stavby Datum:
Stavba : - Albrechtice nad Orlici - TyniSté nad Orlici
Objednatel : Obec Albrechtice nad Orlici, Na Vysluni 275 160

DIG::
Zhotovitel : STRABAG a.s. (o0 1
DIC :
Za zhotovitele : Za objednatele :

3.9.2013

28068815

608 38 744
CZ60838744

Zaklad pro DPH 15 %

Cena celkem za stavbu

DPH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % 1.197.752,84
DPH 21 % 251.528,00

1.449.281

Rekapitulace stavebnich rozpocta

SO 101 Priprava tizemi, hrubé terénni Gpravy 0 14.052
01 SO 102 Vétev A - spoletna stezka pro chodce a ¢ 697.163 0 576.168 120.995
01 SO 103 Prejezd pro cyklisty (pfes silnici [1/305) 10.917 0 9.022 1.895
01 SO 104 Vétev B - jizdni pruhy pro cyklisty 19.705 0 16.285 3.420
01 SO 105 Vétev C - chodnik 79.696 0 65.865 13.832
01 SO 106 Drobné architektura 5.475 0 4.525 950
01 S0 108 Uprava v mistech stavajicich sjezdd 555.356 0 458.972 96.384
Celkem za stavbu 1.449.281 0 1.197.763 251.528
Rekapitulace vedlejSich rozpoctovych nakladu
N& !
Zafizeni stavenisté 0
Rozpodtova rezerva 0
Celkem za stavbu 0
Poznamka : naklady pro VRN je nutno doplnit rucné !
OBEC ALBRECHTICE N. O.
Na Vysluni 275
517 22 Albrechtice n. Orl. :i:.? b kg
ICO: 00579106 o) T e SO
STRABAG a.s,

OCLANEC

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
[l . 0 L A

?D:%‘F#PNY ZAVOD OSTRAVA
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SLEPY ROZPOCGET

KoZpoce N SO0 fipravaluzemignoubaterenniapray JKSO .
Objekt SKP
oI G CDN OIRESIIXCGYKIS Méma jednotka
Stavha Pod&et jednotek
180 Albrechticelnadloricies IynisteadioriciNg Néklady na m.j. 0
Projektant ORTOGONAL s.r.0., MiddeZe 2568, Tabor Typ rozpodtu \
Zpracovatel projektu
Cbjednatel Obec Albrechtice nad Orlicf, Na Vysluni 275
Dodavatel Zakazkové &islo
Rozpodtoval Potet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
: . ‘Roctovelnakiad

HSV celkem 66.916|Zafizeni stavenists : 0
Z|P8V celkem OjRozpo&tova rezerva 0
R|M prace celikem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 66.916
HZS 0
ZRN+HZS 66.916]Ostatnf naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 66.916]Ostatnl naklady celkem 0

PEEYE] e sLeedah Slobjednat
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH - 21,0]%. 66.916 Ké
DPH 21,0(% 14.052 K&
Zaklad pro DPH 0,01% 0 Ké
DPH 0,01% 0 K&
CENAYZAIOBYENRCENKEN f. 80196 8fiKc]
Poznamka :

Strana 2
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Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.



Stavba: [13026 Albrechtice nad Orlici ~ Tynisté nad Orlici
Objekt: |01 CHODNIK PRO PESI A CYKLISTY

Rozpodet: S0 101
Pfiprava 0zemi, hrubé terénni Upravy

T Sevrdoan a
Piipravné a pomocné prace
Zemnl préce
Péfpravné a plidruZené prace
Bourdni konstrukel

Zafizen! stavenisté

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Rozpoétova rezerva

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 3




Slepy rozpodet

13026 Albrechtice nad Orlici - Tynist& nad Orlici

Dil:

| |Celam ]

1

Of0G ce,
Zemni prace

Stavba : Rozpoget: SO 101
Obijekt : 01 CHODNIK PRO PESi A CYKLISTY Pfiprava Gzemi, hrubé terénni Opravy
Dil: |001 Pfipravné a pomocné price
1 [119G01421 Dotasné zajisténi kabell - do po&tu 3 kabell m 6,00 245,36 1.472,16
2 |02 VytyEenl trasy cyklostezky kpi 1,00 6.787,71 6.787,71
3 {03 Viyhledanl a vytyeeni stavajlcich in2.sff kpl 1,00 4,022,35 4.022 35
4 104 Kepané sondy - rugni vykop pro ovafeni polohy stavajicich
inz.sfi kus 3,00 480,73 1.472,19

5 |05 Zaméfenl a zakreslenf skutegného provedeni kpl 1,00 B.446,93 8.446,93

mm

28.208,09

11
7 111201101 Odstranénl kiovin i & kofeny m2 112,50 8,55 961,88
8 |M12101102 Kéceni strom( kus 2,00 563,13 1.126,26
g 1211111 Spélent vétvl viech druhtr stroma kus 2,00 245,36 400,72
10 |112201112 Odstranéni pafezd o priméru do 30 em kus 200 ° 563,33 1.126,66
| Gamee | ) 0 o i - IR 3¥/ 05152
Dil: 96 Bourani konstrukei
11 113107142 Odstranénf podkladu pl.do 200 m2, Zivice if, 10 cm po fezani
ZiviEného krytu m2 12,04 56,33 678,07
12 113107231 Odstranéni podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 em schodita
a zpevnéna plocha m2 18,00 62,59 1.126,62
13 (919735113 Rezéanl stavajiciho 2ivienaho krytu t. 10 - 15 cm pro napcjeni
ploch sjezdl a u chodnlku m 48,15 67,50 3.250,13
14 |976071111 Demonté&Z kovowych zabradll a2 madel m 12,00] . 114,33 1.371,96
15 |979081111 Odvoz suti a vybour. hrmot na skladku do 1 km t 6,67 422 28,16
16 979081121 Priplatek k odvozu za kaZdy dals! 1 km t 93,42 59,13 5,523,87
17 979086112 Naklddani nebo prekladanf suti avybouranych hmot t 6,67 22,68 151,34
18 [979990001 Poplatek za sklddku stavebn{ suti t 6,67 671,02
SR Ce/ om0 96150 tran ko nSTTake] ' 2 MR 27307%16

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s.
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SLEPY ROZPOCET

> A0G SOK 02! ete SpolecnastezRaIprolchod JKSO
Objekt SKP
‘ CHEDHI NEESIACYKN ST /=4 jcdnotka
Stavba Potet jednotek

; | (© stelnadl@rlic Naklady na m.j. 0

Projektant QORTOGONAL s.r0., MladeZe 2568, Tabor Typ rozpotiu
Zpracovatel projektu
Objednatel Obec Albrechtice nad Crlicl, Na Vyslunt 275
Dodavatel Zakazkové Clslo
Rozpoétoval ‘ Podet listh

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladnilrozhoctoyelnakiad)

H8V ceikem 576,168 Zafizen! stavenisié 0
Z |PSV celkem OJRozpotiova rezerva ; 0
R|M prace celkem 0
N|M dodavky celkem , 0
ZRN celkem 576.168
HZS 0
ZRN+HZS 576.168|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.néklady+HZS 576.168]Ostatni haklady celkem 0
W _ R ZEzhoTovite| CRINNERRININEEN 7310 b cd Nate C GG
Jméno ; Jmeéno ;
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,01% 576.168 K&
DPH o 21,0(% 120.995 Ké
Zaklad pro DPH 0,0]|% 0 K¢
DPH 0,0]% 0 K¢

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 5
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Stavba: {13028 Albrechtice nad Orlici - Tyni§té nad Orlici
Objekt : 101 CHODNIK PRO PESI A CYKLISTY

Rozpodet: S0 102
Vétev A - spoledna stezka pro chodce a

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

1 Zemn| prace

18 Povrchové dpravy terénu

5 Komunikace

55 Cstatni prace na komunikacich

RN N S | SR < -

Zafizenl stavenisté

Rozpoétova rezerva
. Wi Y=

Zpracovéno programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Strana 6
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Slepy rozpoéet

Stavba: 13026 Albrechtice nad Orlici - Tynigté nad Orlici Rozpodet: SO 102

Objekt : 01 CHODNIK PRO PESi A CYKLISTY V&tev A - spole@nd stezka pro chodce a cyklisty
R
3 5 Weray peiesy Vg | et || esie oy || eshem ¢y
1 Zemni prace
1 |120001101 Piiplatek za ztiZzenl vykopéviy v blizkosti vedeni m3 3,00 620,91 1.862,73
2 [122202202 Odkopavky pro silntice v hor. 3 do 1000 m3 m3 411,08 80,48 33.083,83
- prohloubenf pro novou skladbu komunikact
3 132101101 Hloubkenl ryh 3ltky do 60 cm v hor.2 do 160 m3 podélnd
vsakovaci rvha m3 72,00 75,11 5.407,92
4 1133201101 Hloubeni &achet v hor.3 do 100 m3 pro patky sloupkl
dopr.znatek m3 1,50 274,40 411,60
5 |162501102 Vodorovné piemisténl vykopku z hor.1-4 do 3000 m m3 308,08 30,47 12.129,54
6 |162501102 Vodorovné pfemisténi wkopku z hor,1-4 do 3000 m m3 1,50 o1,42 137,13
7 |167101101 Nakladani vwkopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3 m3 398,08 20,38 11.6595,63
8 [167101101 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 1,50 29,38 . 4407
9 1171101101 UloZen! sypaniny do nasypl zhutn&nych na 95% PS m3 85,00 145,38 12.357,30
10 |181103111 Uprava plang, hom. 1 - 5 se zhutnénim (Edef,2 = 45Mpa)
m2 1.004,71 9,04 9.986,82
11 [199000002 Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 399,58 100,56 40.181,91
12 |211571111 Vyplfi odvodiiovacich Zeber Stérkem fr. 16-32 mm m3 72,00 686,51 49.428,72
L € 2 -
Dil: |18 Povrchové tipravy terénu
13 |180402111 ZaloZeni trévniku parkového vysevem v roviné m2 445,00 22,12 9.843 40
14 [181301102 Rozprostfeni ornice, rovina, tl. 10-15 cm vé.pfemisiéni ze
skladky m2 445,00 8,29 3.688,05
15 [182001111 Plo&n4 tprava terénu, nerovnosti do 10 cm v roving m2 220,00 9,94 2.186,80
16 |184802111 Chem. odplevelenl pfed zaloZ. postiikem, v roving m2 445,00 8,04 3.577,80
17 185803211 Uvalcovanl travwniku v roving m2 445,00 5,03 2.238,35
18 |00572400 Smes travni kg 13,35 88,49 1.181,34
19 125234000.A ROUNDUP BIOAKTIV herbicid totalni bal. po 1 litru 1 22,25 16,09 358,00
| 20 |998231311 Presun hmaot pro sadovnické a kiajin. Opravy do 5km t 138,31 21,12 2.921,14
; Dil: |5 Komunikace
21 (564751111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,il. 15 cm m2 1.016,28 99,04 100.651,98
22 1564851111 Podklad ze st&rkodrii po zhuin&nf tloustky 15 cm fr. 0-63 mm
] m2 1.016,28 40,46 41.118,53
23 |565310011 Podklad z asfall. recyilaiu po zhutnéni th.5 cm m2 1.016,28 22,34 22.703,61
24 15869231111 Zpevnénl krajnic,terkoplsek/kamen.tdZené .10 cm m2 323,96 63,65 20.620,05
25 |b77141312 Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16,do3m, 5cm m2 692,32 221,89 153.618,00
| L__Ics £ _|Blemmlesy oo B,
| Dil: |55 Ostatni prace na komunikacich
26 275313611 Beton zakladovych patek prosty C 16/20 (B 20) m3 0,90 1.417,37 1.269,96
27 1914001111 MontaZ svislych dopr.znatek kus 10,00 542,01 5.420,10
28 (914511111 MEZ sloupku doprav znatekl-3,5 kus 7,00 417,32 2.921,24
29 1915131112 Plo3né znacgenl bila barva reflex V14. V15, P4 - symboly
m2 4,40 168,94 743,34
30 |915711111 Vodorovné znaé. délicich &ar 12,5 cm stfik.barvou m 43,00 9,96 42828
31 9165712111 Vodorovné znatenl prouzkl $.25 cm stiik.barvou m 67,50 21,12 1.425,60
32 |915791111 Predznatenl pro znadenl d&lic! &ary,vodici prouzky m 110,50 1,01 111,81
33 |915791112 Predznaden! pro znaden] stop&ary, zebry, napis( m2 4,40 8,04 35,38
34 |40445032 A Znatka dopr pfikazova C1-C14b 700 {61 1, EG 7leta stezka pro
chodce a cyklisty kus 5,00 796,42 3.982,10
35 |40445157.A Znatka dopr dodat E 7a,b,c 500/150 fdl 1, EG 7leta sm&rova
Sipka kus 1,00 243,35 243,35
36 [40445200 Znatka dopr.vystr. A1-A30 700mm,pozink.ref.tf. 1 kus 12,00 612,40 7.348,80
Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Strana 7
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Slepy rozpodet

Rozpoéet: SO 102

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stavba : 13026 Albrechtice nad Orlic] - Tynisté nad Orlici
Objekt : 01 CHODNIK PRO PESi A CYKLISTY Vétev A - spole€nd stezka pro chodce a cyklisty
& alio o)l loyd 4 e 4
37 140445215 £nadka dopr.upr.pfednost P4, pozink.tf.1 kus 2,00 612,40 1.224,80
38 (40445920 Sloupek k silni&nim dopravnim znackam jednoduchy kus 7,00 397,21 2.780,47
39 [40445962 A Dopravn! pfislugenstvi, patka AL 4 ks kot Sroubdi soubor 7.00 402,23 2.815,61
40 998225111 Pfesun hmot, pozemnf komunikace, kryt Zivitny t 879,04 4,53 3.982,05
I- 5 @) RLacelialROmnTiRac 2168
Strana 8
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4JKSO

Objekt
CEEBPN] ROIRES S KINSTY]

SKP

Mérna jednotka

Podet jednotek

Stavba

! {CHlE iste orlic Naklady na m.j.
Projektant ORTOGONAL s.1.0., MiadeZe 2568, Tabor Typ rozpoéiu
Zpracovatel projekiu
Objednatel Obec Albrechtice nad Orlici, Na Vysluni 275
Dodavatel Zakazkoveé &islo
Rozpoétoval Podet listh

;?j.riewm rozpoctovelnaklady,

~

ROZPOCTOVE NAKLADY

velnakiady]

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

HSV celkem 8.022)Zafizenl stavenisté 0
Z|PSV celkem ' DlRozpodtova rezerva 0
Ri{M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0]

ZRN celkem 9.022

HZS 0

ZRN+HZS 9.022|Ostatni naklady neuvedeng 0
ZRN+ost.ndklady+HZS 9.022]0statnl naklady celkem 1]
UypEacoyal ' NN | Z 57 o tov (e | CRESE TR | 7210 bjed nate |Ic NN
Jméno ; Jméno ; Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Zaklad pro DPH 21,01% 8.022 K&
DPH 0 21,01% 1.885 K&
Zaklad pro DPH 0,01% 0 K&
DPH 0,01% 0 Ké

MOLAIT (8

Strana 9
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Stavba: [13026 Albrechtice nad Orlici - Tynisté nad Orici Rozpoget: SO 103 <
Objekt : 01 CHODNIK PRO PESI A CYKLISTY Pfejezd pro cykiisty (pfes silnici 11/305)

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Zem nf prace 136
Ostatni prace na komunikacich 8. 886

(DB!JE J

Zafizeni stavenistd
octova rezerva

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 10
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Slepy rozpocet

13026 Albrechtice nad Orlici - Tynisté na'd Orliei

Celkenizall|.

Zpracovano pregramem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : Rozpo&et: SO 103
Objekt : 01 CHODNIK PRQ PESi A CYKLISTY Prejezd pro cyklisty (pfes silnici [1/305)
(e
Dil: (1 Zemni price
1 1133201101 Hloubenl Sachet v hor.3 do 100 m3 pro patky sloupkd
dopr.znatek m3 0,26 274,40 70,25
2 162501102 Vodorovné pfemisi&nl vwkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 0,26 30,47 7.80
3 1167101101 Nakladdanl wikopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 0,26 29,38 7.52
4 171201201 UloZeni sypaniny na skladku vetn& poplatku za skladku m3 0,26 196,12 50,21
Gl TS
Dil: |55 Ostatni prace na komunikacich

5 275313611 Beton zakladowych patek prosty C 16/20 (B 20) m3 0,26 1.417,37 362,85
6 |914001111 MontéZ svislych dopr.znadek na sloupky, konzoly kus 4,00 542,01 2.168,04
7 1914511111 Mtz sloupku doprav znatekL-3,5 kus 3,00 417,32 1.251,96
8 |915712111 Vodorovné znacenl prouzki §.25 cm stfik.barvou m 11,00 21,12 232,32
9 |915721111 Vodorovné znacen stfik.barvou stop&ar,zeber atd. m2 3,50 168,94 591,29
10 (915791111 Predznadeni pro znadenl délici &ary,vedicl prouzky m 11,00 1,01 11,11
11 |915791112 Pfedznateni pro znaeni stopédry, zebry, napisa m2 3,50 8,04 28,14
12 |40444934.A Znagka dopr vystraznd A1- A30 700 mm o1, EG7leta kus 1,00 612,40 612,40
13 |40445044.A Znacka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fol1,EGTIeta kus 2,00 491,73 983,46
14 |40445149.A Znacka dopr dodat E3a,b,4,5 500/150 fdl 1, EG7leta kus 1,00 243,35 243,35
15 |40445920 Sloupek k silnignim dopravwnim znatkam jednoduchy kus 3,00 397,21 1,191,63

16 (40445962.A Dopravnl piislugenstvi, patka AL 4 ks kot Sroubfl soubor 3,00 402,23

17 |998229111 1 4,53

Strana 11
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JKSO

Objekt SKP

CHOR AROIBESHINGYKIISTiG M&rma jednotka
Stavba Pocet jednotek

OrAfE stéinadlG@rlic Naklady na m.j.

Projektant ORTOGONAL s.r.0., MiadeZe 2568, Tabor Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu :
Objednatel Obec Albrechtice nad Orlici, Na Vyslunf 275
Dodavatel Zakazkové &islo
Rozpoétoval Podet list

HSV celkem

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zafizeni stavenisté

Poznamka :

Z P8V celkem O[Rozpoétova rezerva 0
R{M prace celkem 0
N|M dodévky celkem 9;
ZRN celkem 16.285
HZS 0
ZRN+HZS 16.285]Ostatnf naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HzS 16.285)Ostatni nakiady celkem 0

E0va Zap lictov ite | R et
Jméno : Jdméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,01% 16.285 K&
DPH 21,01% 3.420 K&
Zaklad pro DPH 0,01% O Ke

0 Ké
1,95 05 Il

Zpracovano programem BUILDpower, @RTS, a.s.

Strana 12




Stavba: [13026 Afbrechtice nad Orlici - Tynistd nad Orlici Rozpodet: S0 104
Objekt: |01 CHODNIK PRO PESI A CYKLISTY Vétev B - jizdni pruhy pro cyklisty

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Zemnl préce 2.383
Komunikace 9.563
Ostatni prace na komunlkaclch 4 339

MotIa

L @

aﬁzenf stavenlste
Rozpoctova rezerva

Zpracovéno programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Strana 13
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Slepy rozpodet

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stavba : 13026 Albrechtice nad Orlicf - Tynisté nad Orlici Rozpodet: SO 104
Objekt : 01 CHODNIK PRO PESi A CYKLISTY Vétev B - jizdnf pruhy pro cyklisty
sloJpeleZ NEFSY Ry g Gy {4}
Dil: |1 Zemni prace
1 [122202202 Odkopévky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | ma | 6.46] 80,48| 519,70
- prohloubenl pro novou skladbu korunikact
2 |133201101 Hlouben! Sachet v hor.3 do 100 m3 pro patky sloupkd)
dopr.znatek m3 0,13 274,40 35,12
3 162501102 Vodorovné piemistén| vykopku z hor.1-4 do 3000 m m3 0,13 30,47 3,90
4 [162501102 Vodorovné premisténf vykopku z hor.7-4 do 3000 m m3 6,45 30,47 196,76
5 |167101101 Nakl&danl vykopku z hor.1-4 v mnozsivi do 100 m3 ma3 6,46 29,38 189,72
6 [167101101 Nakladan! vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 0,13 29,38 3,76
7 171201201 UloZenl sypaniny na skladky veetng poplatku za skladky m3 6,59 196,12 1.291,55
8 181103111 Uprava plang, hom. 1 -5 se zhutnénim (Edef,2 = 45Mpa)
14,35 9,94 142,64
N CEkErz el STET
Dil; |5 Komunikace
9 |564861111 Podklad ze stérkedrti po zhutngnl tloustky 20 cm fr. 0-63 mm
m2 17,10 53,85 822 55
10 1565141121 Podklad kamen. obal. asfaltem t7 2 do 3 m, tL.6 em m2 11,20 239,95 2.687,44
11 1567122113 Podklad z karmeniva zpev.cementem KZC 1 11,14 cm m2 17,10 176,66 3.020,89
12 1669231111 Zpevnénl Krajnic, $térkoplsek/kamen. 12%end tL10 cm m2 5,80 63,65 375,54
13 573231111 Postfik Ziviény spojovacl z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 11,20 642 71,90
14 |577141312 Beton asfali. ACO 8 CH,ACO 1 1,ACO 16, do3m, 5em m2 11,20 221,89 2.485,17
@ anx |6 Rl S ' SN OY565715
Dil: |55 Ostatni prace na komunikacich
15 275313611 Beten zakladovych patek prosty C 16/20 (B 20) m3 0,13 1.417,37 181,42
16 |914001111 MontéZ svislych dopr.znacek kus 2,00 542,01 1.084,02
17 |914511111 MtZ sloupku doprav Znacekl-3,5 kus 1,00 417,32 417,32
18 1915131112 Plo3né znagen] bila barva reflex V15 - symbaoly m2 0,80 188,04 135,15
19 1915721111 Vodorovné znagen! stifk.barvou stopéar,zeber atd. m2 3,40 168,94 574,40
20 (915791112 Pfedznaceni pro znaen! stoptary, zebry, napisu m2 3,40 8,04 27,34
21 40445032 A Znatka dopr pilkazova C1-C14b 700 ol 1, EG 7letd stezka pro
’ chodee a cyklisty kus 1,00 796,42 796,42
22 |40445157 A Znatka dopr dodat E 7a,b,c S00/1580 fol 1, EG 7lela smérova :
Sipka kus 1,00 243,35 243,35
23 |40445920 Sloupek k silniénim dopravnim znadkam jednoduchy kus 1,00 387,21 397,21
24 140445962 A Dopravni pislugensivi, patka AL 4 ks kot droubd soubor 1,00 402,23 402,23
25 ;998225111 Presun hmot, pozemn] komunikacs, kryt Zvicny t 4,53 79,95
LG eiien e et et Gl e T ot i askRgm)

Strana 14
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Objekt
CHUE ={0) |
Stavba

Projektant ORTOGONAL s.r.o.,

" SLEPY ROZPOCET

chnoani

So

JKSO
SKP
Meérna jednotka

Podet jednotek

(2 a| (OXH
, Tabor

(]
Miadeze 2568

Naklady na m.j.

Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Obec Albrechtice nad Orlici, Na Vysluni 275

Dodavatel

Zakazkové Cislo

Rozpottoval

Poget list

¥

ARG AR REREGLy

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zpracovano programem BUILDpower, ®

HSV celkem 65.865|Zafizen] stavenisté ¢]
Z |PSV celkem 0lReozpodiova rezerva 0
R{M prace celkem 0
N|M dodavky calkem 0
ZRN celkem 65.865
HZS 0
ZRN+HZS 65.865]Ostatni néklady neuvedenéd 0
ZRN+ost.ndklady+HZS 85.865]Ostatn! naklady celkem 0
Mgpeeeel —— — Jedmmuabe o jehehedh |
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum
Podpis : Podpis: Podpis
Zaklad pro DPH 21,0{% 65,865 K¢
DPH 21,01% 13.832 K&
Zaklad pro DPH 0,0]% 0 Ké
DPH 0,0]% 0 Ké
Poznamka :

RTS, a.s. Strana 15
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Stavba: [13026 Albrechtice nad Orlici - = Tynisté nad Orlici Rozpoget: S0 105
Objekt: |01 CHODNIK PRO PESi A CYKLISTY Vétev C - chodnik

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

ZemnI prace 6.338

55 Ostatni prace na kemunikacich 4.283

59 Dlazby a predlazby komunikaci 55.244
ZNICEN SUEK

NN 65155 S O | AR | S 0 | RN

Zatizeni stavenléte
Roz octova rezerva

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 16



Slepy rozpocet

13026 Albrechtice nad Orlici - Tynisté& nad Orlici

01 CHODNIK PRO PESi A CYKLISTY

Rozpoget: SO 105
Vétev C - chodnik

INaZzeVIpo0zZKY

Zemni préce

| ameEsti

EEE 4 )

i @l {15

Lo AR RS SR T

P[ast pulené trubka chraniéka kabelu Telefénica

Ostatniprace na komunikacich

2,50

1 120001101 Piplatek za ztiZeni vykopavky v blizkosti vedeni m3 1,50 620,91 931,37
2 122202202 QOdkopéavky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 14,55 80,48 1.171,23
- prohloubeni pro novou skiadbu komunikact

3 133201101 Hioubenl &achet v hor.3 do 100 m3 pro patky sloupku
dopr.znaéek m3 0,13 274,40 35,12
4 1162501102 Vodorovné pfemistani vykopku z hor,1-4 do 3000 m m3 14,55 30,47 44343
5 [162501102 Vodorovné pfemist&ni vikopku z hor.1-4 do 3000 m m3 0,13 3047 3,90
6 [67101101 Nakladan! wkopku z hor.1-4 vimnoZstvi do 100 m3 m3 0,13 29,38 3,76
7 1167101101 Nakladan[ vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3 m3 14,55 29,38 427,57
8 1171201201 UlozZenl sypaniny na skladku vieing poplatku za skiadku m3 14,55 196,12 2.854,13
9 71201201 Ulozenl sypaniny na skladku vietn poplatku za skladku m3 0,13 198,12 25,10
10 936941132 m 176,82 442 05

Dil: |59

Sl sTaingpracerialh
Dlazby a pfedlaZzby komunlkacl

Dil: |55

11 [275313611 Beton zékladovych patek prosty C 16/20 (B 20) m3 0,13 1.417,37 181,42
12 |914001111 Morita2 svislych dopr.znadek na sloupky, konzoly kus 2,00 ' 842,01 1.084,02
13 |914511111 MiZ sloupku doprav znagekl-3,5 kus 1,00 447,32 417,32
14 |915712111 Vodorovné znadeni prouzki §.25 cm stiik.barvou m 27,00 21,12 570,24
15 |40445023.A Znatka doprav zakazova B1-B34 700 {6l 1, EG 7leta Kus 1,00 796,42 796,42
16 |40445032.A Znatka dopr pflkazova C1-C14b 700 fél 1, EG Tleta kus 1,00 796,42 796,42
17 |40445920 Sloupek k silniénim dopravwnim znatkam jednoduchy kus 1,00 397,21 367,21
18 |40445962.A Dopravn{ piisludenstvi, patka AL 4 ks kot rouba soubor 1,00 40,22

Pifesun hmot pozemni komumkace kayt dlézdeny

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s.

65,04

19 |564721100 Podklad z kam.drcensho 8-16 t. 5 cm m2 58,52 54,18 3.170,61
20 |s64761111 Podklad z kameniva drcengho vel. 0-63 mm,tl. 20 cm m2 58,52 53,95 3.157,15
21 1596215021 Kiadeni zémkové dlazby tl. 6 cm do drtétl. 4 cm m2 46,70 173,39 8.097,31
22 |916561111 Osazenl zihon.obrubnikd do loZze z B 12,5 s opérou m 62,00 167,12 10.361,44
23 [918101130 LoZe pod cbrubnfky z B C16/20-XC2 m3 2,79 1.229,66 3.430,75
24 |59160915.A Zabrana silniéni plastova cervena Kus 2,00 2.916,20 5.832,40
25 - 159217421 Obrubnik chodnikovy ABO 14-10-T 1000/100/250 kus 46,00 71,40 3.284,40
26 59217460 Obrubntk silniéni ABO 2-15-T 100xt5:@5cm dvouvrstvy

kus 19,00 74,41 1.413,79
27 |59245020 Dlazba zamkovafl. 6 cm m2 48,00 101,56 4,874,88
28 |01 Napajeni vpusil na stavajfcl Sachtu kpl 1,00 3.505,37 3.595,37
29 |02 Obrubnikova vpust zkosena (napf. RADBUZA, B125) kus 1,00 7.240,22 7.240,22
30 |03 DemontaZ a likvidace stavajict silniénf vpusti kpl 1,00 480,73 490,73
31 (998223011 4,53 294,62

Strana 17
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SLEPY ROZPOCET

Rozpocc NN SO 06 [DToEnAlarCheKitTS JKSO
Objekt i} SKP
O CT e DN B ROIDES TAYEY KOS M&rna jednotka
Stavba Pocet jednotek
ik rlic Sie Srlic Naklady na m.J. 0
Projektant ORTOGONAL s.r.0., Middeze 2568, Tabor Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu
Objednatsl Obec Albrechtice nad Orlicl, Na Vysluni 275
Dodavatel Zakazkové &islo
Rozpotioval ' Podet listil
ROZPOCTOVE NAKLADY
ZaKladniloZpostovelnak gy latnifrezpocioyenaklady,
HSV celkem Zafizenl stavenista

Z P8V celkem ' 0]Rozpottova rezerva 0
R[M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 4.525
HZS 0
ZRN+HZS 4.525]0statnf néklady neuvedena 8]
ZRN-+ost.naklady+HZS 4.525]Ostatni naklady celkem 0

cova ZaEHotovitels e
Jméno : Jmeéno ; Jméno ;
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Pedpis: Podpis:
Z&kiad pro DPH 21,0|% 4.525 K&
DPH 21,0(% 950 Ké
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0]% 0 Ké
Poznamka;

Sirana 18

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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:  |13026 Albrechtice nad Orlicf - Tynisté nad Orlici Rozpotet: SO 106
Objekt: |01 CHODNIK PRO PESI A CYKLISTY Drobna architektura

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

STavennik ﬁ

Zarizeni stavenisté
Rozpoctova rezerva

Strana 18

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s.
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Slepy rozpoéet

Stavba : 13026 Albrechtice nad Orlici - Tyni$té nad Orlici
Objekt : 01 CHODNIK PRO PESI A CYKLISTY

Rozpotet; SO 108
Drobna architektura

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Strana 20

47




SLEPY ROZPOCET

rStechistavajicichisiezdy JKSO

Objekt SKP

i S M&rna jednotka

Stavba Poéet jednotek
D2, S ILlic Naklady na m.j.

Projektant ORTOGONAL s.r.0., MliadeZe 2568, Tabor Typ rozpotiu

Zpracovatel projekiu

Objednatel Obec Albrechtice nad Orlicl, Na Vyslunf 275

Dodavatel Zakazkové &islo

Rozpoétoval Podet listl

Za K1 26 o R R ONGR U KL L

ROZPOCTOVE NAKLADY

; ozpoctoveinaklady,

CELNA ZA CRJERT CELE

Poznamka :

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

HSV celkem 458.972|Zafizeni stavenisié 0
Z PSSV celkem 0JjRozpotiova rezerva 0
R|M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 458.972
HZS 0 3
ZRN+HZS 458.97210statni naklady neuvedeng 0
ZRN-+ost.naklady+HZS 458,972|Ostatni naklady celkem 0

i 7 otovite |c RRIRIRESra | Zatobjednatele
Jménc Jméne :

Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Zaklad pro DPH 21,0{% 458.972 K&
DPH 21,0|% 96.384 K&
Zaklad proc DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0]% 0O Ke

Strana 21
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Stavba: [13026 Albrechtice nad Orlici - Tynisté nad Orlici RozpoCet: SO 108
Objekt: |01 CHODNIK PRO PESI A CYKLISTY Uprava v mistech stavajicich sjezdi \“

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
—m—

Z i a 67.388
Hﬂ‘
[ GERAWCEET — [ &sewm 6w @ a4
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Zafizen! stavenisté

Roz octova rezerva

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 22
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Slepy rozpocet

Stavba : 13026 Albrechtice nad Orlici - Tynisté nad Orlici Rozpotet: SO 108
Objeki : 01 CHODNIK PRO PESI A CYKLISTY Uprava v mistech stavajicich sjezdl
2 EVIROI0Z [cena0aMY] ce|kemi(Ke)
pil: |1 Zemni prace
r‘l 122202202 Odkopévky pro silnice v her. 3 do 1000 m3 I m3 l 13&50[ 30,43| 15.170,79
- prohloubenf pro novou sklagbu komunikac
2 |162501102 Vodorovné premistani vykopku z hor.i-4 do 3000 m m3 188,50 30,47 5,743,711
3 [187101101 Nakladént vwkopku z hor.1-4 vmnozstvl do 100 m3 m3 188,50 29,38 5.538,24
4 [171201201 UleZenl sypaniny na skladku veetné poplatku za skladku m3 188,50 196,12 36.969,38
5 (181103111 Uprava plang, hom. 1 - 5 se zhutnénim (Edef,2 = 456Mpa)
: m2 398,95 9,94 3.965,56
T . 7.70)
Dil: |5 Komunikace -
6 [564861111 Podklad ze Stérkodrti po zhuinént tloustky 20 cm fr. 0-63 mm
. m2 398,95 53,95 21.523,35
7 567122113 Podkiad z kameniva zpev.cementemn KZC 1Hl14cm m2 388,05 176,66 70.478,51
8 |569231111 Zpevnénf krajnic,étérkopisekfkamen.téiené ti.10cm m2 85,55 63,65 4,172,26
9 (573231111 Postik Ziviény spojovac! z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 333,40 6,42 2.140,43
10 [577114115 Beton asf.ACL 16 S,modif.loZzny §. do3 m, .6 em m2 333,40 252,28 84.110,15
11 |577141312 Beton astalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do3m,5cm m2 333,40 221,89 73.978,13
12 |783851260 Nater skrylatovy (napf. Uniakryl 52822/0815) v prejezdech
cyklostezky v mistd sjezdl . m2 323,50 412,29 133.375,82
13 |098225111 Pfesun hmot, pozemni kemunikace, kryt Zividny t 398,49 4,53 4.805,18
] M G oAY58582
Zpracovano programem BUILDpower, ©RTS, a.s. Strana 23




