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Efektivní financování úspor energie 

1. Úvod   
 

Tato technická zpráva je hlavním a průvodním dokumentem stavební části 
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Byla vypracována v návaznosti 
na dokumentace předkládané k žádosti o dotaci z OPŽP a podle energetického auditu.  

Veškeré rozměry a projekční předpoklady uvedené v dokumentaci je nutné 
ověřit na stavbě a v případě zjištění odchylky je nutné kontaktovat technický dozor 

stavebníka a projektanta. 
Jakákoli navržená řešení a detaily lze provést jiným alternativním způsobem, je 

však nutné ctít energetický audit, dokumentaci předkládanou k žádosti o dotaci 

z programu OPŽP a obecně i technický obsah a řešení návrhu původního. Nové 
alternativní řešení musí schválit technický dozor stavebníka a projektant.  

 
 
2. Přípravné práce   

 
Stavba bude protokolárně předána zhotoviteli s touto projektovou dokumentací pro 

výběr zhotovitele stavby a případně se stavebním povolením, které nebylo v době 
vyhotovení této projektové dokumentace vydáno. Podmínky obsažené v případném 
stavebním povolení nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu (vč. podmínek 

z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků 
stavebního řízení) bude zhotovitel povinen respektovat a splnit. V případě, že bude 

třeba upravit projektovou dokumentaci, vyzve zhotovitel projektanta s dostatečným 
předstihem před zahájením stavby k provedení změnové dokumentace. 

Před započetím stavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které mohou 

být realizací stavby dotčeny (zajistí zhotovitel). Polohu přípojek a sítí je třeba vytyčit 
na staveništi za účasti jednotlivých správců sítí. 

Dále stavebník – za účasti a ve spolupráci se zhotovitelem – provede úpravy 
stávající vzrostlé zeleně (stromy a keře), která by mohla bránit navrženému zateplení 

fasády a dalším činnostem. Domluvené prořezy nebo případné kácení dřevin zajistí 
stavebník před zahájením stavby.   

Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 

Budou provedena veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků na 
staveništi, tak i zaměstnanců a návštěvníků v budově, zvláště pak dětí – žáků 

mateřské školy.  
Zhotovitel umístí na staveništi přemístitelné buňky s toaletou, případně další 

objekty zařízení staveniště, a to po dohodě se stavebníkem a uživatelem budovy a 

přilehlých pozemků. Jinou možností je domluva mezi stavebníkem a zhotovitelem o 
užívání místnosti pro skladování materiálu a přístupu na WC v budově. 

Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody a 
dohodne způsob měření odběru. Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a 
oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci předání staveniště zhotoviteli. 

 
Nebyl proveden stavebně technický průzkum na výskyt azbestu v konstrukcích 

dotčené budovy. Je však neověřený předpoklad výskytu azbestu v demontované 
krytině střechy R04. Před zahájením prací budou odebrány vzorky a v případě zjištění 
výskytu a zásahu v průběhu realizace stavby, je povinnost vlastníka stavby v souladu 

s ustanovením § 128 stavebního zákona jej odstranit pod dozorem osoby, která má 
oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě a podle zvláštních právních předpisu - 
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zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadu na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 
432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 

azbestem a biologickými činiteli. 
Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné 

postupovat v souladu s § 35 zákona o odpadech. Při jejich ukládání na skládky je 

nutné postupovat v souladu s § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 
Uložení odpadu s azbestem na příslušnou skládku je obvyklým způsobem 

odstranění tohoto druhu odpadu. 
  Stavební firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce 

ohlašovat 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví - tj. Krajské hygienické stanici podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, náležitosti takového hlášení stanoví § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb. 

 

 Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví, dále zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 

381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, dále vyhláškou č. 342/2003 a 6/2003 Sb., 
kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů 
pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dále vyhl. 394/2006 Sb., 

kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, dále Přílohou č.1 
k vyhlášce č. 356/2002 Sb., která stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní 

limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity 

pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, dále německými pravidly TRGS 

519 vydanou Výborem vrchních inspektorů práce EU - SLIC. 
 

Geologický ani hydrogeologický průzkum stavby nebyl proveden. 

 
 

3. Bourání   
 

Pro jakékoli bourací práce budou použity takové nástroje a nářadí a budou 

zvoleny takové způsoby a postupy provedení prací, které budou brát v úvahu co 
nejmenší porušení zachovávaných stávajících konstrukcí. Také vnitřní prostory (pokud 

budou využívané zhotovitelem, např. k dopravě materiálu) budou stavebníkovi po 
dokončení díla předány v původním stavu. Případná poškození dopravou materiálu a 
manipulací s ním budou zhotovitelem napraveny. Zhotovitel díla se domluví 

se stavebníkem na možných manipulačních trasách uvnitř budovy. 
 

V budově mateřské školy budou vyměněny veškeré stávající dosud nevyměněné 
vnější výplně otvorů (okna a dveře). Tyto stávající okenní a dveřní výplně budou 
šetrně demontovány, vč. vnitřních parapetů (u měněných oken). Odstraněny budou 

dále veškeré stávající venkovní parapety plechové i z keramického obkladu (na 
lodžiích), přičemž do doby osazení nového vnějšího parapetu bude nutné chránit 
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vrchní líc parapetního zdiva proti dešťovým srážkám. 
 

Bude odstraněna omítka (případně část zdiva) v okolí ostění i nadpraží 
zachovávaných i měněných výplní, z důvodu instalace co největší tloušťky izolantu do 
oblasti ostění, nadpraží i parapetu oken a dveří. Předpokládá se budoucí zateplení 

ostění oken minimálně 40 mm EPS šedý.  
 

Po postavení lešení bude proveden podrobný stavebně technický průzkum 
fasády, resp. především podkladu zděných stěn dle ČSN 73 2901. Nesoudržné a 
degradované plochy budou opraveny, před aplikací zateplovacího systému se 

předpokládá odstranění a následná úprava cca 25% celkové plochy zateplované fasády 
mateřské školy. Odstranění nesoudržných vrstev bude prováděno mechanicky – 

odsekáním, resp. ocelovým kartáčem. Zbylé plochy budou ponechány v původním 
stavu (pouze očištěny tlakovou vodou) pod podmínkou, že zhotovitel stavby ověří 
soudržnost a míru případné degradace povrchu po zpřístupnění ploch fasády (tzn. po 

instalaci lešení), a to podle ČSN 73 2901. Stávající omítky jsou provedeny na 
podkladu z heraklitu (desky z dřevěné vlny a cementu). Na to je třeba brát zřetel při 

provádění průzkumu a otluku degradovaných vrstev.  
 
Ostatní prvky, zařízení a kabelová vedení vyskytující se na fasádě budou skryty 

pod zateplovací vrstvu nebo budou překotveny o tloušťku zateplovacího systému 
anebo případně bez náhrady odstraněny. Zejména kabely antén v současnosti 

vedených volně po fasádě je zapotřebí svést do interiéru nově vybudovanými 
průchodkami pro kabelové vedení ve střechách a stropech. 
Konkrétní záměr s jednotlivými prvky je uveden ve výkresech pohledů stávajícího 

stavu. V případě nejasností je nutné, aby záměr zhotovitel konzultoval se 
stavebníkem a informoval o rozhodnutí projektanta. V případě zařízení ve správě třetí 

osoby je nutné jejich úpravu nebo přemístění řešit s příslušným odpovědným 
technickým zástupcem této třetí osoby (společnosti). Rozhodnutí vzniklá na staveništi 

budou zapsána do stavebního deníku.  
 
Dvířka elektrických skříní je navrženo zachovat. Po provedení ETICS budou na 

vnějším líci zateplení osazena nová plastová dvířka. Vnitřní ostění skříňového otvoru 
budou opatřena omítkovým souvrstvím, a to tak, aby bylo možné i nadále plně 

otevírat stávající dvířka. Variantně lze na vnějším líci osadit nový ocelový rám a na něj 
osadit původní plechová dvířka po patřičné renovaci.  

 

Demontovány budou před aplikací ETICS dešťové podokapní žlaby a svody. 
Předpokládá se jejich nahrazení novými klempířskými výrobky. Pokud stávající 

podokapní žlaby a svody či jejich části budou po bližším ohledání v dobrém 
technickém stavu, bude rozhodnuto o jejich opětovné montáži na stávající pozice. 
Svody a podokapní žlaby budou očištěn od rzi a budou natřeny dvěma základními 

barvami a dvěma finálními syntetickými barvami odstínu dle barevného řešení – RAL 
140 60 70. 

 
Odstraněny budou fasádní i střešní části hromosvodu. 
 

Před započetím prací budou provedeny sondy k ověření stávajících skladeb 
střešních plášťů. V případě zjištění odlišných skladeb od projektového předpokladu je 

nutné kontaktovat projektanta a podle potřeby návrh zateplení upravit. 
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Střecha R04 - hospodářská část bude odstraněna. Dojde k demontáži stávající 
krytiny (eternitová vlnovka – může obsahovat azbest) a celé konstrukce krovu. Po 

odstranění šikmé střechy dojde k vybourání původní ploché střechy až na nosnou 
stropní konstrukci. (Musí být demontovány stávající vyústky a zařízení VZT, 
odvětrávaní kanalizace, původní vpusti atp.) Dále se vybourají původní atiky na jižní a 

severní straně (delší strany). Budou rovněž ubourány boční štítové zdi na výšku 
budoucí atiky (+2,850). Obnažený stropní panel bude vyčištěn od mechanických 

nečistot tak, aby mohlo dojít k penetraci povrchu asfaltem a následnému natavení 
parozábrany. Bude následně ohledána nosná konstrukce. V případě výskytu odlišností 
od projektové dokumentace či výskytu poruch v konstrukcích je zapotřebí ihned 

kontaktovat projektanta. 
 

Na střeše R03 - hospodářská část (byt) budou odstraněny veškeré prvky související se 
střechou (držáky antén, hromosvod), kompletní oplechování atik a všechny 
klempířské výrobky. Z důvodu vážných poruch ve střeše vedoucí k intenzivnímu 

zatékání do prostoru bytu bude provedena sonda skladby za účel zjištění stavu 
vlhkosti v jednotlivých vrstvách až na stropní panel. Pokud se prokáže nepřijatelná 

vlhkost vrstev pod hydroizolací, bude muset dojít na jejich kompletní odstranění až na 
nosnou konstrukci. V projektové dokumentaci se však předpokládá, že původní 
spádová vrstva bude použitelná. Musí však mít sklon 3%. 

Provede se průzkum technického stavu nosné konstrukce. V případě zjištěných 
odlišností od projektové dokumentace či zjištění poruch v konstrukci bude 

kontaktován projektant. 
Celá odkrytá část bude řádně zbavena všech mechanických nečistot a bude připravena 
pro napuštění asfaltovou penetrací pro přípravu položení parozábrany v provedení 

asfaltového pásu s aluminiovou vložkou. 
 

Na střeše R02 – spojovací krček bude odstraněna celá stávající střecha až na původní 
spádovou vrstvu. Předpokládá se, že současná střecha je opravným řešením na starší 

střeše s nižším sklonem. Proto je zapotřebí odstranit veškeré vzniklé souvrství včetně 
dalších spádových vrstev. Z důvodu poruch ve střeše vedoucí k zatékání do interiéru 
bude provedena sonda skladby za účel zjištění stavu vlhkosti v jednotlivých vrstvách 

až na stropní panel. Pokud se prokáže nepřijatelná vlhkost vrstev pod hydroizolací, 
bude muset dojít na jejich kompletní odstranění až na nosnou konstrukci. 

V projektové dokumentaci se však předpokládá, že původní spádová vrstva bude 
použitelná. Musí však mít sklon 3%. Provede se průzkum technického stavu nosné 
konstrukce. V případě zjištěných odlišností od projektové dokumentace či zjištění 

poruch v konstrukci bude kontaktován projektant. 
Celá odkrytá část bude řádně zbavena všech mechanických nečistot a bude napuštěna 

asfaltovou penetrací pro přípravu položení parozábrany v provedení asfaltového pásu 
s aluminiovou vložkou. 
 

Na střeše R01 se nepředpokládá žádné práce související s demolicemi a bouráním. 
 

Veškerá dlažba na lodžiích v patře i v přízemí se vybourá. Dojde k očištění nosné 
konstrukce lodžií až na železobetonovou desku. Celá obnažená konstrukce se řádně 
očistí od mechanických nečistot. Keramický obklad na některých místech po obvodu 

terásek v 1.NP se odstraní. Stávající zábradlí bude ponecháno. Budou překontrolovány 
jejich dřevěné výplně. V případě absence či degradace budou nahrazeny 

ekvivalentními dřevěnými výplněmi (stejného tvaru a vzhledu). Uvažuje se přibližně o 
20 procentech.  Zábradlí bude očištěno od starých vrstev barev a bude natřeno novou 
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základovou syntetickou barvou a dvěma vrstvami syntetického nátěru odstínu dle 
barevného řešení – RAL 140 60 70. 

Nová dlažba musí splňovat podmínku mrazuvzdornosti dle ČSN EN ISO 10545-12 a 
protiskluzového povrchu dle ČSN 73 4130 a ČSN 74 4505 se součinitelem smykového 

tření >5. Bude nalepena lepidlem pro venkovní použití, lepeno plnoplošně bez stop 

„zubování“ v lepidle. Dlažba bude v odstínu RAL 080 80 80. 
U hlavního vstupu do mateřské školky budou odstraněny zbytky konstrukce 

markýzy. Budou osazeny celkem 3 nové markýzy. 

 
Bourání a úpravy zpevněných ploch po obvodu budovy jsou popsány 

v následující kapitole č.4. 
 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady 
podle § 39. Tato evidence bude zhotovitelem předložena při předání stavby. Speciální 

pozornost je třeba věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které 
obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako 

jsou oleje, maziva, azbest apod. 
Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v 

souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách 

na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány 
odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod 

staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy. 
 

 

4. Zemní práce a úprava zpevněných ploch 
 

V celé části okolo objektu s bytem a schody do 1.PP (část hospodářského 
pavilónu s plochou střechou) dojde k odkopání základového a suterénního zdiva až na 
stávající hydroizolaci po celé výšce zdi spodní stavby.  

Výkop bude zasahovat až do hloubky cca 2300 mm pod úroveň stávajícího terénu (v 
části se suterénem) a do hloubky cca 1000 mm v části bez suterénu. Bude muset být 

svahován dle soudržnosti dané zeminy nebo řádně pažen. 
Dojde ke stržení stávající hydroizolace. Povrch zdiva bude proškrabán, prohlédnut, 
nahozen vyrovnávací cementovou omítkou a napenetrován asfaltem. Na to bude 

navařena asfaltová hydroizolace z SBS modifikovaného pásu (napojena na stávající 
vodorovnou hydroizolaci podlahy) a následně chráněn a zateplen perimetrickým 

polystyrenem tl. 150 mm (pouze v horní části na výšku 600 mm) a tl. 80 mm (v nižší 

zbylé části)  d = 0,034 W/m.K. Jako poslední vrstva bude uplatněna nopová fólie 
oddělaná od perimetrického polystyrenu geotextilií 300g/m2. Ta bude na úrovni terénu 

zatažena spolu s geotextilí pod přítlačnou lištu. Vše další bude vyvedeno min. 300 mm 
nad Ú.T. až pod zakládací lištu zateplení z ESP.  

 V místech betonových terásek a pod lodžiemi v 1.NP patrové budovy dojde 
k vybourání pásu šíře 500 mm kolem zdí budovy. Zde se následně vykope rýha na 
hloubku 1250 mm pod úroveň povrchu betonu nebo maximálně na úroveň základové 

spáry, aby bylo možno zateplit zdivo soklu výše popsaným způsobem (150 mm 

perimetrický na výšku 600 mm a zbytek 80 mm perimetrický až na dno rýhy. Vše d 
= 0,034 W/m.K). 

 
Zemní práce budou provedeny s velikou opatrností, tzn. tak aby nedošlo 

k poškození přípojek a ani jednotlivých sítí vedených k zateplovanému objektu. 
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Při provedení zemních prací je třeba pamatovat na uložení nového zemnícího 
vodiče hromosvodu a vedení nové dešťové kanalizace do stávajících šachet. 

 
Výkop podél obvodových stěn budovy bude proveden maximálně do hloubky 

(výškové úrovně) současné základové spáry a takovým způsobem, aby nedošlo 

k narušení základových konstrukcí. Veškeré výkopové práce budou prováděny dle 
platných norem a předpisů. Polohu jednotlivých přípojek objektu je nutné před 

započetím výkopových prací viditelně označit, dbát zvýšené opatrnosti v jejich okolí a 
dodržet podmínky jednotlivých správců dotčených sítí. Zejména se jedná o vedení 
stávající dešťové kanalizace, jenž není nikde zakreslena. 

Odtěžená zemina bude ukládána na stavebníkem určeném místě v blízkosti 
stavby, přičemž část bude po dokončení zateplení opět použita k zásypům rýh. Zbylá 

(nepoužitá) zemina bude odvážena na skládku, event. bude stavebníkem rozhodnuto 
o jiném jejím využití v místě.  

Po provedení výkopů a po odstranění degradovaných omítek na soklové části 

bude zhotovitelem proveden podrobný průzkum stávajících konstrukcí s ohledem na 
jejich vlhkost, resp. kvalitu izolace proti zemní vlhkosti. V případě zjištění nadměrné 

vlhkosti a špatné kvality hydroizolace bude zvolen způsob a rozsah sanace 
obvodového zdiva. 

         

Na vnější líc určené soklové fasády bude aplikován kontaktní zateplovací systém 
(ETICS) s použitím perimetrického polystyrenu v tl. 150 mm (pouze v horní části na 

výšku 600 mm) a tl. 80 mm (v nižší zbylé části) (λ= 0,034 W.m-1.K-1) a nopová fólie, 
která bude kopírovat povrch izolantu se zatažením na dno výkopu, přičemž vrchní líc 
nopové fólie bude cca 50 mm pod úrovní terénu (finální) zakončen přítlačnou lištou. 

V exponované části (tj. nad Ú.T) bude perimetrický polystyrén 150 mm oddělen od 
EPS šedý 150 mm rozlišovací lištou, tvořící hranici mezi různými povrchy (mozaiková 

omítka a silikonová tenkovrstvá omítka). 
 

Po provedení navrženého zateplení perimetrickým polystyrenem a po aplikaci 
nopové fólie na podzemní část stěny v místech, kde byl okapový chodníček z dlaždic 
nebo nebyl vůbec, či byl stávající okapový chodník výrazně poškozen, bude proveden 

zásyp rýhy zeminou s hutněním po vrstvách tl. max. 200 mm. Ve výkopu na výškové 
úrovni cca 350 mm pod Ú.T., bude položena na dno a stěnu výkopu geotextilie a 

následně bude do výkopu umístěna vrstva drceného kameniva fr. 8-16 mm (hutněna). 
Na vnějším okraji výkopu bude do lože ze suché betonové směsi osazen betonový 
záhonový obrubník průřezu 50/200 mm s vrchní hranou v úrovni stávající Ú.T. Zásyp 

uvedeným kamenivem bude proveden do výškové úrovně 100 mm pod horní hranu 
obrubníku.  

Následně bude proveden okapový chodníček z betonových dlaždic š. 500 mm 
ukládaný do kameniva fr. 4-8mm tl. 50mm. Chodníček bude vyspádován směrem od 
objektu min. 2% a bude lemován zmíněným betonovým obrubníkem uloženým do 

suché betonové směsi. Výškově bude okapový chodníček slícován se zachovaným 
okolním terénem. 

Tam kde byl okapový chodníček tvořen širokým pruhem monolitického betonu, 
dojde k zasypání rýhy stejným způsobem jako v předešlé situaci s tím, že nedojde 
k osazení obrubníku a položení dlažby, ale spára se zaleje mokrou betonovou směsí 

tak, aby došlo k navázání na stávající betonový povrch. Plocha okapového chodníčku 
musí být opět spádována směrem od objektu min. 2%.  

 V případě zasypávání výkopu, kde bude umístěno nové vedení dešťové 
kanalizace, je zapotřebí postupovat dle ČSN EN 12056-4 a ČSN 75 6760.  
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5. Svislé konstrukce 
 

Stávající zděné obvodové stěny jsou dle údajů z původní projektové 

dokumentace tvořeny z betonu tl. 300 a 200 mm, obložené z každé strany heraklitem 
a omítnuté vápenocementovou omítkou. Míra zásahu do těchto obvodových stěn 

odpovídá aplikaci kontaktního tepelně izolačního systému, tzn. do obvodových stěn 
bude zateplovací systém kotven. 

 

Je zapotřebí provést výtahové zkoušky stávající omítky k nynějšímu podkladu 
z heraklitu (resp. přídržnost heraklitu k nosné konstrukci). Přídržnost omítky k jejímu 

podkladu musí splňovat hodnoty proti odtržení minimálně 80kPa v bodech, však 
v ploše je tato hodnota minimálně 800 kPa. 
 

Před instalací ETICS dojde ke zdícím pracím.  
Na střeše R04 dojde k dovyzdění štítových zdí tak, aby vznikla atika s horní hranou na 

kótě +2.850. Dále bude vyzděna atika mezi střechami R04 a R02. Její výška bude 
shodná se zbylými atikami střechy R04 tj. +2.850. Bude provedeno začištění 
ubouraných atik (na delších stranách – sever a jih) střechy R04 tak, aby stropní 

konstrukce byla s okapovou hranou v jedné rovině a umožňovala správné natavení 
parozábrany na asfaltem napenetrovaný podklad.  

 
Na střeše R03 dojde k nadezdívce atiky. Předpokládá se navýšení o 200 mm. Provádí 
se z důvodu zvýšení výškové úrovně hlavní hydroizolace o tloušťku zateplení. Svislá 

hrana mezi atikou a rovinou střechy musí být po ukončení všech prací min. 150 mm. 
 

Na střeše R02 dojde k vyrovnání okapových hran na původní spádovou vrstvu, aby 
bylo možné správně provést natavení parozábrany na podklad napuštěný asfaltovou 

penetrací. 
 
Na střeše R01 budou zazděny mezery mezi konstrukcí krovu a stropem lodžií. Výška 

nadezdívky musí být taková, aby výška v interiéru umožňovala aplikaci Minerální 
izolace o výšce 280 mm po sesednutí. Jako zdící materiál se použije pórobeton.  

 
Další zásahy se týkají soklových částí fasády. Před provedením zateplovacího 

systému ETICS na venkovních stěnách (po zpřístupnění stěn po montáži lešení) musí 

být stávající fasáda ohledána a degradované části omítky musí být otlučeny, 
okartáčovány a celá plocha fasády musí být omyta talkovou vodou. Předpokládá se, že 

bude třeba vyspravit cca 25% plochy stávající venkovní omítky. 
Degradované plochy budou odstraněny a následně renovovány tak, aby povrch fasády 
odpovídal požadavkům na podklad pro aplikaci ETICS dle ČSN 73 2901. 

 
Před instalací zateplovacího systému ETICS na soklové části musí dojít 

k odstranění všech stávající obkladů a musí být vyspravené hydroizolace spodní 
stavby a základových konstrukcí. Zdivo soklové části bude srovnáno do jedné plochy 
s pod povrchovou a nad povrchovou částí vyrovnávací cementovou omítkou, která se 

napenetruje asfaltem a následně se nataví asfaltové SBS hydroizolační pásy. 
Degradované plochy budou odstraněny a následně renovovány tak, aby povrch fasády 

soklu odpovídal požadavkům na podklad pro aplikaci ETICS dle ČSN 73 2901. 
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6. Vodorovné konstrukce 

 
Stávající nosné vodorovné konstrukce zůstanou zachovány. 
Zatížení všech střech budovy mateřské školy bude větší než ve stávajícím 

stavu. Přitížení střechy tepelnou izolací z pěnového polystyrenu nebo minerální vatou 
a novou střešní hydroizolací není větší než přirážka odpovídající použitím 

bezpečnostního součinitele při statickém posouzení návrhu stávající střešní 
konstrukce.  

Je však zapotřebí před provedením izolace prohlédnou stávající stav stropních 

konstrukcí. V případě jakýchkoliv odlišností od projektové dokumentace či výskytu 
poruch v konstrukci je nutné neprodleně kontaktovat projektanta. 

 
7. Zateplení střechy   
 

STŘECHA R01 
 

Před zahájením stavby zhotovitel provede sondy ve střešních konstrukcích a 
ověří pravdivost projektového předpokladu. V případě, že bude zjištěna odchylka, 
zhotovitel bude kontaktovat technický dozor stavby a projektanta a vyzve je 

k případné  úpravě navrženého způsobu zateplení střechy.  
Zateplení střechy R01 se provede izolací z minerální vlny λd = 0,036 W/mK. 

Izolace bude mít po sesednutí tloušťku 280 mm. Aplikace izolace bude probíhat přímo 
na stávající stropní konstrukci v mezi střešním prostoru. Izolace bude položena i 
v prostorách nad lodžiemi v tloušťce 280 mm, kde bude zapotřebí provést před 

zaizolováním dozdívky mezery nad hranou lodžie.  Rovněž před provedením izolace 
budou zatepleny svislé stěnové konstrukce podepírající pozednici krovu a to z každé 

strany (z mezi střešního prostoru i ze strany prostoru nad lodžiemi) EPS Šedý (λ= 
0,032 W.m-1.K-1) tl. 80 mm. Zaizolování stropu bude předcházet úprava přístupových 

otvorů do prostoru půdy. Bude nutné zbudovat bednění okolo otvoru minimálně o 
výšce 350 mm, tak aby zabránilo propadání izolace. Pokud to situace bude vyžadovat, 
vyrobí se přístupový poklop nový. 

 
STŘECHA R02 

 
Zaizolování nové střechy předchází vybourání konstrukcí, jak je popsáno 

v kapitole 3. Bourání. 

Před zahájením prací zhotovitel provede sondy ve střešních konstrukcích a ověří 
pravdivost projektového předpokladu. V případě, že bude zjištěna odchylka, zhotovitel 

bude kontaktovat technický dozor stavby a projektanta a vyzve je k případné  úpravě 
navrženého způsobu zateplení střechy. 

Pokud se původní spádová vrstva uzná za použitelnou (posouzení vlhkosti 

materiálu), podklad se vyčistí vysavačem, vyrovná cementovou maltou a napenetruje 
asfaltem. Na to bude navařena nová parozábrana v podobě asfaltového SBS pásu 

s hliníkovou vložkou po celé ploše střechy R02. 
Okapová hrana střechy bude vyztužena konstrukcí z dřevěných hranolů. Nejprve bude 
položen hranol 80/130 délky 750 mm a bude kotven do stropní konstrukce skrz 

parozábranu (expanzními kotvami do betonu) v modulu 1100 mm po celé délce 
střechy R02. Následně bude položena první vrstva tepelné izolace EPS 100S tl. 130 

mm (λ= 0,037 W.m-1.K-1). Kolmo na dané hranoly se přikotví dřevěný hranol 150/130 
jako podpora okapové hrany střechy. Pak může být položena další vrstva tepelné 
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izolace EPS 100S (λ= 0,037 W.m-1.K-1). Desky se budou pokládat tak, aby jejich spáry 
na sebe svisle nenavazovaly, ale byly provedeny na střih. Následně příprava pro 

okapový žlab. 
V místech napojení na zdivo patrové budovy se musí vytvořit svislý podklad z OSB 
desky tl. 25 mm P+D jako podklad pro přikotvení soklu povlakové hydroizolace. Ta 

bude kotvena do OSB desky přes poplastovaný plech tl. 0,7 mm, jenž bude přivařen 
k mPVC fólii. Celá plocha zateplení bude od hydroizolace oddělená netkanou textilií 

300g/m2. Jako hlavní hydroizolace bude použita fólie – bílá PVC (mPVC) o tl. min. 1,5 
mm napojená na okapové hrany přivařením k poplastovanému plechu tl. 0,7 mm. 
Mechanické kotvení bude navrženo podle tahových zkoušek. Množství a rozmístění 

bude vycházet z kotevního plánu, který bude součástí realizační dokumentace.  
Zároveň zhotovitel ve spolupráci s výrobcem fóliové střešní izolace vypracuje na 

základě provedených odtrhových zkoušek k jednotlivým plochým střechám kotevní 
plány, které předloží technickému dozoru k odsouhlasení. 
Celkový spád střechy musí být 3%. Střešní hydroizolace bude položena dle 

technologických pokynů výrobce střešní hydroizolace, vč. řešení všech detailů – vnitřní 
a vnější rohy atiky, osazení okapnice, nové odvětrávací komínky kanalizace atd 

 
STŘECHA R03 

 

Zaizolování nové střechy předchází vybourání konstrukcí, jak je popsáno 
v kapitole 3. Bourání. 

Před zahájením prací zhotovitel provede sondy ve střešních konstrukcích a ověří 
pravdivost projektového předpokladu. V případě, že bude zjištěna odchylka, zhotovitel 
bude kontaktovat technický dozor stavby a projektanta a vyzve je k případné  úpravě 

navrženého způsobu zateplení střechy. 
Jako první se provedou všechny prostupy střechou (odvod dešťových vod, 

odvětrání kanalizace, prostupy VZT a elektro atd.). Vyjma vpusti se vše vyvede do 
výšky 1000 mm nad povrch parozábrany.  

Pokud se původní spádová vrstva uzná za použitelnou (posouzení vlhkosti 
materiálu), podklad se vyčistí vysavačem, vyrovná cementovou maltou a napenetruje 
asfaltem. Na to bude navařena nová parozábrana v podobě asfaltového SBS pásu 

s hliníkovou vložkou po celé ploše střechy R03. V místech prostupu vedení na střechu 
bude parozábrana napojena k médiu bitumenovou páskou zabraňující pronikání 

vlhkého vzduchu do tepelné izolace. 
Nová vpusť bude z dvojité konstrukce z polyamidu, s dvěmi límci pro připojení 

k parozábraně a k hlavní hydroizolaci. Navržený profil vpusti je DN150. Bude 

vybavena lapačem mechanických nečistot – košem (proti listí).  
Hlavní tepelná izolace bude tvořena z desek EPS 100S λd = 0,037 W/mK o tloušťce 

2x130 mm. Desky se budou pokládat tak, aby jejich spáry na sebe svisle 
nenavazovaly, ale byly provedeny na střih. Před položením hlavní hydroizolace bude 
položena separační geotextilie 300g/m2. Na povrchu bude fóliová hydroizolace 

z měkčeného PVC (mPVC) o tl. min. 1,5 mm.  Mechanické kotvení bude navrženo 
podle tahových zkoušek. Množství a rozmístění bude vycházet z kotevního plánu, 

který bude součástí realizační dokumentace.  
Zároveň zhotovitel ve spolupráci s výrobcem fóliové střešní izolace vypracuje na 

základě provedených odtrhových zkoušek k jednotlivým plochým střechám kotevní 

plány, které předloží technickému dozoru k odsouhlasení. 
 Vnitřní tak i vnější stěny střešních atik budou zatepleny polystyrenem EPS Šedý 

(λ= 0,032 W.m-1.K-1) tl. 150 mm, vrchní líce extrudovaným polystyrenem XPS (λ= 
0,034 W.m-1.K-1) tl. 150 mm. Před uložením střešní hydroizolace bude vrchní líc atik 
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opatřen OSB deskou tl. 25 mm. OSB deska bude kotvená do konstrukce atiky se 
sklonem 5% a vnější okraj bude opatřen atikovou hákovou okapnicí z poplastovaného 

plechu tl. 0,7 mm.  
 Střešní hydroizolace bude položena dle technologických pokynů výrobce střešní 
hydroizolace, vč. řešení všech detailů – vnitřní a vnější rohy atiky, osazení okapnice, 

nové odvětrávací komínky kanalizace atd. 
  

 
STŘECHA R04 
 

Zaizolování nové střechy předchází vybourání konstrukcí, jak je popsáno 
v kapitole 3. Bourání. 

Před zahájením stavby zhotovitel provede sondy ve střešních konstrukcích a 
ověří pravdivost projektového předpokladu. V případě, že bude zjištěna odchylka, 
zhotovitel bude kontaktovat technický dozor stavby a projektanta a vyzve je 

k případné  úpravě navrženého způsobu zateplení střechy.  
Odkrytá stropní nosná konstrukce se vyčistí vysavačem, vyrovná cementovou 

maltou a napenetruje asfaltem. Na to bude navařena nová parozábrana v podobě 
asfaltového SBS pásu s hliníkovou vložkou po celé ploše střechy R04. V místech 
prostupu vedení na střechu bude parozábrana napojena k médiu bitumenovou páskou 

zabraňující pronikání vlhkého vzduchu do tepelné izolace. Všechna vedení skrz střechu 
(VZT, odvětrání kanalizace, průchody elektro atp. budou vyvedeny nové na úroveň 

1000 mm nad stávající stropní konstrukci. U všech zařízení vedoucí na střechu bude 
zjištěna funkčnost a potřebnost. V případě nevyužití, bude zařízení zrušeno bez 
náhrady. V případě funkčnosti bude zařízení upraveno či vyměněno za použitelné ve 

venkovním prostředí na exponované střeše. 
Rovněž musí být připraven povrch nově vybudovaných atik, aby na něj mohla 

být natavena parozábrana.  
Nová střecha bude mít dva hlavní směry spádu hodnoty 3% s hřebenem 

uprostřed střechy. Spádování bude docíleno použitím systémových spádových klínů 
z EPS S 100 s minimální tloušťkou 40mm. 
Vedlejší spádová rovina 3% bude v rohu atik u střechy R02. 

 Hlavní tepelná izolace bude tvořena z desek EPS 100S λd = 0,037 W/mK o 
tloušťce 2x110 mm. Desky se budou pokládat tak, aby jejich spáry na sebe svisle 

nenavazovaly, ale byly provedeny na střih. Před položením hlavní hydroizolace bude 
položena separační geotextilie 300g/m2. Na povrchu bude fóliová hydroizolace 
z měkčeného PVC (mPVC) o tl. min. 1,5 mm. Mechanické kotvení bude navrženo podle 

tahových zkoušek. Množství a rozmístění bude vycházet z kotevního plánu, který bude 
součástí realizační dokumentace.  

Zároveň zhotovitel ve spolupráci s výrobcem fóliové střešní izolace vypracuje na 
základě provedených odtrhových zkoušek k jednotlivým plochým střechám kotevní 
plány, které předloží technickému dozoru k odsouhlasení. 

Vnitřní tak i vnější stěny střešních atik budou zatepleny polystyrenem EPS Šedý 
(λ= 0,032 W.m-1.K-1) tl. 150 mm, vrchní líce extrudovaným polystyrenem XPS (λ= 

0,034 W.m-1.K-1) tl. 150 mm. Před uložením střešní hydroizolace bude vrchní líc atik 
opatřen OSB deskou tl. 25 mm. OSB deska bude kotvená do konstrukce atiky se 
sklonem 5% a vnější okraj bude opatřen atikovou hákovou okapnicí z poplastovaného 

plechu tl. 0,7 mm.  
 Střešní hydroizolace bude položena dle technologických pokynů výrobce střešní 

hydroizolace, vč. řešení všech detailů – vnitřní a vnější rohy atiky, osazení okapnice, 
nové odvětrávací komínky kanalizace atd. 
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Požadavky: 

 
a) Tepelně-izolační materiál 
 

izolace – Minerální vata 
 

Rozhodující vlastnosti: 
 Součinitel tepelné vodivosti:   λ = 0,036 [W/mK] 
 Třída reakce na oheň:    A1 

 Součinitel difuzního odporu:   μ = 1 - 2 
 Třída sesednutí:     S2 (do 5 %) 

 Tloušťka po sesednutí:   min. 280 mm 
 

EPS 100S – tepelná izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu  

 
Rozhodující vlastnosti: 

 Součinitel tepelné vodivosti (λ): max. 0,037 W/mK 
 Třída reakce na oheň dle:    E  
 Rozměry:    dle výrobce 

 Tloušťky:     110 mm, 130 mm 
 

 
 

 

8. Výměna výplní vnějších otvorů   
  

Je navržena výměna dosud nevyměněných stávajících výplní otvorů (oken a 
dveří) za nová plastová okna s izolačním dvojsklem (okna na spojovacím krčku) a 

plastové dveře s plnou výplní (do sekce kotelny).   
Určená stávající okna budou vyměněna za nová plastová s izolačním dvojsklem 

s celkovým součinitelem prostupu tepla celého okna UW=1,2 W.m2.K-1. Určené 

stávající dveře budou vyměněny za nové s celkovým součinitelem prostupu tepla 
UD=2,3 W.m2.K-1. 

Výplně budou v celém objektů vyměněny dle rozsahu vyznačeného ve 
výkresové části. Okna jsou navržena plastová s izolačním dvojsklem. Barva rámů i 
křídel bude v souladu se zachováním stávajícího vzhledu - bílá. Potřebné specifikace 

jednotlivých nových výplní vnějších otvorů jsou uvedeny ve výpisu výplní vnějších 
otvorů, který je součástí výkresové dokumentace. Navržené rozměry je nutné ověřit – 

zhotovitel si zaměří jednotlivé stavební otvory po vybourání stávajících výplní a před 
objednáním do výroby zpracuje výpis oken a dveří se specifikací kování, zasklení a 
doplňků a předloží jej stavebníkovi a technickému dozoru stavby k odsouhlasení. Jako 

meziskelní plyn bude použit argon, těsnění oken bude třístupňové.  
Osazení nových oken bude provedeno do obdobné polohy, jako jsou okna 

stávající. Napojení na okolní konstrukce bude odpovídat TNI 74 6077 (tj. od interiéru 
– parotěsnící páska + tepelně izolační vrstva + paropropustná, vodotěsná 
a vzduchotěsná páska z exteriéru), systém ETICS bude přetažen přes rám okna dle 

ČSN 73 0540-2. Osazení okna a zateplení ostění bude předcházet osekání omítky po 
celém obvodu vnější části ostění měněného okna. Pro zateplení bude použit EPS šedý 

40 mm. Pro parapet XPS ve spádu, min. však 30 mm. Výměna oken bude provedena 
včetně nových vnějších a vnitřních parapetů. Způsob ukotvení otvorové výplně určí 
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dodavatel nových oken a dveří s ohledem na materiál a stav konstrukce ostění, 
nadpraží a parapetů. Dále budou doplněny a vyměněný všechny parapety u oken 

stávajících. Tam, kde je stávající parapet tvořen keramickým obkladem, bude obklad 
odstraněn, resp. začištěna parapetní plocha od starých zbytků malty atp. Osazení 
parapetů se řídí detailem 20.E. Barva parapetů bude dle barevného řešení, tedy RAL 

9016. 
Výměnou stávajících netěsných oken a dveří dojde ke snížení násobnosti 

výměny vzduchu v budově, což může vést ke kondenzaci vodní páry na vnitřním 
povrchu skel výplňových konstrukcí či dokonce ke vzniku plísní. Špatným větráním se 
navíc zvyšují koncentrace škodlivin v interiéru, např. CO2. Z tohoto důvodu je nutné 

pravidelně větrat, doporučuje se krátké, ale intenzivní větrání plně otevřenými okny 
po dobu cca 5 až 10 minut. Pravidelné větrání je pak nezbytné v místnostech 

s případným výskytem plynových spotřebičů. 
 
Požadavky: 

 
a) Okna 

Okna jsou navržena plastová s izolačním dvojsklem (viz výpis výplní otvorů) a 
pojistkou proti průvanu a chybné manipulaci. Barva rámu i křídel bude bílá. 

Výpis oken je součástí projektové dokumentace. Osazení bude provedeno na 

nosné a vymezovací plastové podložky, napojení na okolní konstrukce bude odpovídat 
normě ČSN 73 0540 a TNI 74 6077 (tj. od interiéru – parotěsnící páska + tepelně 

izolační vrstva + paropropustná páska; vodotěsná a větrotěsná páska z exteriéru), 
systém ETICS a jiné zateplení bude přetaženo přes rám okna. Min. však 40 mm EPS 
šedý. 

 
Požadavky:  

Součinitel prostupu tepla plastových oken včetně rámu Uw ≤ 1,2 W.m-2.K-1 .  
 

Obecné požadavky:  
 distanční rámeček: - plast 
 kování:   - bezpečností kování  

    - aktivní bezpečnostní prvky (pojistka proti průvanu a  
         chybné manipulaci) 

    - mikroventilace 
 výplň:   - izolační dvojsklo 
 těsnění:   - třístupňové (se středovým těsněním) 

 barva:   - bílá/bílá - RAL 9016 
 

b) Dveře 
 
Požadavky:  

Součinitel prostupu tepla plastových dveří včetně rámu UD ≤ 2,3 W.m-2.K-1. 
 

Obecné požadavky:  
 distanční rámeček: - plastový 
 kování:   - bezpečností kování 

    - bezpečnostní zámek     
 výplň:   - plná výplň 

 těsnění:   - třístupňové (se středovým těsněním) 
 barva:   - bílá/bílá – RAL 9016 
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9. Zateplení fasády – aplikace ETICS   
 

Obvodové stěny budou u celého objektu opatřeny kontaktním zateplovacím 

systémem (ETICS) s pěnovým fasádním polystyrenem EPS Šedý (součinitel tepelné 
vodivosti musí mít hodnotu max. 0,032 W.m-1.K–1) a se silikonovou omítkou (zrnitost 

1,5mm). Energetickým auditem bylo předepsáno zateplení fasády tloušťkou 150 mm. 
Dolní strany lodžií a všech převislých ploch hlubších než 300 mm bude zateplena 
minerální vatou tl. 80 mm se součinitelem tepelné vodivosti λd=max.0,039W/mK. Nad 

dlažbou pod lodžiemi patrové budovy a v nice na odpad u kotelny bude po celé délce 
proveden pás výšky 300 mm z perimetrického polystyrenu v tloušťce shodné 

s okolním izolantem (150 mm). Plocha perimetrického polystyrenu bude tedy 
zalícovaná s hlavním zateplením objektu po celém obvodu stavby. Plochy finální 
povrchové úpravy (tenkovrstvá silikonová omítka/marmolit) budou od sebe oddělené 

rozlišovací lištou. 
Ostění a nadpraží oken budou zatepleny příložkami EPS Šedý tl. min. 40mm (u 

stávajících oken v maximální tloušťce, kterou dané místo dovolí, avšak tak, aby 
překryly styčnou spáru mezi rámem otvorové výplně a stávajícím zdivem a zároveň 
byla zachována vnější pohledová část rámu otvorových výplní – optimálně 40mm). 

Parapety oken budou zatepleny příložkami (klíny) z extrudovaného polystyrenu v min. 
tl. 30 mm.   

Aplikovaný systém ETICS musí být certifikovaný, veškeré detaily a podrobná 
řešení budou provedeny na základě detailů a doporučení, které jsou součástí této 
projektové dokumentace, zároveň v souladu s technologickým předpisem výrobce 

systému a v souladu s ČSN 73 2901 a ČSN 73 0540. Je nutné použít veškeré 
systémové prvky jako např. parotěsnící a paropropustné pásky, začišťovací lišty, 

rohové profily (kombi lišty), parapetní a nadpražní profily, dilatační lišty atd. Případné 
rozpory a nesoulad bude řešen zhotovitelem s předstihem v rámci realizace 

stavebních úprav, a to ve spolupráci s projektantem a technickým zástupcem 
zvoleného výrobce systému ETICS. Zhotovitel zajistí účast zástupce výrobce 
zvoleného kontaktního zateplovacího systému na stavbě. Tento zástupce potvrdí 

zápisem do stavebního deníku návrh použití a umístění jednotlivých doplňkových 
systémových prvků (např. dilatačních profilů) a způsob kotvení zateplovacího systému 

vč. odtrhových zkoušek. 
Stávající omítka drží na podkladu z heraklitu (desky z dřevěné vlny a cementu), 

který je kotven do nosné betonové konstrukce. Před provedením kontaktního 

zateplovacího systému ETICS je nutné provést výtahové zkoušky pro ověření 
únosnosti podkladu a pro volbu vhodného kotevního systému. Omítka resp. heraklit 

musí vzdorovat tlaku na vytažení z podkladu v jednotlivém bodě min. 80 kPa. V celé 
ploše však tato hodnota musí být min. 800 kPa. Dodavatel určí vhodný kotvící systém 
tepelněizolačních desek na základě provedených zkoušek a sond v konstrukci, tak aby 

byl v souladu ČSN 73 2901 a ČSN 73 0540. 
Celkové zateplení bude provedeno postupně ve zhotovitelem určených úsecích 

po obvodu objektu. Lešení pro provedení fasádního systému se namontuje 
s normovým odstupem od budoucí úrovně fasádního systému. Po postavení lešení 
bude proveden podrobný stavebně technický průzkum fasády, resp. především 

podkladu dle ČSN 73 2901. Z důvodu kolize ETICS a stávajících venkovních parapetů 
budou tyto parapety demontovány. Nesoudržné a degradované plochy budou 

opraveny. Před aplikací zateplovacího systému se předpokládá odstranění a následná 
úprava cca 25% celkové plochy zateplované fasády domu. Odstranění nesoudržných 
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vrstev bude prováděno mechanicky – odsekáním, resp. ocelovým kartáčem. Zbylé 
plochy budou ponechány v původním stavu (pouze očištěny tlakovou vodou) pod 

podmínkou, že zhotovitel stavby ověří soudržnost a míru případné degradace povrchu 
po zpřístupnění ploch fasády (tzn. po instalaci lešení), a to podle ČSN 73 2901. 
Podklad pro ETICS musí splňovat podmínky uvedené v ČSN 73 2901 a zároveň i 

podmínky technologického předpisu konkrétního výrobce a dodavatele systému. 
Nerovnosti na fasádě větší než je maximální odchylka rovinnosti stanovená v 

technologickém předpisu dodavatele ETICS (obvykle 20mm/m) budou vyspraveny 
samostatnou vrstvou jádrové omítky. V případě zjištění jakékoli trhliny na fasádě 
budovy nebo jakékoli jiné vady, která by mohla být způsobena statickou poruchou, 

bude na stavbu neprodleně povolán statik, který navrhne event. způsob sanace. 
Samotná aplikace ETICS bude probíhat podle doporučeného technologického 

předpisu příslušného výrobce a zhotovitele a dle ČSN 73 2901. U všech objektů bude 
použita rozlišovací lišta. Rozlišovací lišta bude umístěna do vodoroviny na výškové 
úrovni zejména +0,150 resp. -0,850 metru pod podlahou 1.NP a bude oddělovat 

mozaikovou omítku soklu od hlavní tenkovrstvé silikonové omítky. 
Aplikovaný systém ETICS musí být certifikovaný – kvalitativní třída A dle CZB. 

Při provádění budou respektovány a dodržovány mimo jiné i zásady uvedené ve 
Sborníku technických pravidel TP CZB 2007 pro vnější tepelně izolační kontaktní 
systémy (ETICS). 

Základní vrstva ETICS se skládá ze stěrkové hmoty a sklotextilní (ne plastové) 
síťoviny. Pro starší objekty se doporučuje stěrková a lepící hmota, která má co nejnižší 

faktor difúzního odporu a je určená pro sanační systémy. Stávající fasády bývají 
poničené a více či méně zasolené a tyto lepící hmoty připouštějí mírné zasolení.  

Rozmístění a počet hmoždinek je třeba dodržet podle pokynů uvedených v 

technologickém předpisu výrobce ETICS, přičemž tyto požadavky je nutné považovat 
za orientační (minimální) a je nutné je konfrontovat (ověřit) provedením odtrhových 

zkoušek. Kotvení tepelně izolačních desek bude zároveň probíhat v souladu s v ČSN 
73 2902.  

Při výběru hmoždinky je třeba pamatovat na podklad omítky tvořený heraklitem 
a nosnou konstrukci z betonu.  

Pozor - je nutné odlišovat hmoždinky nejen pro jednotlivé kotevní materiály, ale 

i pro jednotlivé tepelné izolanty. Hmoždinky musí splňovat deklaraci ETAG 004 a 
deklaraci proti vytržení z materiálu, do něhož se kotví podle ETAG 014 nebo případně 

zkoušek přímo na stavbě. 
Při provádění ETICS je nutné dodržet předepsané technologické přestávky mezi 

jednotlivými činnostmi i ostatní pokyny a podmínky předepsané technologickým 

předpisem výrobce a dodavatele ETICS. 
Před realizací navržených stavebních úprav, tzn. i před provedením ETICS, bude 

proveden nový rozvod zvonků. Předpokládá se, že kompletace zvonků proběhne po 
dokončení ETICS příslušnou firmou, zhotovitel bude pouze respektovat trasy vedení 
tak, aby nedošlo k jejich porušení. 

 
Po provedení spádové vrstvy z cementového lepidla vyztuženém sklotextilií a ve 

spádu 2% se dokončí zateplení obvodových stěn okolo lodžií z EPS Šedý 150 mm 
λd=max.0,032W/mK. Následně bude po celé ploše lodžie nanesena minerální izolační 
stěrka tl. 4 mm v rozích vyztužená sklotextilní bandáží. Povrch cementového lepidla 

před aplikací minerální izolační stěrky musí být rovný a zbavený mechanických 
nečistot. 

Jako pohledová vrstva na podlaze lodžií je určena keramická dlažba 250/250 mm. 
Nová dlažba musí splňovat podmínku mrazuvzdornosti dle ČSN EN ISO 10545-12 a 
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protiskluzového povrchu dle ČSN 73 4130 a ČSN 74 4505 se součinitelem smykového 

tření >5. Bude nalepena lepidlem pro venkovní použití, lepeno plnoplošně bez stop 
„zubování“ v lepidle. Dlažba bude v odstínu RAL 080 80 80. 

 
Veškeré práce, práce, postupy a materiály budou probíhat dle doporučeného 

technologického předpisu příslušného výrobce a budou v souladu s ČSN 73 2901. 
 
Požadavky: 

 
a) Lepící hmota 

Pro starší zdivo a omítky se doporučuje zvolit lepící hmotu určenou pro sanační 
systémy. Stávající fasády bývají poničené a více či méně zasolené a tyto lepící hmoty 

připouštějí mírné zasolení. 
 
 

Rozhodující vlastnosti: 
 Přídržnost k podkladu:  min. 0,25 MPa 

 Faktor difuzního odporu (μ): max. 20 
 Spotřeba:    3 kg/m2 
 

b) Tepelně-izolační materiál 
Zde se musí volit takový izolant, který je určen pro kontaktní lepení na fasády. 

 

EPS – tepelná izolace z fasádního expandovaného polystyrenu: 
 

Rozhodující vlastnosti: 
 
EPS Šedý tl. 150 mm, 80 mm, 40 mm  

Součinitel tepelné vodivosti (λ): max. 0,032 W/mK 
Faktor difúzního odporu (μ): 20-40 

 
EPS – tepelná izolace z perimetrického polystyrenu tl. 150 mm 
Součinitel tepelné vodivosti (λ): 

Faktor difúzního odporu (μ): 
Dlouhodobá nasákavost (%): 

max. 0,034 W/mK 

40-100 
3  

XPS – tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 40 mm 

Součinitel tepelné vodivosti (λ): 
Faktor difúzního odporu (μ): 
Dlouhodobá nasákavost (%): 

max. 0,034 W/mK 
40-100 
3  

 

 

c) Hmoždinky 

Zapuštění na zátku min 15 mm. Hmoždinky musí splňovat deklaraci ETAG 004 a 
deklaraci proti vytržení z materiálu, do něhož se kotví podle ETAG 014 nebo případně 

zkoušek přímo na stavbě. 
Hmoždinky se osazují po 1 až 3 dnech po nalepení izolantu. Maximální vystavení 
izolantu UV záření činí 6 týdnů. (EPS Šedý nesmí být vystaven silnému - přímému 

slunečnímu záření). 
Talíř hmoždinek (u nezapuštěných hlav) nesmí vyčnívat. 

Pozor – je nutné odlišovat hmoždinky nejen pro jednotlivé kotevní materiály, ale i pro 
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jednotlivé tepelné izolanty! 
 

d) Lepící stěrka 
Základní vrstva se skládá ze stěrkové hmoty 2-3 mm a skleněné síťoviny (ne 

plastové) síťoviny. 

 
Rozhodující vlastnosti: 

 Přídržnost k podkladu:  min. 0,80 MPa 
 Faktor difuzního odporu (μ): max. 20 
 Spotřeba:    cca 3 kg/m2 

 
Rozhodující vlastnosti – skleněná síťovina 

Hmotnost na plochu:  > 117 g/m2 
 

e) Difúzně propustný základní nátěr 

Nátěr nutno provést takový, který je určen pro zvolený systém. Nátěry jsou 
nejčastěji na bázi draselného vodního skla, plniv a přísad. 

 
f) Tenkovrstvá konečná omítka 

Pro starší objekty doporučuji takovou omítku, která má co nejnižší faktor 

difúzního odporu. Navržena je omítka na bázi silikonu. 
Rozhodující vlastnosti  

 Zrnitost:     1,5 mm 
 Faktor difúzního odporu (μ):  cca 30 - 50 
 Spotřeba:    2,5 kg/m2  

 
g) Barevné řešení fasády 

Finální barva fasády bude provedena dle barevného řešení. Bude použita fasádní 
barva pro tenkovrstvou konečnou omítku dle požadavků ETICS. 
 

Požadované odstíny  
 Barva pomerančová: RAL 070 70 60  fasádní barva 

 Jarní zelená:  RAL 140 60 70  fasádní barva 

 Sluníčkově žlutá: RAL 080 80 80  fasádní barva 

 Cihlově červená: RAL 050 50 78  fasádní barva, soklová část - mozaiková omítka  
 
 

10. Zateplení soklu a spodní stavby 

 
Navržené zateplení soklového zdiva a vnějšího upraveného líce základových 

pasů bude provedeno pomocí ETICS s perimetrickým polystyrenem v tl. 150 mm a 80 

mm (hodnota součinitele tepelné vodivosti  =0,034 W.m-1.K-1). Vrchní hrana tohoto 
zateplení bude totožná se spodní hranou ETICS s fasádním polystyrenem, resp. s 
rozlišovací lištou umístěnou v této výškové úrovni.  

Z důvodu poruch v hydroizolaci spodní stavby dojde podél celého obvodu 
hospodářské části s bytem k odkopu suterénního a základového zdiva až na úroveň 

základové spáry. Výkop bude hluboký až 2300 mm. Je zapotřebí výkop řádně 
svahovat dle aktuálních geologických podmínek či výkop pažit. Zdivo bude očištěno a 

vyspárováno od staré malty. Bude natažena nová vyrovnávací cementová omítka, 
která se napenetruje asfaltem. Dojde k natavení nového asfaltového SBS 
modifikovaného pásu po celé výšce soklové části až k úrovni zakládací lišty zateplení 
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horní stavby. Tato hydroizolace bude napojena na stávající hydroizolaci podlahy. Dále 
dojde k obložení spodní stavby a soklu perimetrickým polystyrenem tl. 150 a 80 mm 

(λ= 0,034 W.m-1.K-1) přilepením lepící stěrkou na asfaltový pás. Tepelná izolace bude 
překryta geotextilií a chráněna nopovou fólií s výškou nopu 25 mm, zataženou 
společně pod přítlačnou lištu na úrovni terénu. 

 Po celém obvodu budovy bude termoizolace provedena rovněž z perimetrického 
polystyrenu tl. 150 mm a 80 mm (λ= 0,034 W.m-1.K-1) a zatažena 1000 mm pod Ú.T. 

(do nezámrzné hloubky). Do výškové úrovně 300 mm pod Ú.T. bude zateplení 
provedeno v tl. 150 mm. Dále bude pokračovat zateplení v tl. 80 mm až na dno 
výkopu v 1000 mm pod Ú.T. Tedy na výškové úrovni 300 mm nad Ú.T.  začne 

zateplení z EPS šedý 150 mm od perimetrického polystyrenu oddělený rozlišovací 
lištou. Celková výška desky polystyrenu tl. 150 mm bude 600 mm. 

Nesmí být provedený odkop základových konstrukcí níže než je základová spára.  
Kvůli zateplení soklu v místě lodžie v 1.NP se odbourá v betonové desce terasy podél 
zdiva pás široký 500 mm až na hloubku 1000 mm pod Ú.T. Zateplení proběhne 

stejným způsobem jako zateplení zbytku soklu. Tedy tl. 150 mm na výšku 600 mm 
(300 mm nad Ú.T. a 300 mm pod Ú.T) a dále tl. 80 až na dno výkopu v 1000 mm pod 

Ú.T. Izolace soklu pod lodžiemi bude chráněna geotextilií ukončenou u horní strany 
betonové desky. Zbytek výkopu bude zasypán původní zeminou. Přibližně 150 mm 
pod spodní hranou betonové desky bude výkop zasypán drceným kamenivem frakce 4 

– 8 a následně zhutněn. To vytvoří vhodný podklad pro vybetonování odbourané 
betonové desky. Výšková úroveň bude shodná se stávající betonovou deskou. Jako 

finální povrh bude položena dlažba. Ta musí splňovat podmínku mrazuvzdornosti dle 
ČSN EN ISO 10545-12 a protiskluzového povrchu dle ČSN 73 4130 a ČSN 74 4505 se 

součinitelem smykového tření >5. Bude nalepena lepidlem pro venkovní použití, 

lepeno plnoplošně bez stop „zubování“ v lepidle. Dlažba bude v odstínu RAL 080 80 
80. 

Po provedení všech výkopů a po odstranění degradovaných omítek na soklové 
části bude zhotovitelem proveden podrobný průzkum stávajících konstrukcí s ohledem 
na jejich vlhkost, resp. kvalitu izolace proti zemní vlhkosti. V případě zjištění 

nadměrné vlhkosti a špatné kvality hydroizolace bude zvolen způsob a rozsah sanace 
obvodového zdiva. 

 
Po odkopu zeminy bude vnější líc zdiva a základu očištěn od nečistot 

degradované omítky (nejlépe tlakovou vodou). Na očištěný a případně zarovnaný 

povrch (cementovou maltou) bude aplikována hydroizolace z SBS modifikovaných 
asfaltových pásů napojená na stávající vodorovnou hydroizolaci a následně zateplovací 

systém s perimetrickým polystyrenem v tl. 150 mm a 80 mm (λ= 0,034 W.m-1.K-1) dle 
rozsahu definovaném ve výkresové části. - Ten bude pod úrovní terénu k podkladu 
kotven pouze pomocí cementového lepidla (dle dodavatele ETICS) bez použití 

kotvících hmoždinek z důvodu neporušení celistvosti hydroizolační vrstvy. U soklové 
části vystupující nad úroveň terénu budou desky kotveny jednak cementovým 

lepidlem a dále talířovými hmoždinkami dle výrobce a dodavatele ETICS. Viditelná 
soklová část (od horní hrany soklu až cca 50 mm pod výškovou úroveň nového 
okapového chodníčku) bude na polystyrenové desce opatřena stěrkovou hmotou se 

sklotextilní síťovinou. Na vyznačené soklové části bude jako finální povrchová úprava 
použita pastovitá mozaiková omítka určená pro aplikaci na soklové části objektů - 

omítkovým souvrstvím z kamenné drtě s jemnou zrnitostí. Bude oddělená od zbytku 
ploch s tenkovrstvou silikonovou omítkou rozlišovací lištou. 

 
Podzemní část zateplené obvodové konstrukce bude opatřena nopovou fólií 
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s výškou nopu min. 12 mm se zatažením na dno výkopu, přičemž vrchní hrana nopové 
fólie (v úrovni okapového chodníčku) bude opatřena systémovou přítlačnou lištou. 

Následně bude proveden zásyp rýhy – popis je uveden v kap. 4.  
 
V některých rýhách bude položeno nové vedení dešťové kanalizace z PVC profilů 

DN200. To bude napojeno do stávajících šachet dešťové kanalizace. Provedení nové 
dešťové kanalizace i zásyp rýh se musí řídit platnými pokyny dle ČSN EN 12056-4 a 

ČSN 75 6760. 
 
Aplikovaný systém ETICS musí být certifikovaný, veškeré detaily a podrobná 

řešení budou provedeny na základě detailů a doporučení, které jsou součástí této 
projektové dokumentace, zároveň v souladu s technologickým předpisem výrobce 

systému a v souladu s ČSN 73 2901. Je nutné použít veškeré systémové prvky jako 
např. začišťovací lišty, rohové profily (kombi lišty), parapetní a nadpraží profily atd.  
Případné rozpory a nesoulad bude řešen zhotovitelem s předstihem v rámci realizace 

stavebních úprav, a to ve spolupráci s projektantem a technickým zástupcem 
zvoleného výrobce systému ETICS. 

Při provedení zateplení soklu je třeba pamatovat na uložení nového zemnícího 
vodiče hromosvodu. 

Dále je třeba předem vytyčit veškeré přípojky a související prvky a zařízení – 

vodovod, kanalizace, kabely NN atd. 
 

Požadavky: 
 
a) Lepící hmota 

Pro starší zdivo a omítky se doporučuje zvolit lepící hmotu určenou pro sanační 
systémy. Stávající fasády bývají poničené a více či méně zasolené a tyto lepící hmoty 

připouštějí mírné zasolení. 
 

Rozhodující vlastnosti: 
 Přídržnost k podkladu:  min. 0,25 MPa 
 Faktor difuzního odporu (μ): max. 20 

 Spotřeba:    3 kg/m2 
 

b) Tepelně-izolační materiál 
Zde se musí volit takový izolant, který je určen pro tepelné izolace spodní 

stavby v přímém styku s vlhkostí, např. základových desek, suterénních stěn apod. 

Tepelně izolační desky perimetrického polystyrenu se vyznačují minimální nasákavostí, 
vysokou pevností v tlaku a mrazuvzdorností.  
 

EPS perimetrický: 
 

Rozhodující vlastnosti 
Součinitel tepelné vodivosti (λ): 
Tloušťka (mm): 

 

max. 0,034 W.m-1.K-1 
150 mm, 80 mm 

  

c) Hmoždinky 
Zapuštění na zátku min 15 mm. Hmoždinky musí splňovat deklaraci ETAG 004 a 

deklaraci proti vytržení z materiálu, do něhož se kotví podle ETAG 014 nebo případně 

zkoušek přímo na stavbě. 
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Hmoždinky se osazují po 1 až 3 dnech po nalepení izolantu. Maximální vystavení 
izolantu UV záření činí 6 týdnů. 

Talíř hmoždinek (u nezapuštěných hlav) nesmí vyčnívat. 
Pozor – je nutné odlišovat hmoždinky nejen pro jednotlivé kotevní materiály, ale i pro 
jednotlivé tepelné izolanty! 

 
d) Lepící stěrka 

Základní vrstva se skládá ze stěrkové hmoty 2-3 mm a skleněné síťoviny (ne 
plastové) síťoviny.  
 

Rozhodující vlastnosti: 
 Přídržnost k podkladu:  min. 0,80 MPa 

 Faktor difuzního odporu (μ): max. 20 
 Spotřeba:    cca 3 kg/m2 
 

Rozhodující vlastnosti – skleněná síťovina 
Hmotnost na plochu:  > 117 g/m2 
 

 

e) Difúzně propustný základní nátěr 

Nátěr nutno provést takový, který je určen pro zvolený systém. Nátěry jsou 
nejčastěji na bázi draselného vodního skla, plniv a přísad. 
 

f) Tenkovrstvá konečná omítka 
Pastovitá mozaiková omítka určená pro aplikaci na soklové části objektů - 

jemnozrnná. 
 

g) Barevné řešení fasády 

Finální barva fasády bude provedena dle barevného řešení.  
 

Požadované odstíny  
 Cihlově červená: RAL 050 50 78  soklová část - mozaiková omítka 

 
 
11. Klempířské výrobky 

 
Veškeré vnější parapety budou provedeny nově v žárově pozinkovaném plechu 

tl. min. 0,7 mm s barevnou ochrannou vrstvou (polyester 50 mikrometrů) proti UV-
záření. Vnější parapety budou přesahovat vnější líc zateplení (ETICS) min. o 30mm. 
Případně je možné zvolit jiný materiál, pokud jej schválí pověřený zástupce 

objednatele a generální projektant. V tom případě je nutné zvážit změnu materiálu i u 
ostatních klempířských prvků.  

Podokapní žlab a vnější dešťový svod u střechy zděné budovy budou provedeny 
nové (průměr žlabu 120 mm, průměr svodu 100 mm) – osazeny budou systémové 
výrobky provedené z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 0,6 mm s oboustrannou 

barevnou ochranou. Budou provedeny v barvě dle barevného řešení – RAL 140 60 70. 
Klempířské výrobky související s konstrukcí ploché střechy i šikmou střechou 

(okapnice, ukončovací a lemovací profily a další klempířské prvky související s 
provedením střešní hydroizolace z mPVC) budou provedeny z tzv. poplastovaného 
plechu tl. 0,7 mm, což je kompozitní materiál tvořený z kovového základního 

materiálu a z organického povrstvení, díky němuž lze prvky spojovat s hydroizolační 
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fólií z mPVC. 
Veškeré klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610. Barevný 

odstín klempířských prvků bude na základě celkového barevného řešení fasády a 
budovy. 

 

 
 

12. Ostatní konstrukce a výrobky 
 

Součástí opatření výměny oken bude také demontáž a montáž nových vnitřních 

parapetů. Nové parapetní desky budou osazeny v místech původních parapetů. Na 
všechny nové vnitřní parapety budou použity dřevotřískové desky s povrchovou 

úpravou laminováním. Laminovány musejí být i viditelné boční hrany parapetních 
desek. Je nutné před objednáním parapety důkladně zaměřit s ohledem na rozlišnou 
šířku parapetu. Přesah parapetu přes vnitřní líc parapetního zdiva bude 30mm. 

 
Veškeré narušené vnitřní plochy ostění, nadpraží a parapety vyměňovaných 

výplní budou opraveny dle hloubky narušení. Následně pak dozděny, omítnuty a 
vymalovány. V každé místnosti dotčené výměnou oken bude provedena malba stěny 
na obvodové zdi s okny (případně s dveřmi). Samozřejmostí je případná oprava 

původní malby, odstranění původní malby, vyspravení povrchu, jeho penetrace a poté 
nová malba (2 vrstvy).  

 
Vzhledem k zásahu do fasády a střechy bude nutné demontovat nadzemní části 

hromosvodu, přičemž po provedení zateplení střech a fasád bude namontován na 

fasádu dle stávajících platných předpisů a norem nový hromosvod, který bude do 
fasády kotven s ohledem na tloušťku navrženého zateplení – v rozsahu dle 

samostatné části této projektové dokumentace. Předpokládá se osazení hromosvodu 
vně tepelně izolačního souvrství, tzn. viditelně (jako v současném stavu) a napojení 

na zemnící část uloženou v zemi. Po dokončení stavby předloží zhotovitel stavebníkovi 
revizi elektroinstalací a hromosvodu.  

 

V místě stávajících vývodů světel budou osazena nová venkovní svítidla, jako 
náhrada za světla, která byla před aplikací ETICS demontována. Nová světla budou 

vybavena pohybovým čidlem a s krytím pro venkovní použití. 
 
Před provedením zateplení a po vyspravení omítek dojde k montáži venkovních 

markýz. Celkem budou osazeny tři kusy (nad dveřmi D02 – č.1, D04 - č.2 a D05 – 
č.3). 

Markýzy budou vyrobeny z nerezových L profilů k sobě navzájem přivařených. 
Výjimečně bude použit profil (jen markýza č.2 nad dveřmi D04). Zastřešení bude 
provedeno lepeným bezpečnostním sklem 2x5 mm s vloženou bílou průsvitnou fólií. 

Sklo bude k profilům přikotveno nerezovými šrouby přes silikonové distančníky. Bude 
podepřeno minimálně na třech stranách nosnými profily a na každé ze tří stran bude 

sklo kotveno šrouby. V místech mimo okap, kde hrozí nežádoucí stékáni vody za sklo, 
bude na horní hraně skla přilepený nerezový tenkostěnný L profil 15x15x0.5 mm jako 
mantinel. 

Markýzy budou kotveny do obvodového zdiva budovy chemickými kotvami délky 
alespoň 150 mm. 

Markýza č.1 (nad dveřmi D02) bude vytvářet rovněž boční krytí. Díky tomu bude 
markýza kotvena v jednom místě do země přes základovou patku z prostého betonu 
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200/200/800 mm. Do patky bude zabetonovaná nerezová pásnice 60/6, se kterou se 
konstrukce markýzy spojí nerezovým šroubem. 

Markýza č.2 bude podepřena do obvodové stěny hospodářské budovy vzpěrami z L 
profilů ke konstrukci přivařenými. Vzpěry budou rovněž kotveny do zdiva chemickými 
kotvami. Místo průniku vzpěry pod ETICS je dáno výškovou úrovní spodní strany 

nadsvětlíku u dveří D02. 
Markýza č.3 vyplňuje prostor zálivu u dveří D05. Její okapová hrana je v lící se zdivem 

po provedení ETICS. Konstrukce markýzy je kotvena do zdi chemickými kotvami nad 
dveřmi a na protilehlé straně do bočních zdí. 
   

 
13. Pokyny pro realizaci stavby 

 
Veškeré stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, ISO, 
EN a ENV, jichž se týká provádění navržených konstrukcí.   

 
Doplňkové výkresy, případné detaily, které nejsou obsaženy v dokumentaci, budou 

řešeny na místě stavby v rámci autorského dozoru prováděného projektantem. 
 
Tato dokumentace slouží pro ocenění stavby a výběr zhotovitele. 

 
Soupis prací (s výkazem výměr a výpisem prvků) slouží především pro ocenění díla 

v rámci výběrového řízení. Pro konečné objednávání materiálu si zhotovitel ověří 
skutečné množství, případně zpracuje výrobní dokumentaci, kterou nechá schválit 
hlavnímu projektantovi.  

 
Dokumentace byla zpracována na základě energetického auditu z 04/2013 a podle 

informací a pokynů stavebníka předaných v průběhu zpracování PD. 
 

Přitom při nalezení rozporu v jakékoli části dokumentace je nutné ohledně dalšího 
postupu kontaktovat generálního projektanta, který vydá k nalezenému rozporu 
platné stanovisko. 

 
Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN, 

doporučením výrobce a platnými právními předpisy v ČR, pokud není projektem nebo 
navazujícími výrobními postupy stanoven požadavek vyšší.  
 

Dokumentace zhotovitele bude kontrolována a schvalována hlavním projektantem. 
Některé dílčí detaily budou řešeny po výběru dodavatelů jednotlivých částí stavby 

v rámci autorského dozoru hlavním projektantem.  
Zhotovitel je povinen udržovat všechny stávající i nově provedené prvky a konstrukce 
čisté a nepoškozené. Proto bude každou konstrukci a prvek nebo jejich části vhodně 

chránit. 
Skutečné rozměry konstrukcí si dodavatel ověří na stavbě. V případě významného 

rozporu s projektovou dokumentací, bude kontaktovat hlavního projektanta. 
 
Všechny konstrukce, stavební prvky a materiálové řešení je nutné provést dle 

systémových detailů, postupů (technologických předpisů) a technických listů 
užívaného systému s doložením souhlasu technických zástupců dodávaného systému. 

V případě rozdílů s projektem je nutné kontaktovat hlavního projektanta.  
Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, budou na výzvu 
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zhotovitele doplněny hlavním projektantem v rámci autorského dozoru stavby. 
 

Pokud nejsou kotvící systémy projektem předepsány, předpokládá se, že jsou součástí 
dodávky jednotlivých systémů. 
Pokud není stanoveno investorem nebo požadavkem navazujícího výrobního procesu, 

budou dodrženy rovinnosti a ostatní požadavky dle ČSN. 
Bude dodržena svislost otvorů - lícování hran - zarovnání provedeno dle převládajících 

rovin. 
Tato projektová dokumentace byla zpracována dle norem a technických podkladů 
známých ke dni vydání projektové dokumentace 07/2013. 

 
Veškeré materiály musejí odpovídat požadavkům popsaných v této TZ. Zateplení je 

navrženo jako systém a proto budou použity systémové výrobky a technologické 
postupy výrobce systému. Pracovníci budou obeznámeni s technologickými postupy 
výrobce. Předmětem kontroly bude i kontrola provádění systému. Zhotovitel je 

povinen obeznámit projektanta se zvoleným systémem v dostatečném předstihu. 
 

 
Technické pokyny: 

Dodavatel musí s projektantem objasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením a 

podáním nabídky. 
Zkontroluje předkládané specifikace, a je povinen před zahájením výroby 

provést kontrolu rozměrů na stavbě. 
Má povinnost písemně sdělit své obavy odběrateli ohledně realizace s poukazem 

na očekávané nedostatky, které mohou vzniknout a předložit alternativní řešení k 

nápravě. 
Po odsouhlasení dokumentace budou investorovi předloženy k odsouhlasení 

barevné vzorky omítek na místě před zahájením prací na celém komplexu budov. 
Dodavatel připraví vzorek v časovém předstihu tak, aby nebyla ohrožena plynulost 

výstavby.  
Investor si vyhrazuje právo na změny, které vyplynou z předložených vzorků. 

 

 


