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1. Návrh stavby  

 
Předmětem stavby je přístavba pavilonu F k mateřské škole. Kapacita 

pavilonu bude jedna třída mateřské školy, tedy 28 dětí, včetně zázemí.  
Vzhledem k rychlosti a menší náročnosti výstavby je přístavba navržena 

z osmi variabilních modulových bloků – kontejnerů o rozměrech modulu 2,99m x 
9,05m. Objekt přístavby je jednopodlažní, se sedlovou střechou s mírným sklonem 
4,4%. Půdorys má tvar obdélníku o rozměrech 18,015 x 12,105 m. Výška objektu je 
3,605 m.  

Přístavba je umístěna na severovýchodní části pozemku a přiléhá ke 
spojovací chodbě mezi pavilonem D a pavilonem E. Dispozičně objekt odpovídá 
jedné třídě mateřské školy.  

Vstup je realizován přes stávající spojovací chodbu, další vstup je přímo do 
prostoru herny ze zahrady. Ze zádveří se vstupuje do šatny dětí, technické místnosti, 
úklidové komory a do místnosti pro učitelky. Šatna dětí je dále propojena 
s umývárnou a hygienickým zázemím pro učitelky a hernou. Z herny se rovněž 
vstupuje do skladu (na lehátka, lůžkoviny) a do kuchyňky s dvou-zónovou mycí 
plochou. 

2. Urbanistické a architektonické a stavebn ě technické řešení   stavby 

2.1. Zhodnocení staveništ ě  
 

Staveniště se nachází blízko centrální části obce v komplexu budov občanské 
vybavenosti. Obec má vybavenou infrastrukturu a staveniště je napojeno kompletně 
na inženýrské sítě. V prostoru objektu a jeho bezprostředním okolí se 
pravděpodobně nenacházejí žádná další zvláštní ochranná pásma, kromě 
ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. 

Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích, objekt je 
dopravně dobře přístupný. 

Pro účely realizace přístavby nebudou požadavky na trvalé odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu. 

 

2.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, pop ř. pozemk ů s ní 
spojených 

Z urbanistického hlediska je předmětný pozemek vhodný k umístění 
navrženého typu objektu, nachází se ve stávajícím areálu základní a mateřské školy. 

Přístavba je umístěna na severovýchodní části pozemku a přiléhá ke 
spojovací chodbě mezi pavilonem D a pavilonem E. Architektonické řešení je 
provedeno s ohledem na charakter stávající stavby a její umístění a polohu v obci. 
Výška přístavby odpovídá výšce přilehlého objektu, povrchovou úpravu fasád bude 
tvořit probarvená omítka. Stavba je určena pro užívání veřejností, hlavní vstupy do 
objektu budou řešeny bezbariérově pro možnost užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Dispozičně objekt odpovídá jedné třídě mateřské školy. Vstup je realizován 
přes stávající spojovací chodbu, další vstup je přímo do prostoru herny ze zahrady. 
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Ze zádveří se vstupuje do šatny dětí, technické místnosti, úklidové komory a do 
místnosti pro učitelky s hygienickým zázemím. Šatna dětí je dále propojena s 
umývárnou a hernou. Z herny se rovněž vstupuje do skladu (na lehátka, lůžkoviny)    
a do kuchyňky s dvouzónovou mycí plochou. 

Parkování pro osobní automobily je zajištěno na stávajícím parkovišti u areálu 
školy. Přístup do areálu z jihozápadní strany od přilehlé místní komunikace. 

2.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sta veb a 
řešení vn ějších ploch 

 
Architektonicko-stavební řešení 
 

Bourací práce 
 
U stávajícího objektu základní a mateřské školy budou v prostoru chodby 

vybourány okenní a dveřní výplně v závislosti na umístění přístavby k obvodové 
stěně chodby. Jedná se o 3 ks oken a 1 ks dveří. Zároveň budou vybourány otvory 
pro nové dveře – vstup do přístavby a východ z chodby do zahrady MŠ. 

 
Zemní práce 
 

Před začátkem výkopu musí být inženýrské sítě vytyčeny jejich správci!!! 
Zemní práce budou prováděny převážně v zemině 3. až 4. třídy těžitelnosti dle 

ČSN 73 3050. 
Vytěžená zemina bude ukládána na mezideponii severně od objektu. Zemina, 

která se nevyužije při konečných terénních úpravách bude uložena na skládku. 
IG průzkum nebyl vzhledem k velmi malému rozsahu přístavby prováděn. 

Případně lze provést před zahájením stavby a jeho výsledky konzultovat s 
projektantem a se statikem. 

Je nutno provádět pažení vždy u základových jam a rýh hlubších než 1,3 m pod 
původním terénem, případně při výskytu nesoudržných zemin a v blízkosti vozovky 
od 0,7 m pod původním terénem. Pažit je nutné v bezprostřední návaznosti na 
výkopové práce a nezatěžovat břehy výkopu při zemních pracích. Použije se pažení 
příložné s mezerami a roubení dimenzované na tlačivou zeminu. V případě výskytu 
nesoudržných zemin je nutno použít pažení plné. Strojně vyhloubené krátkodobé 
rýhy, zářezy a jámy se strmými svahy, do kterých nebudou pracovníci vstupovat se 
mohou ponechat nezapažené. Okraje nepažených výkopu je nutné nezatěžovat 
výkopkem, stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba také pažit. Sklony stěn 
svahu stavební jámy je možno volit v poměru 1 : 0,5. 

V případě výskytu základových půd rozdílných je nutné provedení sjednocení 
základové spáry. Pokud se vyskytnou jiné anomálie nebo neočekávané nepříznivé 
okolnosti, doporučujeme přizvat geologa na přejímku základové spáry, který na místě 
navrhne příslušná opatření na eliminaci tohoto negativního vlivu. 

Základovou spáru je třeba chránit proti promrzání a rozbřídání! Ochranná vrstva 
se musí odstranit bezprostředně před vybudováním základu nebo položením potrubí. 
Zához rýh lze mimo komunikace provést zeminou vytěženou při hloubení rýh. Bude 
se zasypávat po 0,3 m a na tuto výšku se bude provádět hutnění. Dokopávky budou 
prováděny ručně. 
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Základové konstrukce 
 

Provádění betonových konstrukcí se řídí CSN P ENV 13670-1 a CSN EN 260-1. 
Je nutno zabezpečit podepření modulu v rozích a po delších stranách. 
Objekt přístavby MŠ bude založen na základových pasech. Do připraveného 

výkopu o šíři 400mm bude vylit beton C20/25 do výšky 690mm. Na betonovou 
zálivku je nadimenzován základový práh o rozměrech  šířka 400 x výška 300mm, 
vyztužen  v horní úrovni 3x ocel. profilem R16 s krytím min.25mm, v dolní úrovni 3x 
ocel. profilem R16 s krytím min.25mm. Třmínky jsou navrženy z ocel.profilů R8 po 
250mm. Základový práh bude vyztužen v horní úrovni základového pasu do bednění. 
Spodní část základového pasu bude vybetonována do výkopu. 

Hloubka základové spáry musí být minimálně 800 mm pod upraveným terénem.  
Konkrétní hloubku základové spáry je nutno určit přímo na staveništi dle 

skutečného zjištěného stavu základových podmínek, tj. dle zjištěného způsobu 
založení stávajícího objektu školy!!! 

Nové základy budou od stávajících oddilatovány XPS tl. min. 30 mm. 
Vzhledem k potřebě dopojení vnitřní instalace na vnější rozvody budou 

v určených místech dle projektové dokumentace umístěny betonové skruže o 
rozměru 1000x600x90. Budou uloženy do výkopu na úroveň -0,890. 

Nové oplocení bude založeno na betonových patkách o rozměru 
250x250x800mm. Patky budou od sebe osově 2m podél celého nového oplocení. Do 
patek bude kotven ocelový sloupek průměru 38mm. 

Schodiště na terénu spojující nový chodník ze zámkové dlažby a stávající 
betonový chodník na jiné výškové úrovni bude z betonových dílců o rozměru 
350x150mm, délka dle stávající šíře betonového chodníku. 

 
Svislé a vodorovné konstrukce a obvodový plášť 

 
Nosná obvodová konstrukce přístavby je navržena z 8 ks variabilních 

modulových jednotek – kontejnerů. Nosný obvodový rám je tvořen ocelovými profily 
zinkovanými. V sestavě se moduly mezi sebou spojují šrouby M10 a pásky OPL 
30/5, které jsou umístěny na každém modulu vždy v čele u podlahy a u střechy. Pro 
utěsnění spojů je použito gumové těsnění. 

Skladba vnějších obvodových stěn je následující (od exteriéru k interiéru): 
- VNĚJŠÍ OMÍTKA       10mm 
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS   30mm 
- OSB DESKA       10mm 
- PLECH FASÁDNÍ PROFILOVANÝ    0,55mm 
- FASÁDNÍ PROFIL OMEGA OCELOVÝ ZINKOVANÝ 

 25x40x40x40x25x1.5mm 
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA (16kg/m3) 40mm  
- SÁDROKARTONÁŘSKÝ RASTR POZINK (UW+CW)  100mm 
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA (20kg/m3) 100mm 
- PAROTĚSNÁ FOLIE      0,2mm 
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL   12,5mm 
Vnější steny budou zatepleny extrudovaným polystyrenem tl.30mm včetně 

zakládací řady. Vnitřní příčky a předstěny pro instalace jsou navrženy ze 
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sádrovláknitých desek tl. 12,5 mm, s nosnou konstrukcí z plechových pozinkovaných 
profilu a s minerální izolací mezi deskami tl. 60mm; nebo jako sádrokartonové 
oboustranné opláštěné s dvojitou vrstvou SDK. Budou použity sádrokartonové desky 
tl. 12,5 mm. Sádrokartonové desky tvořící vnitrní plášť hygienických místností musí 
být použity impregnované. 

Vyzdívky po odstraněných výplních otvorů ve stávající chodbě MŠ budou 
provedeny z pěnosilikátových tvárnic tloušťky odpovídající tloušťce zdiva. Vnitřní 
povrch bude opatřen omítkou a malbou v bílé barvě. 

 
Vodorovné a vyrovnávací konstrukce 
 

Podhledy 
Podhledovou konstrukci tvoří sádrokartonové desky GKF tl. 15 mm v bílé barvě, 

zavěšené na plechových pozinkovaných CD profilech 60/27 mm.  
 
Překlady 
U nově vybouraných otvorů v obvodové stěně chodby, ke které přiléhá přístavba, 

budou překlady tvořeny ocelovými profily 2x I 140. V příčkách a stěnách modulu 
budou překlady součástí nosného roštu. 

 
Střecha 
Nosná konstrukce střechy je součástí obvodového rámu z ocelových profilu. 

Plášť je tvořen panely obdobné skladby jako u obvodových sten, tloušťka tepelné 
izolace je však 220 mm. Na tuto střechu tvořící obvod modulu bude vzhledem 
k potřebě střechu odvodnit realizována sedlová střecha se sklonem 4,4% z plechové 
krytiny na ocelových profilech. 

 
Podlaha 
Nosná konstrukce podlahy je součástí obvodového rámu z ocelových profilu. 

Skladba podlahy je následující (od interiéru k základu): 
 
nášlapná vrstva (PVC, dlažba,koberec) 
cementotříšková deska 2x22 mm 
parozábrana – PE fólie 0,2 mm 
minerální tepelná izolace 100 mm 
pozinkovaný podlahový profilovaný plech 0,55 mm 
extrudovaný polystyren 40mm 
ocelový zinkovaný profil 
asfaltový pás 
základové pasy 
 
Do podlah modulových jednotek budou v prostorech kuchyňky, umývárny, WC 

pro učitelky a úklidové komory připraveny z výroby montážní otvory pro dopojení 
vnitřních instalací na vnější přívody. Otvory budou po dopojení zapraveny dle 
konstrukce podlahy. 
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Komunikace 
 

Zpevněné plochy 
Chodníky budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, budou 

vyspádovány směrem od objektu a budou navazovat na stávající okolní plochy. Nová 
zpevněná plocha bude v kontaktu se zatravněnými plochami ukončena zahradním 
betonovým obrubníkem zajištěným do betonového lože. 

 
Skladba pochozí zpevněné plochy: 
- betonová zámková dlažba tl. 60 mm, tvar a barevnost bude upřesněna 

 zástupcem investora 
- drobné drcené kamenivo fr. 0/4, tl. 30 mm 
- šterkodrť fr. 4/16, tl. 180 mm 
- hutněná původní zemina 
 
Okapový chodník 
V místech kontaktu fasáda – zatravněné plochy bude proveden nový okapní 

chodník do pískového lože, z betonové dlažby s hladkým povrchem 500/500/40 mm, 
který bude oddělen od vegetace zahradním obrubníkem tl. 40 mm uloženým v 
betonovém loži; tím se sníží podíl účinku odstřikující vody na znečištění a degradaci 
fasády. Spádování okapového chodníku bude provedeno směrem od objektu. 
Stávající terén bude zapraven a bude provedeno osetí poškozených travních ploch. 
Je nutno provázet pravidelnou údržbu okapového chodníku. 

 
Úprava ploch dotčených výkopy 
V místech, kde byly prováděny výkopové nebo terénní práce, dojde k obnovení 

původních povrchu. Nezpevněné plochy budou srovnány, bude navezena vrstva 
ornice tl. min. 100 mm (ze skrývky ornice provedené před zahájením výkopových 
prací) a plocha bude oseta travní směsí. 

 
Úpravy povrchů, podlahy 
 

Povrchy vnější 
Vnější povrch objektu bude opatřen silikonovou omítkou. Barevný odstín bude 

pastelově žlutý. Předpokládá se roztíraná struktura omítky zrnitostní třídy 2 mm, 
návrh barevného řešení je uveden ve výkresové části. U stěn orientovaných na 
severovýchod, severozápad, sever či jinak stíněné stěny lze použít kompletní 
barevný rozsah s výjimkou odstínu s koeficientem odrazivosti KO _ 10 %. Na 
ostatních stěnách lze použít odstíny s KO > 26 %. Použití tmavých odstínu může 
snížit dlouhodobou životnost omítky. Struktura bude sjednocena s povrchy 
stávajícího objektu. 

 
Povrchy vnitřní 
Vnitřní povrch obvodových sten tvoří sádrovláknitá deska, barva bílá. Povrch 

příček rovněž tvoří sádrovláknité desky v bílé barvě, nebo SDK desky s bílým 
nátěrem. Keramické obklady v hygienických místnostech (WC, umývárna) budou 
provedeny do výšky stropu. V kuchyňce bude keramický obklad proveden dle tvaru 
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kuchyňské linky. Konkrétní druh keramických obkladu bude vybrán investorem, 
stejně jako případné jiné barevné odstíny stěn. 

 
Nášlapné vrsty podlah 
Jsou provedeny dle označení v legendě půdorysu. V herně bude provedena 

textilní podlahová krytina (koberec) dle výběru investora. V hygienických místnostech 
jsou podlahy navrženy z keramické dlažby. Konkrétní rozměr a barevnost dlažeb určí 
investor. V ostatních místnostech bude položena PVC podlahová krytina v barvě dle 
výběru investora. Soklík mezi podlahou a stěnou bude zalištován bílou podlahovou 
lištou. Přívody k radiátorům budou zakryty bílou plastovou lištou. 

 
Izolace proti vodě a vlhkosti 
 

Vodotěsnost střechy a podlahy je zajištěna systémovým řešením dodavatele 
modulového systému. Střecha je řešena jako sedlová  a je odvodněna pomocí spádu 
střechy k okapům a do dešťové kanalizace. Na základové pasy bude provedena 
hydroizolace z jední vrsty  modifikovaných asfaltových pásů. 
 
Vnitřní a vnější výplně otvorů, světlíky 
 
Vnější výplně otvorů 
 
Okna jsou z plastových 5-komorových PVC profilů s ocelovou pozinkovanou 
výztuhou a dvojitým těsněním. Okna jsou v barvě hnědé či dle upřesnění investora.  
Zasklení  izolačním trojsklem 4-12-4-12-4, Ug = 0,8 Wm2K (Uw = 1,0 Wm2K). 
Součástí dodávky oken jsou vnitřní plastové i vnější hliníkové tažené parapety . 
Dveře vstupní jsou z hliníkových profilů. Dveře jsou v barvě hnědé či dle upřesnění 
investora. Vstupní dveře do stávajícího objektu budou použity stávající, 
demontované. Zasklení izolačním bezp. trojsklem 4-12-4-12-4, Ud = 1,4 Wm2K. 
 
Vnitřní výplně otvorů 
 
Interiérové dveře jsou z MDF rámu s voštinovou výplní nebo odlehčenou DTD 
deskou. Oplášťováno dřeveným laminem CPL. Zárubně jsou dřevěné obložkové. 
Barevnost bude upřesněna investorem. Kování tvoří plastová klika a dózický 
jednobodový zámek. Dveře na hlavní komunikační trase (zádveří – šatna – herna – 
umývárna) jsou s bočním světlíkem pevně zaskleným bezpečnostním sklem a s 
křídlem 900x1970 mm. Dveře do místnosti pro učitelky, skladu, kuchyňky a technické 
místnosti budou jednokřídlé hladké plné, bez prahu, 800x1970 mm; dveře do 
úklidové komory a WC pro učitelky jsou stejné o rozměrech 700x1970mm. Dveře do 
úklidové komory a WC pro učitelky budou opatřeny větracím otvorem s mřížkou.  
Finální dezén povrchové úpravy křídel, zárubní, druh kování apod. budou upřesněny 
investorem.   
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Světlíky 
 
Pevné bodové světlíky mají rozměr 900x900mm, celkem 4ksSvětlíky jsou složeny 
z laminátové podstavy, izolace stěny 6cm         a 5-vrstvé kopule. Celkový součinitel 
prostupu tepla U=0,73 Wm2K. 
 
 

 Zdravotechnické instalace a plynovod  
 

Přípojka vody a měření vody jsou stávající a beze změn. 
 

Kapacitní údaje odběru vody 
Qp = 50l/os.den x 28 dětí = 1400 l/den 
Qp = 50l/os.den x 2 učitelky = 100 l/den 
 -------------------------- 
Qp celkem 1,5 m3/den 
 =========== 
Předpokládaná roční spotřeba vody pro objekt přístavby činí cca 330 m3. 
Předpokládaná maximální denní spotřeba vody objektu přístavby činí cca 2,25 m3. 
Předpokládaná maximální okamžitá spotř. vody objektu přístavby činí cca 1,0 l.s-1. 

 
Materiálové provedení rozvodu vody 
 
Přívod vody do objektu přístavby je projektován v předizolovaném potrubí – *** 
32+22/111, vnitřní rozvody v podlahách a ve stěnách jsou navrženy z potrubí PEX-c 
tlakové řady PN10 s lisovanými spoji, mosaznými fitinkami i převlečnými kroužky a 
těsněním bez O-kroužů, rozvody vedené vrchem u zásobníku TV a u kotle jsou 
provedeny z polypropylenového svařovaného potrubí (PPR) tlakové řady PN16. 
 
Stávající zahradní rozvod vody bude nově napojen na přívod ze stávajícího objektu 
MŠ a ZŠ přes plastovou samonosnou šachtu pro případné vypuštění systému do 
vsakovacího drenu. Rozvod je navržen z polyethylenového potrubí PE100. Poloha, 
dimenze a místo napojení jsou patrné z výkresů. 
 
Ohřev užitkové vody (TV) 
 
Ohřev užitkové vody je zajištěn prostřednictvím stávajícího nepřímotopeného 
zásobníkového ohřívače užitkové vody o objemu 500 l, který bude je instalován 
v kotelně objektu. Zdrojem tepla pro jeho ohřev jsou dva stacionární plynové kotle na 
zemní plyn. 
 
Zabezpečení ohřevu TV 
 
Ve smyslu ČSN 06 08 30 je zásobník pro ohřev TV zabezpečen pojistnou sadou, 
sestávající se z uzavírací armatury, zpětného ventilu a pojistného ventilu s max. 
otevíracím přetlakem 1,0 MPa. 
Pro zamezení úkapů pojistného ventilu je mezi zásobník a zpětnou klapku 
instalována expanzní nádoba TV s turboventilem, který zajistí proplachování 
expanze. 
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Potrubní systém, napojení zařizovacích předmětů 
 
Potrubí PEX s lisovanými spoji je vedeno převážně v podlahách a ve stěnách 
(předstěnách) – viz výkresy. Potrubí bude k podlaze ukotveno příchytkami, které jsou 
dodávány jako příslušenství daného sytému. 
Potrubí PPR je vedeno převážně pod stropem – viz výkresy. 
Předizolované potrubí mezi stávajícím objektem a přístavbou MŠ a ZŠ je vedeno 
v zemi s min: krytím 1,0m – viz výkresy. 
Napojení spotřebičů bude provedeno prefabrikovanými kompaktními nástěnkami 
s upevněním v rozteči 100/150mm, které zajišťují dokonalou vzájemnou rozteč i 
souosost. 
Typy vodovodních baterií a zařizovacích předmětů budou upřesněny před realizací 
na základě požadavků investora/architekta. Přesné polohy vývodů budou poté 
provedeny dle technických podkladů vybraných zařizovacích předmětů. 
Vodovodní baterie (s výjimkou nástěnných a podmítkových typů) budou napojeny 
přes rohové uzavírací ventily s filtrem. 
 
 
Izolace potrubí rozvodu vody 
 
Veškeré potrubí TV a cirkulace TV bude izolováno pružnými izolačními kaučukovými 
hadicemi o tloušťce 13mm s lepenými spoji. Tato tepelná izolace bude dále chráněna 
v úsecích vedených v podlaze a ve stěnách proti mechanickému poškození filcovou 
omotávkou. 
Studená voda bude opatřena z důvodu omezení kondenzace, omezení ohřevu od 
ostatních médií a umožnění dilatace potrubí PE návleky o tloušťce 10 mm. Spoje 
izolací budou přelepeny samolepící páskou. 
Předizolované potrubí je izolováno polyuretanem (vnější průměr 113 mm). 
 
Kanalizační přípojka 
 
Kanalizační přípojka je stávající a beze změn. 
 
Kapacitní údaje vypouštěných splaškových vod 
 
Množství vypouštěných splaškových vod je shodné se spotřebou pitné vody objektu. 
To je: 
 
Qp = 50l/os.den x 28 dětí = 1400 l/den 
Qp = 50l/os.den x 2 učitelky = 100 l/den 
 -------------------------- 
Qp celkem 1,5 m3/den 
 =========== 
Qmax = 2,25 m3/den 
 
Qrok = 330 m3/rok 
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Splašková kanalizace, materiálové provedení 
 
Vnitřní kanalizace bude provedena dle ČSN 756760. Připojovací potrubí od 
jednotlivých zařizovacích předmětů v objektu a rozvody mimo obytné místnosti 
budou provedeny z polypropylenu, svislé odpady a ventilační potrubí vedené 
v obytných místnostech budou provedeny z plastových odhlučněných trub. Čistící 
kusy budou převážně osazeny na ležatém potrubí kanalizace v instalační šachtách. 
Ventilační potrubí pro odvětrání kanalizace bude vyvedeno nad střechu objektu, kde 
bude ukončeno odvětrávací hlavicí. Ostatní stoupací potrubí bude ukončeno 
přisávacími hlavicemi pod střechou. 
Potrubí pod úrovní základové desky a potrubí v zemi mimo objekt bude provedeno 
z PE potrubí řady KG-SN4. 
 
Ve venkovním úseku splaškové kanalizace bude nově osazena revizní plastová 
šachta (průměr 425mm) pro případné čištění kanalizace. 
 
Ve venkovním úseku splaškové kanalizace je stávající betonová šachta (průměr 
1000mm) s litinovým poklopem pro případné čištění kanalizace. Do této šachty se 
nově napojí rozvod splaškové kanalizace pro přístavbu, viz. výkres. 
Likvidace dešťových vod 
 
Dešťové vody budou odvedeny do dešťové kanalizace, napojení na stávající rozvod 
je patrný z výkresů. 
 
Kapacitní údaje vypouštěných dešťových vod 
 
Maximální množství vypouštěných dešťových vod pro patnáctiminutovou špičku 
deště 200 l/s.ha činí : 
 
Qp =  200 l/s.ha x 0,0218 ha = 4,36 l/s 
 -------------------------- 
Qp max 4,36 l/s 

 
 Vytápění 
 

Tepelný výkon dle ČSN EN 12831, otopná tělesa, větrání 
 
Výpočet tepelného výkonu byl proveden dle ČSN EN 12831 pro uvedenou oblastní 
venkovní teplotu. Kompletní výsledky výpočtu tepelného výkonu jsou přílohou 
technické zprávy „Výpočet tepelného výkonu objektu“. 
Ve výpočtu byly použity konstrukce o tepelných vlastnostech dle přílohy technické 
zprávy „Přehled použitých konstrukcí“ se zohledněním požadavků ČSN 730540 
(Tepelná ochrana budov). Dodržení těchto parametrů je podmínkou správné funkce 
navrženého systému vytápění. 
Souhrnné výsledky výpočtu tepelného výkonu a instalovaných výkonů jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

 
Tepelně technická data objektu dle ČSN EN 12831: 
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Oblastní venkovní teplota    te  -13oC 
Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla ΦTm  5 401 W 
Návrhová tepelná ztráta větráním  ΦVm  3 643 W 
Výkon pro vyrovnání přerušovaného vytápění ΦRHm 1 055 W 
Celkový návrhový tepelný výkon   ΦHLm 10 099 W 
 
Vložený výkon navržených otopných těles   11 278 W 
 
Výkon stávajících kotlů      2x103 000 W 
 
Na základě výpočtu jsou navržena do jednotlivých místností otopná tělesa – viz 
přiložený výpis dimenzování v příloze této zprávy. Podle dohody jsou použity 
následující typy těles: 
- Ocelová desková tělesa se spodním bočním napojením a integrovaným ventilem 
Větrání objektu je přirozené, průvzdušností oken a dveří, případně otevíráním oken. 
Tepelný výkon je počítán pro následující hygienicky požadované výměny vzduchu: 
 
- 30% hodinově z objemu místnosti pro chodby a vedlejší místnosti 
- 50% hodinově z objemu místnosti pro obytné místnosti a pracovny 
- 70% hodinově z objemu místnosti pro kuchyně 
- 100% hodinově z objemu místnosti pro koupelny a WC 
 
Tepelné nároky, vyplývající z větrání, jsou pokryty výkonem příslušných otopných 
ploch. 
 
Zdroj tepla 
 
Hlavním zdrojem tepla jsou následující zařízení: 
- Dva stávající plynové stacionární kotle o jmenovitém výkonu 2x103 kW 
 
Stávající kotle jsou instalovány v 1.PP, v kotelně objektu. 
Odkouření kotlů i přívod spalovacího vzduchu jsou stávající a beze změn. 
 
Jako palivo je používán zemní plyn o výhřevnosti 33,5 MJ/kg. Předpokládaná 
navýšení roční spotřeby zemního plynu pro přístavbu je cca. 2500 m3 při 
nepřetržitém vytápění po celé období topné sezóny. 
 
Ohřev užitkové vody (TV) 
 
Ohřev užitkové vody je zajištěn prostřednictvím stávajícího nepřímotopeného 
zásobníkového ohřívače užitkové vody o objemu 500 l, který bude je instalován 
v kotelně objektu. 
 
Regulace vytápění 
 
Regulace vytápění bude předmětem samostatného projektu MaR. Jedná se o 
rozšíření stávající regulace v kotelně o jeden směšovaný okruh. 
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Regulace ohřevu TV 
 
Řízení ohřevu TV je stávající a zůstává beze změny. 
 
Cirkulace topné vody, hydraulické vyvážení systému 
 
Cirkulace topné vody je nucená, pomocí oběhového čerpadla, které je instalováno na 
kompaktním rozdělovači-sběrači v kotelně objektu. 
 
Jednotlivé okruhy vytápění jsou navrženy s následujícími parametry: 
- Okruh ÚT4 - PŘÍSTAVBA - spád 70/55oC, 647,0 kg/hod, 15 kPa. 
 
Pro tlakové vyvážení soustavy otopných těles s vestavěnou ventilovou vložkou jsou 
na výkresech uvedeny hodnoty nastavení těchto vložek. Napojující šroubení pod 
tělesem nemá regulační funkci a je plně otevřeno. Nastavení odporu ventilových 
vložek je podmínkou vyvážené funkce systému. 
 
Zabezpečovací a expanzní zařízení soustavy UT 
 
Ve smyslu ČSN 06 08 30 jsou stávající zdroje tepla zabezpečeny pojistnými ventily 
s max. otevíracím přetlakem 400 kPa. 
 
Celý systém je dále zabezpečen stávajícími uzavřenými expanzními nádoby 
s membránou 2x110 litrů. Navýšení objemu soustavy je zanedbatelné, expanzní 
systém zůstane beze změny. 
 
Potrubní systém, napojení topných těles 
 
Systém potrubních rozvodů a napojení otopných těles je patrný z výkresů. Pro 
potrubní vedení je využito následujících materiálů a potrubních systémů: 
 
- Ocelové závitové potrubí dle ČSN 425710, materiál ocel třídy 11 

potrubí je značeno DN XX, kde „XX“ představuje vnitřní průměr potrubí 
- Vícevrstvé potrubí PEX s hliníkovou vložkou a lisovanými spoji z mosazi 

potrubí je značeno Al XXxY, kde „XX“ představuje vnější průměr potrubí a „Y“ tl. 
stěny 

- PEX potrubí s lisovanými spoji z mosazi potrubí je značeno Rh XXxY, kde „XX“ 
představuje vnější průměr potrubí a „Y“ tl. stěny 

Předizolované potrubí je izolováno polyuretanem (vnější průměr 113 mm). 
 

Napojení deskových  těles se spodním p řipojením a ventilovou vložkou na PEX a 
Al-PEX potrubí  je provedeno přes uzavíratelné H-šroubení se svěrným kroužkem 
pro přesné potrubí 15x1mm. Detailní výpis prvků napojení je předmětem specifikace 
materiálu. 
 
Voda do systému bude napouštěna z rozvodu městské vody. 
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Izolace 
 
Pro omezení tepelných ztrát rozvodů topné vody, pro zamezení styku potrubí se 
stavebními hmotami i pro umožnění kompenzace potrubí, zabudovaných ve 
stavebních konstrukcích, bude využito následujících izolací: 
 
Rozvody umístěné ve stavebních konstrukcích 
- PE izolační návleky, minimální tloušťka izolace 10mm, spoje přelepené 

samolepící páskou a podélně sepnuté sponami po vzdálenosti cca 0,1m 
 
Rozvody vedené v nevytápěných místnostech 
- Minerální vlna s hliníkovou fólií, minimální tloušťka izolace 30mm, spoje 

přelepené samolepící hliníkovou páskou 
 
Rozvody vedené vně ve vytápěných místnostech nebudou opatřeny izolací. 
Zkoušky před uvedením do provozu 
 
Po dokončení montáže a naplnění soustavy je nutné topný systém propláchnut 
vodou při plně otevřených ventilech po dobu 24 hodin dle ČSN 06 0310. Potom bude 
provedena zkouška těsnosti dle této normy a následovat budou zkoušky provozní. 
Konkrétně bude provedena zkouška dilatační a na závěr zkouška topná včetně 
seřízení a zaregulování soustavy. 
 
Nátěry 
 
Všechna navržená tělesa jsou dodávána s konečnou povrchovou úpravou. 
 
Ocelové potrubí bude před izolací opatřeno ve třech vrstvách základním nátěrem. 
Plastové potrubí není nutné z korozních důvodů natírat. 

 
 
 Silnoproudá elektrotechnika  
 

Přípojka , měření ,nová výkonová bilance  
 

Objekt přístavby bude připojen na stávající rozvaděč objektu v suterénu sekce E .Do 
stávajícího rozvaděče bude doplněno jistění vývodu pro přístavbu .Měření energie 
bude stávající .Ve zkušebním provozu  je nutné ověřit vyhovující hodnotu hlavního 
jističe před elektroměrem (ve vztahu s odběrem celé Mš). 
 
Soustava napětí  
  
3NPE stř.50 Hz, 400 V / TN-C-S pro hlavní rozvody  
3NPE,AC,50Hz,400/230V/TN-S  pro nové vnitřní elektrické obvody 
Zkratový proud Ike : menší < 15 kA 
 
Výkonová bilance: 
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INST.PŘÍKON  (kW) SOUDOBOST SOUDOB.PŘÍKON 

       DSP       DPS KOEFICIENT             (kW) 
Nouzové osvětlení      0 0,03 0,1 0,3 
Osvětlení  2,5 2,7 0,8 2,16 
Zásuvkové obvody     8 8 0,6 4,8 
Osoušeče         0 0 0 0 
Gastro tech. přípravny     5 5 0,6 3 
Zařízení VZT             0,18 0,18 0,6 0,108 
CELKEM  15,68 15,91   10,36 
 
Odhad ro ční bilance spot řeby elektrické energie          : 16 MWh/rok. 

 
 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 
 Bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
 Základní   - automatickým odpojením od zdroje. 
 Doplněná  - ochranným pospojováním 
                  - použitím RCD 30mA   

 
Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
 
Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 
Vnitřní prostory            : normální   
Sociálních zařízeních   : rozdělení dle zón ČSN 33 2000-7-701 ed.2 
Venkovní prostor a prostory pod přístřeškem - prostory zvlášť nebezpečné 
 
Instalace  
 
V místnosti skladu bude umístěn rozvaděč přístavby RP ,který bude obsahovat 
napájení  a ochrany vývodů , druhý stupeň přepěťové ochrany a vývod pro total stop 
. Připojení na základový zemnič  30x4  se provede přes zkušební svorku drátem 
FeZn D10. Instalace je navržena v provedení CXKH-R.  

 
Zásuvkové a technologické rozvody  
 
Rozvody budou  v SDK příčkách a za obkladovými deskami v instalačních pásmech 
dle ČSN 33 21 30 ed.2 .  Výška zásuvek a spínačů bude upřesněna před zadáním 
výroby panelu ve výrobní dokumentaci dle požadavků uživatele, běžná výška v tomto 
případě  je 150 cm od podlahy . Provedení instalace v umyvárně  musí respektovat 
ochranná pásma zařizovacích předmětů dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Zásuvky pro 
všeobecné použití budou umístěny dle výkresové části, jejich přesné umístění bude 
určeno na základě návrhu interiéru ve spolupráci s uživatelem . Zásuvky umístěné 
vedle sebe nebo vedle spínačů budou sdruženy do společných rámečků.Všechny 
zásuvky budou mít ochranné clonky . 
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Osvětlení   
 
          Kompletní návrh osvětlení včetně možné specifikace typů svítidel a dosažených 
parametrů osvětlenosti je součásti výkresové části .Rozmístění svítidel je převedeno 
do půdorysů a doplněno ovládáním .Ovládání osvětlení hlavního pobytového 
prostoru bude centrální s postupným  zapínáním a vypínáním jednotlivých okruhů 
.Příslušenství a pomocné prostory  budou ovládány místně . 
Konec formuláře 
 
Nouzové a protipanické osvětlení   
 
          Vzhledem k rozsahu je navržen systém lokálního zálohování nouzového 
osvětlení .Kabely budou  třídy B2cas1d0  s funkční schopností při požáru  dle 
vyhlášky 23/2008 Sb .Kabelová nosná trasa bude kompatibilní a rovněž s požární 
odolností .  
 
Požárně bezpečnostní zařízení 
 
Při prostupu elektroinstalace požárně dělícími stěnami a stropy je nutné realizovat 
požární ucpávky na požární odolnost konstrukce  a to certifikovaným způsobem.  
 
Hromosvod a uzemnění    
 
          Na objektu bude realizována jímací soustava dle  ČSN EN 62305-1 . Jímací 
vodič  bude na podpěrách a svorkách , tak aby byly dodržena minimální vzdálenost. 
          Jímací soustava bude doplněna soustavou jímacích tyčí. Jako základní 
materiál všech součástí je navržen ALMgSi . Svodové vedení bude přímé,svislé, 
rovné, bez ostrých lomů . Zkušební svorky  budou  umístěny ve výši 0,6 m nad 
terénem . Zde bude svodový zemnící vodič spojen s vodičem uzemnění , vedeným 
taktéž skrytě jako izolovaný vodič . Zemní odpor í musí být menší než 10ohmů.  
           V základovém pasu bude uložen okružní zemnící pásek FeZn 30x4mm 
.V místech předpokládaných svodů  budou realizovány vývody FeZn D10 do krabice 
zkušební svorky .Pro hlavní ochrannou přípojnici v rozvaděči RD bude proveden 
vývod také dle výkresu.Na vývodech budou ponechány rezervy 2m. V místech 
vývodů na přechodu beton zem bude chráněna ochrannou trubkou HDPE 
s Lutexovou zálivkou. Systém bleskosvodu je zatříděn jako vyhrazené zařízení třídy 
1.E .  
 

 Slaboproudé elektroinstalace  
 
Přípojky  
 
          Objekt přístavby bude , v souladu se zadáním ,připojen na stávající rozvody 
v sekci E .  
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Rozsah projektu   
 
Předmětem dokumentace jsou  instalační rozvody pro společnou televizní anténu 
(STA),telefonní přípojku (TEL),a rezerva pro strukturovanou kabeláž – ethernet (SK)  
a ozvučení (AV) . 

 
Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
 
Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 
Vnitřní prostory           : normální   

 

Rozvody  
 
Rozvody budou  v trubkování v příčkách a za obklady v  instalačních pásmech dle 
ČSN 33 21 30 ed.2 .  Výška zásuvek a spínačů bude upřesněna před zadáním 
výroby panelu ve výrobní dokumentaci dle požadavků uživatele, běžná výška v tomto 
případě  je 150 cm od podlahy. 

 

Slaboproudá instalace  

    
Telefonní přípojka bude napojena z rezervy ve stávající pobočkové telefonní 
ústředně v ředitelně (objekt E ). Telefonní přípojka bude ukončena v účastnické 
zásuvce a přes elektronickou rozdvojku bude připraven vývod i do hlavního prostoru 
– herny . 
Napojení na STA je plánováno ze stávající zesilovací stanice , ukončení v zásuvce 
v herně . Rezervní instalační připravenost na úrovni kabeláže je uvažována pro 
přívod strukturované kabeláže a ozvučení herny .   
  

2.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infra strukturu 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu není stavbou dotčeno, zůstává 
stávající. 

Napojení na technickou infrastrukturu (přívody vody, kanalizace, plynu, 
silnoproudu a slaboproudu) je řešeno v projektech Zdravotechniky a plynovodu, 
Silnoproudé elektrotechnice a Elektronických komunikacích. 

Zdravotechnická a plynovodní přípojka bude zachována stávající v rámci areálu 
ZŠ a MŠ. 

Silnoproudé rozvody budou připojeny na stávající rozvaděč objektu v suterénu 
sekce E. Do stávajícího rozvaděče bude doplněno jištění vývodu pro přístavbu 
.Měření energie bude stávající. 

Slaboproudé rozvody budou, v souladu se zadáním ,připojeny na stávající 
rozvody v sekci E. 
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2.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb  na 
poddolovaném a svážném území 

Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu nebude 
stavebními úpravami nijak dotčeno . 

 

2.6. Vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 

Vzhledem k povaze stavebních prací je vliv na životní prostředí velmi malý. Během 
provádění prací bude negativní vliv na okolí minimalizován běžnými bezpečnostními 
opatřeními. Veškeré použité výrobky musí mít příslušné atesty o vhodnosti použití 
pro výstavbu ve smyslu §156 zákona c. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a 
souvisejících právních předpisu. 

2.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a 
komunikací 

Veřejně přístupné plochy a komunikace nebudou stavbou dotčeny. 

 

2.8. Průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů do 
projektové dokumentace 

Jako podklad pro vypracování PD stavebních úprav byla provedeno zaměření 
stávajícího stavu, prohlídka stávajícího objektu projektantem a projektová 
dokumentace pro stavební povolení od společnosti DEA Energetická agentura, s.r.o. 

Polohopis a výškopis 

Přístroje: 
GPS Trimle R4 

Totální stanice Trimble S6 

Měřická síť 
 Dne 4.10.2013 bylo provedeno vybudování měřické sítě v dané lokalitě. 
Stanoviska byla určena metodou GNSS s využitím systému korekcí Trimble VRS 
Now. Pro výpočet souřadnic (JTSK, Bpv) byl použit globální transformační klíč 
schválený ČÚZK.  

Podrobné měření 
 Podrobné měření bylo provedeno polární metodou totální stanicí Trimble S6. 
Předmět měření byl stanoven dohodou s objednatelem. Měření je provedeno 
v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, ve 3.třídě přesnosti 
mapování. Zákres hranic pozemků je orientační. Pro závazné určení je třeba provést 
vytyčení a předání hranic pozemků vlastníkům. 
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Zpracování 
 Z naměřených dat byly v sw Trimble Digital Fieldbook vypočítány souřadnice 
podrobných bodů v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. Data 
měřená totální stanicí Trimble S6 byla zpracována softwarem pro geodetické výpočty 
Groma 9.  

Souřadnicové systémy 
Souřadnicový systém………polohový - JTSK 

                                              výškový -   Bpv 

2.9. Údaje o podkladech pro vytý čení stavby, geodetický referen ční polohový a 
výškový systém 

Stavba bude vytyčena podle situačního výkresu. Seznam vytyčovacích bodů 
přístavby – dle výkresu C.01 Koordinační situace: 

 Souřadnice X Souřadnice Y 

1 1064538.0179 740694.9429 

2 1064523.8204 740683.7728 

3 1064531.3053 740674.2592 

4 1064545.5029 740685.4294 

Souřadnicové systémy 
Souřadnicový systém………polohový - JTSK 

                                              výškový -   Bpv 

2.10. Členění stavby na stavební a inženýrské objekty a techno logické provozní 
soubory 

Navrhovaná přístavba se člení pouze na jeden stavební objekt. 

 

 

2.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochra na okolí stavby p řed 
negativními ú činky provád ění stavby a po jejím dokon čení, resp. jejich 
minimalizace 

Nejsou známy žádné věcné a časové vazby, ani jiné podmiňující stavby v dotčeném 
území. 

 

2.12. Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 

Pro zajištění bezpečností práce v průběhu výstavby je nutno dbát požadavku 
platných zákonu České Republiky. Souvisejícími právními předpisy jsou: 
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• Zákon c. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 

• Nařízení vlády c. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruhu orgánu a institucí, kterým 
se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

• Nařízení vlády c. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředku, mycích, čistících a 
desinfekčních prostředků. 

• Zákon c. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády c. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

3. Mechanická odolnost a stabilita 

 

V průběhu stavebních prací nedojde k negativnímu zásahu do nosné konstrukce 
stávajícího objektu. Mechanická odolnost a stabilita objektu tak nebude dotčena. 

U přístavby bude prostorová tuhost objektu zajištěna pomocí tuhého ocelového rámu 
každé modulové jednotky, které jsou k sobe navzájem spojeny šrouby a pásky a dále 
pomocí polotuhého základového systému sestávajícího ze základových pasu. 

Všechny konstrukce byly navrženy s ohledem na první i druhý mezní stav (napětí i 
přetvoření). Na konstrukci, při dodržení PD, okrajových podmínek, stavební kázně, 
atd., by neměly vznikat poruchy nepřípustným (nadměrným) přetvořením ani nedojde 
k poškození stavby. 

 

4. Požární bezpe čnost  

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné části projektové dokumentace 
pro stavební povolení a je přiložena i do dokumentace pro provedení stavby. 

 

5. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí  

 
Při stavebních pracích muže dojít k lokálním poškozením a znečištěním stávajících 
zpevněných ploch. Po dokončení všech prací budou poškozené plochy opraveny 
dodavatelem. 

Stavební práce budou vyžadovat pokácení okrasných stromu bránících umístění 
přístavby na pozemek. 

Po dokončení veškerých prací spojených s přístavbou objektu se nepředpokládá 
zvýšené zatížení životního prostředí provozem objektu. Odpady vzniklé během 
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realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby budou 
vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadu bude probíhat přímo na 
staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech. Pro zneškodnění 
nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto 
činnost. 

Jedná se především o obalové materiály (folie, prázdné kartuše od stavební pěny), 
kusy staviv, zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadu je uveden v následujícím 
výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze c.1§1 - Katalog odpadu z Vyhlášky 
381/2001 Sb. ve znění 503/2004 Sb. 

Kód odpadu Odpad Likvidace 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály řízená skládka 

10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken řízená skládka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly řízená skládka 

15 01 02 Plastové obaly řízená skládka 

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené řízená skládka 

17 01 01 Beton řízená skládka 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky řízená skládka 

17 02 01 Dřevo řízená skládka 

17 02 02 Sklo řízená skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 řízená skládka 

17 04 05 Železo a ocel kovošrot 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 05 řízená skládka 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01-03 řízená skládka 

17 05 04 Zemina a kamení řízená skládka 

Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno realizační firmou, budou uchovány 
doklady o předání odpadu subjektům oprávněným k výše uvedené činnosti. 

Při provozu objektu bude produkován běžný komunální odpad, jehož likvidaci 
zajišťuje příslušná obec. 

Upozornění: Do běžného komunálního odpadu nespadají některé často se 
vyskytující odpady vzniklé při provozu jako např. vybité baterie, zářivky, zbytky léku a 
jiných chemikálií. Ty je provozovatel objektu povinen odnášet na místa zvlášť určená 
pro sběr nebezpečného odpadu! 

Všechny hygienické místnosti budou mít zajištěno větrání bud přímo okny nebo 
pomocí vzduchotechnického zařízení (úklidová komora a WC pro učitelky) na fasádu 
objektu. Všechna okna v hygienických místnostech budou opatřena mechanismem, 
který umožňuje jejich pohodlné otevírání. 

Dle vyhlášky c. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a 
provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, musí dle § 2 
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nezastavená plocha pozemku u předškolního zařízení určená pro pobyt dětí činit 
nejméně 30 m2 na jedno dítě.  

Celková plocha pozemku je 9202 m2, z toho zastavená 2191 m2, zelen 7011m2. 
Celkový stávající počet dětí je 120. 

Nove je zastavená plocha pozemku 2414 m2, zelen 6788 m2, počet dětí 148. 
Nezastavená plocha činí 45,9 m2 na jedno dítě, navržený stav je tedy vyhovující. 

Dle vyhlášky c. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a 
provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, musí dle § 3 činit 
plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice 4 m2 na jedno dítě. Navržená 
plocha herny je 118,1 m2, počet dětí je 28, je tedy 4,22 m2 na jedno dítě a 
požadavek je splněn. 

 

6. Bezpečnost p ři užívání 

 
Přístavba objektu svým charakterem a vybavením splňuje požadavek bezpečného 
užívání, neklade zvýšené nároky na uživatele. Řešení stavby respektuje požárně 
bezpečnostní předpisy. 

 

7. Ochrana proti hluku 

Veškeré nově navržené konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 73 0532 Akustika 
– Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních 
výrobků. 

8. Úspora energie a ochrana tepla 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky CSN 73 0540-2 (2011) Tepelná 
ochrana budov – Část 2: Požadavky.  

Objekt bude spadat minimálně do stupně C energetické náročnosti budovy. 

 

9. Požadavky na užívání stavby osobami s omezenou s chopností pohybu a 
orientace 

Požadavky vyhlášky c. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
budou splněny ve smyslu bezbariérového přístupu do objektu. Není uvažováno s 
využitím objektu osobami s omezenou schopností pohybu a  

orientace. 
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10. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

Nejsou známy žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí, které by poškozovaly objekt či 
jeho dílčí části či povrchové úpravy. Použití současných obvyklých konstrukčních 
postupu, kvalitních ověřených materiálu a certifikovaných systému prodlouží 
životnost takto regenerovaného objektu. Objekt se nenachází v ochranných 
pásmech, které by mely vliv na konstrukce objektu. 

 

11. Ochrana obyvatelstva 

V průběhu výstavby je především nutné provést nezbytná opatření k zabránění pádu 
osob do výkopu, z lešení nebo z rozestavených podlaží a opatření k zamezení 
zranění osob padajícím špatně uloženým nebo špatně zajištěným stavebním 
materiálem. Pres obecnou známost těchto nebezpečí se uvedená zranění, s mnohdy 
velmi těžkými následky, na stavbách stále v hojném poctu vyskytují! 

 

12. Inženýrské stavby (objekty) 

Pouze 1 stavební objekt . 

 

13. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb 

Neřešeno (v souvislosti s charakterem úprav). 

14. Zásady organizace výstavby 

 
E.1. Charakteristika staveniště 
 
Zařízení staveniště se nachází v bezprostřední blízkosti realizovaného objektu. 
Zábor případných veřejných ploch bude řešen generálním dodavatelem. Tato plocha 
bude sloužit i jako skladovací plocha pro výstavbu. Plocha pro zařízení staveniště 
nesmí znemožnit přístup hasičských jednotek při případném protipožárním zásahu a 
bude respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Osazení modulových jednotek 
(kontejneru) na základové pasy bude realizováno pomocí autojeřábu. Plochy pro 
vjezdy a výjezdy budou vedeny po stávajícím terénu a po ukončení prací budou 
uvedeny do původního stavu. 

E.2. Významné sítě technické infrastruktury 
 
Dodavatel stavby je povinen před zahájením stavebních prací provést vytyčení 
stávajících sítí na staveništi a v okolí dotčeném stavebními pracemi. 

Během realizace nesmí dojít k poškození inženýrských sítí a přípojek. V místě 
možného poškození inženýrských sítí bude tlak náprav vozidel roznesen ocelovými 
štětovnicemi Larsen nebo budou v místech osazeny železobetonové panely. 
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E.3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny apod. 
 
Po dohodě s majitelem objektu se bude voda a elektřina odebírat přímo z objektu 
základní a mateřské školy, voda případné z vodovodní šachty, elektřina případné se 
souhlasem provozovatele distribuční sítě ze stávající domovní přípojky. Spotřeba 
bude měřena podružně. Na staveništi se nebudou vyskytovat nepropustné zpevněné 
plochy, proto není nutno staveniště odvodňovat. 

E.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti 
 
Prostor staveniště bude ohrazen pro účely zařízení staveniště. Zábradlí, zátarasy, 
můstky a oplocení je nutno realizovat dostatečně pevné. Prostor bude označen 
výstražnými tabulemi a osvětlen. Během realizace musí být zajištěn přístup ke 
stávajícím revizním šachtám a uzávěrům inženýrských sítí, nesmí být na nich 
postaven žádný sklad apod. 

 

E.5. Řešení zařízení staveniště 
 
Jako plocha pro případný mezisklad materiálu bude sloužit prostor v blízkosti objektu 
o půdorysné ploše cca 20 m2, přesné požadavky budou projednány s odpovědnými 
orgány po vybrání generálního dodavatele díla, předpokládá se místo na zpevněné 
případně zatravněné ploše v těsné blízkosti objektu. Bude zde umístěna také buňka 
mobilního WC. Po dohodě s investorem se využijí některé nevyužívané společné 
prostory v objektu jako sklady – pro maltové směsi, omítkoviny apod., obecně 
materiály nehořlavé a netekavé povahy. Konkrétní řešení zařízení staveniště zajistí 
dodavatel stavby!!! 

Zásady návrhu hygienického zázemí staveniště: 

Šatny 1,25 m2 /1 pracovník 

Umývárny a sprchy 1 umyvadlo /15 osob 

1 sprcha/20 osob 

WC 1 sedadlo/10 pracovníku + 1 mušle 

2 sedadla/do 50 pracovníku + 2 mušle 

Hlavní zásady pro umístění skladu a skládek: 

• Dopravní vzdálenost od místa výroby ke skládce by mela být co nejkratší, zejména 
na staveništi, neboť staveništní doprava je obvykle daleko pracnější a nákladnější 
než mimostaveništní doprava; 

• Snažíme se vyloučit zbytečnou dopravu a jakékoli překládání materiálu z jedné 
skládky na druhou. Sklady a skládky musí být umístěny v dosahu zdvihacího 
prostředku; 

• Při určení směru dopravy se snažíme využít terénních svahu, pokud je to možné; 

• Pro různé druhy materiálu určujeme správný způsob skladování (otevřené skládky, 
či uzavřené sklady), vhodné velikosti skládek vzhledem k časové potřebě materiálu a 
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možnosti jejich dopravy v průběhu stavby a správnou mechanizaci pro obsluhu 
skladu a skládek; 

• Sklady a skládky jsou navrhovány pro nezbytně nutné zásoby a snažíme se 
skladovat materiál po co nejkratší dobu; 

• Sklady a skládky jsou umísťovány: 

a) co nejblíže k stálým nebo dočasným komunikacím 

b) co nejblíže k místu výroby (stavení) 

c) v dosahu zdvihacího prostředku 

d) tak, aby nenarušovaly dopravní toky 

e) v místech, kde práce provedené pod úrovní terénu byly již dokončeny, nebo kde 
se tyto práce neprovádějí 

f) v místech, kde nejsou nutné terénní úpravy, nebo jsou potřebné minimálně 

g) v bezpečných vzdálenostech od železnic, silnic a budov z hlediska 
bezpečnostních předpisu (skladování výbušnin apod.) 

h) aby nenarušovaly stavební výrobu 

i) tak, aby nutné zábory ploch byly co nejmenší 

 

E.6. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
 
Na stavbě bude pracovat proměnlivý počet pracovníku, předpokládá se 10 – 20 v 
závislosti na rozsahu současně prováděných prací. K dispozici jim bude jedno 
mobilní WC u zařízení staveniště. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu c. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které 
provádějí stavební práce a jejich pracovníky. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, 
montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejícími. 

Zejména je třeba brát zřetel na § 3 – 5, § 9 – 12, § 14 a 16, § 45 a 48 – 52, § 58 – 
60, § 92 z výše uvedené vyhlášky. 

Pracovníci musí prokazatelně splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. 
Musí být dodržovány platné všeobecné předpisy bezpečnosti práce (vyhláška CÚPB 
a CBÚ c. 324/1990 Sb.) a technických zařízení při stavebních pracích, zejména pak 
předpisy pro práci ve výškách, pro stavbu lešení a závěsných lávek a práci na nich, 
pro práci s elektrickými přístroji. Je nutné dodržovat hygienické předpisy                    
a respektovat další ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví obsažené 

v technických podmínkách pro používané materiály a výrobky. Pracovníci musí být 
s příslušnými platnými předpisy prokazatelně seznámeni. Musí být dodrženo 
používání osobních ochranných pomůcek a pracovních oděvu předepsaných pro 
užívané materiály a práce. Pracovníkům je zakázáno donášet a požívat alkoholické 
nápoje na staveništi. V případě jednoho zhotovitele stavby s dalšími podzhotoviteli 
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působícími na staveništi bude uzavřena dohoda o zaměstnavateli koordinujícím 
opatření k bezpečnosti podle zákoníku práce. Povinnost stavebníka (investora): 
Nařízení vlády c. 591/2006 Sb. ukládá stavebníkovi povinnost zajistit zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví Při práci na staveništi, pokud se mimo jiné 

jedná o práce ve výškách pres 10 m volné hloubky! 

 

E.7. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými 
opatřeními bude tento vliv co nejvíce eliminován. 

V průběhu regeneračních prací je nutné respektovat následující požadavky: 

• Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

• Chránit porosty v blízkém okolí stavby (v prostoru lešení se nenachází žádná 
vzrostlá zelen) o kola mechanizmu, která se budou pohybovat v bezprostřední 
blízkosti kořenu stromu, budou podložena vhodnými prostředky (např. štetovnice 
Larsen) 

• Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel 
povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostredky budou pred 
výjezdem na zpevnenou komunikaci rádne ocišteny. 

• Provádět protihluková opatření  

- využívat mechanizaci s nižším hlukovým zatížením 

-  omezit hlučné práce v dopoledních hodinách 

- zamezit běhu strojů zvlášť se spalovacími motory naprázdno 

• Provádět opatření proti prašnosti, především u prací s azbestovými šablonami 

-  zamezit prašnosti kropením 

-  demoliční práce Provádět postupným rozebíráním 

• Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky 

• Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude 
prubežne odvážena na zajištenou skládku 

• Bude eliminováno nebezpecí požáru z topeništ a jiných zdroju 

• Bude zamezeno znecištování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru 
stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 

• Ochrana přírody a krajiny dle § 5a zákona c. 114/1992 Sb., v platném znění 

o při realizaci stavby nesmí dojít k úmyslnému poškozování či ničení hnízd a vajec 

nebo k odstraňování hnízd volně žijících ptáku a k úmyslnému usmrcování nebo 

odchytu volně žijících ptáku. Současně nesmí dojít k ohrožení netopýru a rorýsu, 

kteří jsou chráněni ve smyslu zákona. 
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-  provádění prací je vhodné realizovat pokud možno mimo hnízdní období ptáku   
a mimo období letních kolonií netopýru (duben až srpen) 

Během stavebních prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit 
zákonem o odpadech c. 185/2001 Sb., především § 10, §16, §17 a §24. Vyhláška c. 
381/2001 Sb. v příloze 1 uvádí katalog odpadu, který slouží pro stanovení způsobu 
jejich likvidace. V příloze 2 je stanoven katalog nebezpečných odpadu. Vyhlášku 
doplňuje změna – vyhláška c. 503/2004 Sb. Dodavatel stavby musí při likvidaci 
odpadu postupovat v souladu s platnými předpisy a požadavky hlavního hygienika. 

 

E.8. Orientační lhůty výstavby 

 

Začátek a časový postup prací bude uveden v dodavatelském harmonogramu 
výstavby, který zohledňuje možnosti pracovních skupin a mechanizmu. Termín 
výstavby bude zvolen tak, aby nebyly ohroženy případné chráněné živočišné druhy 
žijící v dané lokalitě. 


