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1. Navrh stavby

Pfedmétem stavby je pfistavba pavilonu F k matefské Skole. Kapacita
pavilonu bude jedna tfida matefské Skoly, tedy 28 déti, v€etné zazemi.

Vzhledem k rychlosti a menSi naro¢nosti vystavby je pfistavba navrzena
z osmi variabilnich modulovych blokd — kontejnerd o rozmérech modulu 2,99m x
9,05m. Objekt pfistavby je jednopodlazni, se sedlovou stfechou s mirnym sklonem
4,4%. Pudorys ma tvar obdélniku o rozmérech 18,015 x 12,105 m. VySka objektu je
3,605 m.

Pfistavba je umisténa na severovychodni Casti pozemku a pfiléha ke
spojovaci chodbé mezi pavilonem D a pavilonem E. Dispozi¢né objekt odpovida
jedné tfidé materskeé Skoly.

Vstup je realizovan pfes stavajici spojovaci chodbu, dalSi vstup je pfimo do
prostoru herny ze zahrady. Ze zadvefi se vstupuje do Satny déti, technické mistnosti,
uklidové komory a do mistnosti pro ugitelky. Satna déti je dale propojena
s umyvarnou a hygienickym zazemim pro ucitelky a hernou. Z herny se rovnéz
vstupuje do skladu (na lehatka, lGzkoviny) a do kuchyrnky s dvou-zénovou myci
plochou.

2. Urbanistické a architektonické a stavebn & technické FreSeni stavby

2.1. Zhodnoceni stavenist é

s v 7

Stavenisté se nachazi blizko centralni ¢asti obce v komplexu budov ob&anské
vybavenosti. Obec ma vybavenou infrastrukturu a stavenisté je napojeno kompletné
na inZenyrské sité. V prostoru objektu a jeho bezprostfednim okoli se
pravdépodobné nenachazeji zadna dalsi zvlaStni ochranna pasma, kromé
ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti.

Dopravni trasy jsou uvazovany po stavajicich mistnich komunikacich, objekt je
dopravné dobfe pfistupny.

Pro Gcely realizace pfistavby nebudou pozadavky na trvalé odnéti pudy ze
zemeédeélského ptdniho fondu.

2.2. Urbanistické a architektonické  FeSeni stavby, pop F. pozemk @ s ni
spojenych

Z urbanistického hlediska je predmétny pozemek vhodny k umisténi
navrzeného typu objektu, nachazi se ve stavajicim arealu zakladni a materské Skoly.

Pfistavba je umisténa na severovychodni ¢asti pozemku a pfiléha ke
spojovaci chodbé mezi pavilonem D a pavilonem E. Architektonické FeSeni je
provedeno s ohledem na charakter stavajici stavby a jeji umisténi a polohu v obci.
VySka pfistavby odpovida vySce pfilehlého objektu, povrchovou Upravu fasad bude
tvofit probarvena omitka. Stavba je ur€ena pro uzivani verejnosti, hlavni vstupy do
objektu budou feSeny bezbariérové pro moznost uzivani stavby osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Dispozi¢né objekt odpovida jedné tfidé materské Skoly. Vstup je realizovan
pres stavajici spojovaci chodbu, dalSi vstup je pfimo do prostoru herny ze zahrady.
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Ze zadvefi se vstupuje do Satny déti, technické mistnosti, uklidové komory a do
mistnosti pro ugitelky s hygienickym zazemim. Satna déti je dale propojena s
umyvarnou a hernou. Z herny se rovnéz vstupuje do skladu (na lehatka, 1Gzkoviny)
a do kuchynky s dvouzénovou myci plochou.

Parkovani pro osobni automobily je zajiSténo na stavajicim parkovisti u arealu
Skoly. PFistup do aredlu z jihozapadni strany od pfilehlé mistni komunikace.

2.3. Technické FeSeni s popisem pozemnich staveb a inZzenyrskych sta  veb a
reSeni vn éjSich ploch

Architektonicko-stavebni  FeSeni

Bouraci prace

U stavajicihno objektu zakladni a matefské Skoly budou v prostoru chodby
vybourany okenni a dverni vypIiné v zavislosti na umisténi pfistavby k obvodové
sténé chodby. Jedna se o 3 ks oken a 1 ks dvefi. Zaroven budou vybourany otvory
pro nové dvefe — vstup do pfistavby a vychod z chodby do zahrady MS.

Zemni prace

Pfed zaCatkem vykopu musi byt inZenyrské sité vyty&eny jejich spravci!!!

Zemni prace budou provadény pfevazné v zeminé 3. az 4. tfidy tézitelnosti dle
CSN 73 3050.

VytéZena zemina bude ukladana na mezideponii severné od objektu. Zemina,
kterd se nevyuzije pfi kone¢nych terénnich tpravach bude uloZena na skladku.

IG prizkum nebyl vzhledem k velmi malému rozsahu pfistavby provadeén.
Pfipadné Ize provést pfed zahajenim stavby a jeho vysledky konzultovat s
projektantem a se statikem.

Je nutno provadét pazeni vzdy u zakladovych jam a ryh hlubSich nez 1,3 m pod
puvodnim terénem, pfipadné pfi vyskytu nesoudrznych zemin a v blizkosti vozovky
od 0,7 m pod puvodnim terénem. PaZit je nutné v bezprostfedni navaznosti na
vykopoveé prace a nezatézovat bifehy vykopu pfi zemnich pracich. PouZije se pazeni
pfiloZné s mezerami a roubeni dimenzované na tlacivou zeminu. V pfipadé vyskytu
nesoudrznych zemin je nutno pouzit pazeni plné. Strojné vyhloubené kratkodobé
ryhy, zafezy a jAmy se strmymi svahy, do kterych nebudou pracovnici vstupovat se
mohou ponechat nezapazené. Okraje nepazenych vykopu je nutné nezatéZzovat
vykopkem, stavebnimi stroji, automobily atd., jinak je tfeba také paZzit. Sklony stén
svahu stavebni jamy je mozno volit v poméru 1 : 0,5.

V pripadé vyskytu zakladovych pad rozdilnych je nutné provedeni sjednoceni
zakladove spary. Pokud se vyskytnou jiné anomalie nebo neofekavané nepfiznivé
okolnosti, doporu€ujeme pfizvat geologa na prejimku zakladoveé spéry, ktery na misté
navrhne pfisluSna opatfeni na eliminaci tohoto negativniho vlivu.

Zakladovou sparu je tfeba chranit proti promrzani a rozbfidani! Ochranna vrstva
se musi odstranit bezprostfedné pred vybudovanim zéakladu nebo poloZenim potrubi.
Zahoz ryh Ize mimo komunikace provést zeminou vytéZzenou pfi hloubeni ryh. Bude
se zasypavat po 0,3 m a na tuto vysSku se bude provadét hutnéni. Dokopavky budou
provadény rucné.
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Zakladové konstrukce

Provadéni betonovych konstrukci se fidi CSN P ENV 13670-1 a CSN EN 260-1.

Je nutno zabezpecit podepfeni modulu v rozich a po delSich stranach.

Objekt pFistavby MS bude zaloZen na zéakladovych pasech. Do pfipraveného
vykopu o Sifi 400mm bude wvylit beton C20/25 do vySky 690mm. Na betonovou
zélivku je nadimenzovan zékladovy prah o rozmérech Sitka 400 x vySka 300mm,
vyztuzen v horni Urovni 3x ocel. profilem R16 s krytim min.25mm, v dolni Urovni 3x
ocel. profilem R16 s krytim min.25mm. Tfminky jsou navrZzeny z ocel.profili R8 po
250mm. Zakladovy prah bude vyztuzen v horni Urovni zakladového pasu do bednéni.
Spodni ¢ast zakladového pasu bude vybetonovana do vykopu.

Hloubka zakladové spary musi byt minimalné 800 mm pod upravenym terénem.

Konkrétni hloubku zakladové spéary je nutno urit pfimo na stavenisti dle
skute€ného zjiSténého stavu zakladovych podminek, tj. dle zjisténého zpusobu
zalozZeni stavajiciho objektu Skoly!!

Nové zaklady budou od stavajicich oddilatovany XPS tl. min. 30 mm.

Vzhledem k potfeb& dopojeni vnitfni instalace na vnéjSi rozvody budou
v uréenych mistech dle projektové dokumentace umistény betonové skruze o
rozméru 1000x600x90. Budou uloZeny do vykopu na uroven -0,890.

Nové oploceni bude zaloZzeno na betonovych patkach o rozméru
250x250x800mm. Patky budou od sebe osové 2m podél celého nového oploceni. Do
patek bude kotven ocelovy sloupek prdméru 38mm.

Schodisté na terénu spojujici novy chodnik ze zamkové dlazby a stavajici
betonovy chodnik na jiné vySkové Urovni bude z betonovych dilcd o rozméru
350x150mm, délka dle stavajici Sife betonového chodniku.

Svislé a vodorovné konstrukce a obvodovy plast

Nosna obvodova konstrukce pfistavby je navrzena z 8 ks variabilnich
modulovych jednotek — kontejnert. Nosny obvodovy rdm je tvofen ocelovymi profily
zinkovanymi. V sestavé se moduly mezi sebou spojuji Srouby M10 a pasky OPL
30/5, které jsou umistény na kazdém modulu vZdy v ¢ele u podlahy a u stfechy. Pro
utésnéni spoju je pouzito gumové tésnéni.

Skladba vnéjSich obvodovych stén je nasledujici (od exteriéru k interiéru):

- VNEJSI OMITKA 10mm
- EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS 30mm
- OSB DESKA 10mm
- PLECH FASADNI PROFILOVANY 0,55mm

- FASADNI PROFIL OMEGA OCELOVY ZINKOVANY
25x40x40x40x25x1.5mm

- TEPELNA IZOLACE MINERALNI VATA (16kg/m3)  40mm

- SADROKARTONARSKY RASTR POZINK (UW+CW) 100mm

- TEPELNA IZOLACE MINERALNI VATA (20kg/m3)  100mm

- PAROTESNA FOLIE 0,2mm

- SADROVLAKNITA DESKA FERMACELL 12,5mm

Vnéjsi steny budou zatepleny extrudovanym polystyrenem tl.30mm vcetné
zakladaci fady. Vnitfni pricky a predstény pro instalace jsou navrzeny ze
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sadrovlaknitych desek tl. 12,5 mm, s nosnou konstrukci z plechovych pozinkovanych
profilu a s mineralni izolaci mezi deskami tl. 60mm; nebo jako sadrokartonové
oboustranné oplasténé s dvojitou vrstvou SDK. Budou pouzity sadrokartonove desky
tl. 12,5 mm. Sadrokartonové desky tvofici vnitrni plast hygienickych mistnosti musi
byt pouzity impregnovane.

Vyzdivky po odstran&nych vyplnich otvori ve stavajici chodb& MS budou
provedeny z pénosilikatovych tvarnic tloustky odpovidajici tloustce zdiva. Vnitini
povrch bude opatfen omitkou a malbou v bilé barvé.

Vodorovné a vyrovnavaci konstrukce

Podhledy
Podhledovou konstrukci tvofi sadrokartonové desky GKF tl. 15 mm v bilé barvé,
zavéSené na plechovych pozinkovanych CD profilech 60/27 mm.

Preklady

U nové vybouranych otvora v obvodové sténé chodby, ke které priléha pristavba,
budou preklady tvofeny ocelovymi profily 2x | 140. V pfickdch a sténach modulu
budou prfeklady soucasti nosného rostu.

Strfecha

Nosn& konstrukce stfechy je souc€asti obvodového ramu z ocelovych profilu.
Plast je tvofen panely obdobné skladby jako u obvodovych sten, tloustka tepelné
izolace je vSak 220 mm. Na tuto stfechu tvofici obvod modulu bude vzhledem
k potfebé stfechu odvodnit realizovana sedlova stfecha se sklonem 4,4% z plechové
krytiny na ocelovych profilech.

Podlaha
Nosna konstrukce podlahy je souc€asti obvodového rdmu z ocelovych profilu.
Skladba podlahy je nasledujici (od interiéru k zakladu):

naslapna vrstva (PVC, dlazba,koberec)
cementotfiSkova deska 2x22 mm

parozabrana — PE folie 0,2 mm

mineralni tepelna izolace 100 mm

pozinkovany podlahovy profilovany plech 0,55 mm
extrudovany polystyren 40mm

ocelovy zinkovany profil

asfaltovy pas

zakladoveé pasy

Do podlah modulovych jednotek budou v prostorech kuchyriky, umyvarny, WC
pro ucitelky a uklidové komory pfipraveny z vyroby montézni otvory pro dopojeni
vnitfnich instalaci na vnéjSi pfivody. Otvory budou po dopojeni zapraveny dle
konstrukce podlahy.
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Komunikace

Zpevnéné plochy

Chodniky budou provedeny z betonové zadmkové dlazby tl. 60 mm, budou
vyspadovany smérem od objektu a budou navazovat na stavajici okolni plochy. Nova
zpevnénd plocha bude v kontaktu se zatravnénymi plochami ukonéena zahradnim
betonovym obrubnikem zajisténym do betonového loze.

Skladba pochozi zpevnéné plochy:

- betonové zadmkova dlazba tl. 60 mm, tvar a barevnost bude upfesnéna
zastupcem investora

- drobné drcené kamenivo fr. 0/4, tl. 30 mm

- Sterkodrt’ fr. 4/16, tl. 180 mm

- hutnéna plvodni zemina

Okapovy chodnik

V mistech kontaktu fasada — zatravnéné plochy bude proveden novy okapni
chodnik do piskového loZe, z betonové dlazby s hladkym povrchem 500/500/40 mm,
ktery bude oddélen od vegetace zahradnim obrubnikem tl. 40 mm uloZzenym v
betonovém lozi; tim se snizi podil U€inku odstfikujici vody na znecisténi a degradaci
fasady. Spadovani okapového chodniku bude provedeno smérem od objektu.
Stavajici terén bude zapraven a bude provedeno oseti poskozenych travnich ploch.
Je nutno provazet pravidelnou udrzbu okapoveho chodniku.

Uprava ploch dotéenych vykopy

V mistech, kde byly provadény vykopové nebo terénni prace, dojde k obnoveni
pavodnich povrchu. Nezpevnéné plochy budou srovnany, bude navezena vrstva
ornice tl. min. 100 mm (ze skryvky ornice provedené pfed zahajenim vykopovych
praci) a plocha bude oseta travni smési.

Upravy povrchtl, podlahy

Povrchy vnéjsi

VnéjSi povrch objektu bude opatfen silikonovou omitkou. Barevny odstin bude
pastelové Zluty. Pfedpoklada se roztirana struktura omitky zrnitostni tfidy 2 mm,
navrh barevného feSeni je uveden ve vykresové ¢asti. U stén orientovanych na
severovychod, severozpad, sever €i jinak stinéné stény Ize pouzit kompletni
barevny rozsah s vyjimkou odstinu s koeficientem odrazivosti KO _ 10 %. Na
ostatnich sténéch Ize pouZzit odstiny s KO > 26 %. PouZiti tmavych odstinu muze
snizit dlouhodobou Zivotnost omitky. Struktura bude sjednocena s povrchy
stavajiciho objektu.

Povrchy vnitmi

Vnitfni povrch obvodovych sten tvofi sadrovlaknita deska, barva bila. Povrch
pFiCek rovnéz tvofi sadrovlaknité desky v bilé barvé, nebo SDK desky s bilym
natérem. Keramické obklady v hygienickych mistnostech (WC, umyvarna) budou
provedeny do vysky stropu. V kuchyrnce bude keramicky obklad proveden dle tvaru
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kuchyriské linky. Konkrétni druh keramickych obkladu bude vybran investorem,
stejné jako pfipadné jiné barevné odstiny stén.

Naslapné vrsty podlah

Jsou provedeny dle oznaceni v legendé pudorysu. V herné bude provedena
textilni podlahové krytina (koberec) dle vybéru investora. V hygienickych mistnostech
jsou podlahy navrzeny z keramické dlazby. Konkrétni rozmér a barevnost dlazeb urci
investor. V ostatnich mistnostech bude poloZzena PVC podlahova krytina v barvé dle
vybéru investora. Soklik mezi podlahou a sténou bude zaliStovan bilou podlahovou
liStou. PFivody k radiatoram budou zakryty bilou plastovou liStou.

Izolace proti vodé a vlhkosti

Vodotésnost stfechy a podlahy je zajiSténa systémovym feSenim dodavatele
modulového systému. Stfecha je feSena jako sedlova a je odvodnéna pomoci spadu
stfechy k okapum a do deStové kanalizace. Na zakladové pasy bude provedena
hydroizolace z jedni vrsty modifikovanych asfaltovych pasu.

Vnitfni a vnéjSi vypiné otvorl, svétliky

Vnéjsi vypliné otvoru

Okna jsou z plastovych 5-komorovych PVC profili s ocelovou pozinkovanou
vyztuhou a dvojitym tésnénim. Okna jsou v barvé hnédé ¢&i dle upfesnéni investora.
Zaskleni izolaénim trojsklem 4-12-4-12-4, Ug = 0,8 Wm2K (Uw = 1,0 Wm2K).
Soucasti dodavky oken jsou vnitfni plastové i vnéjsi hlinikové tazené parapety .
Dvere vstupni jsou z hlinikovych profili. Dverfe jsou v barvé hnédé ¢i dle upfesnéni
investora. Vstupni dvefe do stavajiciho objektu budou pouzity stavajici,
demontované. Zaskleni izolaénim bezp. trojsklem 4-12-4-12-4, Ud = 1,4 Wm2K.

Vnitmi vypiné otvord

Interiérové dvere jsou z MDF ramu s vostinovou vypini nebo odleh&enou DTD
deskou. Oplastovano dfevenym laminem CPL. Zarubné jsou difevéné oblozkove.
Barevnost bude upfesnéna investorem. Kovani tvofi plastova klika a dézicky
jednobodovy zamek. Dvefe na hlavni komunikacni trase (zadvefi — Satna — herna —
umyvarna) jsou s bo¢nim svétlikem pevné zasklenym bezpecnostnim sklem a s
kiidlem 900x1970 mm. Dvefe do mistnosti pro ucitelky, skladu, kuchyriky a technické
mistnosti budou jednokridlé hladké plné, bez prahu, 800x1970 mm; dvefe do
uklidové komory a WC pro ucitelky jsou stejné o rozmérech 700x1970mm. Dvefe do
uklidové komory a WC pro ucitelky budou opatfeny vétracim otvorem s mfizkou.
Finalni dezén povrchové upravy kfidel, zarubni, druh kovani apod. budou upfesnény
investorem.
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Svétliky

Pevné bodoveé svétliky maji rozmér 900x900mm, celkem 4ksSvétliky jsou slozeny
z laminatové podstavy, izolace stény 6cm a 5-vrstvé kopule. Celkovy soucinitel
prostupu tepla U=0,73 Wm2K.

Zdravotechnické instalace a plynovod

Pfipojka vody a méfeni vody jsou stavajici a beze zmén.

Kapacitni udaje odbéru vody
Qp = 50l/os.den x 28 déti = 1400 I/den
Qp = 50l/os.den x 2 ucitelky = 100 I/den

Predpokladana ro¢ni spotifeba vody pro objekt pfistavby €ini cca 330 m3.
Predpokladana maximalni denni spotfeba vody objektu pfistavby ¢ini cca 2,25 m3.
Predpokladana maximalni okamzita spotf. vody objektu pfistavby ¢ini cca 1,0 I.s-1.

Materidlové provedeni rozvodu vody

Pfivod vody do objektu pfistavby je projektovan v predizolovaném potrubi — ***
32+22/111, vnitini rozvody v podlahach a ve sténach jsou navrzeny z potrubi PEX-c
tlakové Ffady PN10 s lisovanymi spoji, mosaznymi fitinkami i pfevle¢nymi krouzky a
tésnénim bez O-krouzu, rozvody vedené vrchem u zasobniku TV a u kotle jsou
provedeny z polypropylenového svafovaného potrubi (PPR) tlakové fady PN16.

Stavajici zahradni rozvod vody bude nové napojen na pfivod ze stavajiciho objektu
MS a ZS pfes plastovou samonosnou Sachtu pro pfipadné vypusténi systému do
vsakovaciho drenu. Rozvod je navrzen z polyethylenového potrubi PE100. Poloha,
dimenze a misto napojeni jsou patrné z vykresu.

Ohrev uzitkové vody (TV)

Ohfev uzitkové vody je zajiStén prostfednictvim stavajiciho nepfimotopeného
zasobnikového ohfivace uZzitkové vody o objemu 500 |, ktery bude je instalovan
v kotelné objektu. Zdrojem tepla pro jeho ohfev jsou dva stacionarni plynové kotle na
zemni plyn.

Zabezpedeni ohfevu TV

Ve smyslu CSN 06 08 30 je zasobnik pro ohifev TV zabezpeden pojistnou sadou,
sestavajici se z uzaviraci armatury, zpétného ventilu a pojistného ventilu s max.
oteviracim pretlakem 1,0 MPa.

Pro zamezeni Ukapu pojistného ventilu je mezi zasobnik a zpétnou klapku
instalovana expanzni nadoba TV s turboventilem, ktery zajisti proplachovani
expanze.
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Potrubni systém, napojeni zafizovacich predmétu

Potrubi PEX s lisovanymi spoji je vedeno prevazné v podlahach a ve sténach
(pfedsténach) — viz vykresy. Potrubi bude k podlaze ukotveno prichytkami, které jsou
dodavany jako pfisluSenstvi daného sytému.

Potrubi PPR je vedeno pfevazné pod stropem — viz vykresy.

Predizolované potrubi mezi stavajicim objektem a pfistavbou MS a ZS je vedeno
v zemi s min: krytim 1,0m — viz vykresy.

Napojeni spotfebicu bude provedeno prefabrikovanymi kompaktnimi nasténkami
s upevnénim v rozte€i 100/150mm, které zajistuji dokonalou vzajemnou rozte€ i
SOUO0SOSt.

Typy vodovodnich baterii a zafizovacich pfedmétu budou upfesnény pred realizaci
na zakladé pozadavkl investora/architekta. Pfesné polohy vyvodu budou poté
provedeny dle technickych podkladd vybranych zafizovacich predméta.

Vodovodni baterie (s vyjimkou nasténnych a podmitkovych typt) budou napojeny
pres rohoveé uzaviraci ventily s filtrem.

Izolace potrubi rozvodu vody

Veskeré potrubi TV a cirkulace TV bude izolovano pruznymi izolaénimi kauc¢ukovymi
hadicemi o tloustce 13mm s lepenymi spoji. Tato tepelna izolace bude dale chranéna
v usecich vedenych v podlaze a ve sténach proti mechanickému poskozeni filcovou
omotavkou.

Studend voda bude opatfena z divodu omezeni kondenzace, omezeni ohfevu od
ostatnich médii a umoznéni dilatace potrubi PE navleky o tloustce 10 mm. Spoje
izolaci budou prelepeny samolepici paskou.

Predizolované potrubi je izolovano polyuretanem (vné&jsi primér 113 mm).

Kanaliza¢ni pripojka

Kanaliza¢ni pfipojka je stavajici a beze zmén.

Kapacitni Udaje vypousténych splaskovych vod

Mnozstvi vypousténych splaskovych vod je shodné se spotifebou pitné vody objektu.
To je:

Qp = 50l/os.den x 28 déti = 1400 I/den
Qp =50Il/os.den x 2 ucitelky = 100 I/den

Qmax = 2,25 m3/den

Qrok = 330 m3/rok
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Splaskova kanalizace, materialové provedeni

Vnitini kanalizace bude provedena dle CSN 756760. Pfipojovaci potrubi od
jednotlivych zafizovacich pfedmétd v objektu a rozvody mimo obytné mistnosti
budou provedeny z polypropylenu, svislé odpady a ventilaCni potrubi vedené
v obytnych mistnostech budou provedeny z plastovych odhluén&nych trub. Cistici
kusy budou pfevazné osazeny na lezatém potrubi kanalizace v instala¢ni Sachtach.
VentilaCni potrubi pro odvétrani kanalizace bude vyvedeno nad stfechu objektu, kde
bude ukonfeno odvétravaci hlavici. Ostatni stoupaci potrubi bude ukoncéeno
pfisavacimi hlavicemi pod stfechou.

Potrubi pod Urovni zakladové desky a potrubi v zemi mimo objekt bude provedeno
z PE potrubi fady KG-SN4.

Ve venkovnim Useku splaskové kanalizace bude nové osazena revizni plastova
Sachta (pramér 425mm) pro pfipadné ¢isténi kanalizace.

Ve venkovnim Useku splaSkové kanalizace je stavajici betonova Sachta (pramér
1000mm) s litinovym poklopem pro pfipadné cisténi kanalizace. Do této Sachty se
noveé napoji rozvod splaskové kanalizace pro pfistavbu, viz. vykres.

Likvidace destovych vod

DeStové vody budou odvedeny do deStové kanalizace, napojeni na stavajici rozvod
je patrny z vykresu.

Kapacitni udaje vypousténych destovych vod

Maximalni mnoZstvi vypousténych deStovych vod pro patnactiminutovou Spicku
desté 200 I/s.ha Cini :

Qp = 200 l/s.ha x 0,0218 ha=4,36I/s

Vytap éni

Tepelny vykon dle CSN EN 12831, otopna télesa, vétrani

Vypoéet tepelného vykonu byl proveden dle CSN EN 12831 pro uvedenou oblastni
venkovni teplotu. Kompletni vysledky vypoctu tepelného vykonu jsou pfilohou
technické zpravy ,Vypocet tepelného vykonu objektu*.

Ve vypoctu byly pouzity konstrukce o tepelnych vilastnostech dle pfilohy technické
zpravy ,Prehled pouZitych konstrukci® se zohledn&nim pozadavkG CSN 730540
(Tepelna ochrana budov). Dodrzeni téchto parametrt je podminkou spravné funkce
navrzeného systému vytapéni.

Souhrnné vysledky vypodtu tepelného vykonu a instalovanych vykonU jsou uvedeny
v nasledujici tabulce.

Tepelné technicka data objektu dle CSN EN 12831:

Cislo zakazky: 621
Revize: 00
Strana: 10/26



Stuper dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby

Nazev akce: PRISTAVBA MATERSKE SKOLKY V JILOVEM U PRAHY

Nazev dokumentu: Souhrnna technicka zprava

Oblastni venkovni teplota te -130C
Navrhova tepelna ztrata prostupem tepla dTm 5401 W
Navrhova tepelnd ztrata vétranim dVm 3643 W
Vykon pro vyrovnani preruSovaného vytapéni PRHm 1055 W
Celkovy navrhovy tepelny vykon ®HLm 10 099 W
VloZeny vykon navrZzenych otopnych téles 11278 W
Vykon stavajicich kotlt 2x103 000 W

Na zéakladé vypoctu jsou navrzena do jednotlivych mistnosti otopna télesa — viz
prilozeny vypis dimenzovani v pfiloze této zpravy. Podle dohody jsou pouzity
nasledujici typy téles:

- Ocelova deskova télesa se spodnim bo¢nim napojenim a integrovanym ventilem
Vétrani objektu je pfirozené, prlivzdusnosti oken a dvefi, pfipadné oteviranim oken.
Tepelny vykon je pocitan pro nasledujici hygienicky pozadované vymeény vzduchu:

30% hodinové z objemu mistnosti pro chodby a vedlejSi mistnosti
50% hodinové z objemu mistnosti pro obytné mistnosti a pracovny
70% hodinové z objemu mistnosti pro kuchyné

100% hodinové z objemu mistnosti pro koupelny a WC

Tepelné naroky, vyplyvajici z vétrani, jsou pokryty vykonem pfislusnych otopnych
ploch.

Zdroj tepla

Hlavnim zdrojem tepla jsou nésledujici zafizeni:
- Dva stavaijici plynoveé stacionarni kotle o jmenovitém vykonu 2x103 kW

Stavaijici kotle jsou instalovany v 1.PP, v kotelné objektu.
Odkoufeni kotlu i pfivod spalovaciho vzduchu jsou stavajici a beze zmén.

Jako palivo je pouzivan zemni plyn o vyhfevnosti 33,5 MJ/kg. Predpokladana
navyseni ro¢ni spotfeby zemniho plynu pro pfistavbu je cca. 2500 m3 pfi
nepretrzitém vytapéni po celé obdobi topné sezény.

Ohrev uzitkové vody (TV)

Ohfev uzitkové vody je zajiStén prostfednictvim stavajiciho nepfimotopeného
zasobnikového ohfivace uzitkové vody o objemu 500 |, ktery bude je instalovan
v kotelné objektu.

Requlace vytapéni

Regulace vytdpéni bude predmétem samostatného projektu MaR. Jedna se o
rozSifeni stavajici regulace v kotelné o jeden smésSovany okruh.
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Requlace ohrfevu TV

Rizeni ohfevu TV je stavajici a zlistava beze zmény.

Cirkulace topné vody, hydraulické vyvazeni systému

Cirkulace topné vody je nucena, pomoci obéhového Cerpadla, které je instalovano na
kompaktnim rozdélovaci-sbéraci v kotelné objektu.

Jednotlive okruhy vytapéni jsou navrzeny s nasledujicimi parametry:
- Okruh UT4 - PRISTAVBA - spad 70/550C, 647,0 kg/hod, 15 kPa.

Pro tlakové vyvazeni soustavy otopnych téles s vestavénou ventilovou vloZkou jsou
na vykresech uvedeny hodnoty nastaveni téchto vioZzek. Napojujici Sroubeni pod
télesem nema regulaéni funkci a je plné otevieno. Nastaveni odporu ventilovych
vloZek je podminkou vyvazené funkce systému.

Zabezpecdovaci a expanzni zafizeni soustavy UT

Ve smyslu CSN 06 08 30 jsou stavajici zdroje tepla zabezpe&eny pojistnymi ventily
S max. oteviracim pretlakem 400 kPa.

Cely systém je dale zabezpelen stavajicimi uzavienymi expanznimi néadoby
s membranou 2x110 litrd. NavySeni objemu soustavy je zanedbatelné, expanzni
systém zustane beze zmény.

Potrubni systém, napojeni topnych téles

Systém potrubnich rozvodu a napojeni otopnych téles je patrny z vykresld. Pro
potrubni vedeni je vyuZzito nasledujicich materialt a potrubnich systémd:

- Ocelové zavitové potrubi dle CSN 425710, materidl ocel tfidy 11
potrubi je znaceno DN XX, kde ,XX* pfedstavuje vnitini primér potrubi

- Vicevrstvé potrubi PEX s hlinikovou vloZkou alisovanymi spoji z mosazi
potrubi je znaceno Al XXxY, kde ,XX“ predstavuje vnéjSi pramér potrubi a , Y tl.
stény

- PEX potrubi s lisovanymi spoji z mosazi potrubi je znaeno Rh XXxY, kde ,XX*

predstavuje vnéjSi pramér potrubi a ,Y* tl. stény
Predizolované potrubi je izolovano polyuretanem (vnéjsi primér 113 mm).

Napojeni deskovych téles se spodnim p Fipojenim a ventilovou vloZkou na PEX a
AlI-PEX potrubi je provedeno pfes uzaviratelné H-Sroubeni se svérnym krouzkem
pro presné potrubi 15x1mm. Detailni vypis prvkd napojeni je pfedmétem specifikace
materialu.

Voda do systému bude napousténa z rozvodu meéstskeé vody.
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Izolace

Pro omezeni tepelnych ztrat rozvodd topné vody, pro zamezeni styku potrubi se
stavebnimi hmotami i pro umoznéni kompenzace potrubi, zabudovanych ve
stavebnich konstrukcich, bude vyuZzito nasledujicich izolaci:

Rozvody umisténé ve stavebnich konstrukcich
- PE izolaéni néavleky, minimalni tloustka izolace 10mm, spoje pfelepené
samolepici paskou a podélné sepnuté sponami po vzdalenosti cca 0,1m

Rozvody vedené v nevytapénych mistnostech
- Mineralni vina s hlinikovou folii, minimalni tloustka izolace 30mm, spoje
prelepené samolepici hlinikovou paskou

Rozvody vedené vné ve vytapénych mistnostech nebudou opatfeny izolaci.
Zkousky pfed uvedenim do provozu

Po dokonceni montaZze a naplnéni soustavy je nutné topny systém proplachnut
vodou pfi plné otevienych ventilech po dobu 24 hodin dle CSN 06 0310. Potom bude
provedena zkouSka tésnosti dle této normy a nasledovat budou zkousky provozni.
Konkrétné bude provedena zkousSka dilata¢ni a na zavér zkouSka topna vcetné
sefizeni a zaregulovani soustavy.

Natéry
VSechna navrzena télesa jsou dodavana s kone¢nou povrchovou Upravou.
Oceloveé potrubi bude pred izolaci opatfeno ve tfech vrstvach zakladnim natérem.

Plastové potrubi neni nutné z koroznich ddvodu natirat.

Silnoprouda elektrotechnika

Pripojka , méreni ,nova vykonova bilance

Objekt pristavby bude pfipojen na stavajici rozvadé¢ objektu v suterénu sekce E .Do
stavajiciho rozvadéce bude doplnéno jisténi vyvodu pro pfistavbu .Méfeni energie
bude stavajici .Ve zkuSebnim provozu je nutné ovéfit vyhovujici hodnotu hlavniho
jistiCe pfed elektromérem (ve vztahu s odbérem celé MS).

Soustava napéti

3NPE stf.50 Hz, 400 V / TN-C-S pro hlavni rozvody
3NPE,AC,50Hz,400/230V/TN-S pro noveé vnitini elektrické obvody
Zkratovy proud Ike : mensi < 15 kA

Vykonova bilance:
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INST.PRIKON (kW) SOUDOBOST | SOUDOB.PRIKON

DSP DPS KOEFICIENT (kW)

Nouzové osveétleni 0 0,03 0,1 0,3
Osvétleni 2,5 2,7 0,8 2,16
Zasuvkové obvody 8 8 0,6 4,8
Osousece 0 0 0 0
Gastro tech. pfipravny |5 5 0,6 3
Zafizeni VZT 0,18 0,18 0,6 0,108
CELKEM 15,68 15,91 10,36
Odhad ro €ni bilance spot Feby elektrické energie : 16 MWh/rok.

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

Bude provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Zakladni - automatickym odpojenim od zdroje.
Doplnéna - ochrannym pospojovanim

- pouzitim RCD 30mA

Prostfedi dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-4-41 ed.?2

T¥dy vnéjsich vlivii dle CSN 33 2000-5-51 ed.3:

Vnitfni prostory : normalni

Socialnich zafizenich : rozdéleni dle z6n CSN 33 2000-7-701 ed.2
Venkovni prostor a prostory pod pristfeSkem - prostory zvlast nebezpeéné

Instalace

V mistnosti skladu bude umistén rozvadéc pristavby RP ,ktery bude obsahovat
napdjeni a ochrany vyvodl , druhy stupen prepétové ochrany a vyvod pro total stop
. Pfipojeni na zakladovy zemni¢ 30x4 se provede pfes zkuSebni svorku dratem
FezZn D10. Instalace je navrZzena v provedeni CXKH-R.

Zasuvkové a technologické rozvody

Rozvody budou v SDK pfi¢kach a za obkladovymi deskami v instalacnich pasmech
dle CSN 33 21 30 ed.2 . Vy3ka zasuvek a spinadt bude upfesnéna pred zadanim
vyroby panelu ve vyrobni dokumentaci dle poZadavka uZivatele, bézné vySka v tomto
pfipadé je 150 cm od podlahy . Provedeni instalace v umyvarné musi respektovat
ochranna pasma zafizovacich predmét dle CSN 33 2000-7-701 ed.2. Zasuvky pro
vSeobecné pouziti budou umistény dle vykresové Casti, jejich pfesné umisténi bude
ur€eno na zékladé navrhu interiéru ve spolupréci s uzivatelem . Zasuvky umisténé
vedle sebe nebo vedle spinacl budou sdruzeny do spole€énych rameck(d.VSechny
zasuvky budou mit ochranné clonky .
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Osvétleni

Kompletni navrh osvétleni véetné mozné specifikace typl svitidel a dosazenych
parametrd osvétlenosti je soucasti vykresoveé ¢asti .Rozmisténi svitidel je pfevedeno
do padoryst a doplnéno ovladanim .Ovladani osvétleni hlavniho pobytového
prostoru bude centraini s postupnym zapinanim a vypinanim jednotlivych okruhu
.PFisluSenstvi a pomocné prostory budou ovladany mistné .

Konec formuléare

Nouzové a protipanické osvétleni

Vzhledem krozsahu je navrZzen systém lokalniho zalohovani nouzového
osvétleni .Kabely budou tfidy B2casld0 s funk&ni schopnosti pfi pozaru dle
vyhlaSky 23/2008 Sb .Kabelova nosna trasa bude kompatibilni a rovnéz s pozarni
odolnosti .

Pozarné bezpedénostni zafizeni

PFi prostupu elektroinstalace pozarné délicimi sténami a stropy je nutné realizovat
pozZarni ucpavky na pozarni odolnost konstrukce a to certifikovanym zptsobem.

Hromosvod a uzemnéni

Na objektu bude realizovana jimaci soustava dle CSN EN 62305-1 . Jimaci
vodi¢ bude na podpérach a svorkach , tak aby byly dodrZzena minimalni vzdalenost.

Jimaci soustava bude doplnéna soustavou jimacich tyCi. Jako zakladni
material vSech soucasti je navrzen ALMgSi . Svodové vedeni bude pfimé,svislé,
rovné, bez ostrych lom0 . ZkuSebni svorky budou umistény ve vysi 0,6 m nad
terénem . Zde bude svodovy zemnici vodi€ spojen s vodi€em uzemnéni , vedenym
taktéz skryté jako izolovany vodi¢ . Zemni odpor i musi byt mensi nez 10o0hm.

V z4kladovém pasu bude uloZen okruzni zemnici pasek FezZn 30x4mm
.V mistech predpokladanych svodu budou realizovany vyvody FeZn D10 do krabice
zkuSebni svorky .Pro hlavni ochrannou pfipojnici v rozvadéci RD bude proveden
vyvod také dle vykresu.Na vyvodech budou ponechany rezervy 2m. V mistech
vyvodd na prechodu beton zem bude chranéna ochrannou trubkou HDPE
s Lutexovou zalivkou. Systém bleskosvodu je zatfidén jako vyhrazené zafizeni tfidy
1.E.

Slaboproudé elektroinstalace

Piipojk

Objekt pfistavby bude , v souladu se zadanim ,pfipojen na stévajici rozvody
v sekci E .
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Rozsah projektu

Pfedmétem dokumentace jsou instalacni rozvody pro spole¢nou televizni anténu
(STA),telefonni pfipojku (TEL),a rezerva pro strukturovanou kabelaz — ethernet (SK)
a ozvuceni (AV) .

Prostfedi dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-4-41 ed.?2

TFidy vngjSich vliva dle CSN 33 2000-5-51 ed.3:
Vnitfni prostory : normalni

Rozvody

Rozvody budou v trubkovani v pfickach a za obklady v instalacnich pasmech dle
CSN 33 21 30 ed.2 . Vyska zasuvek a spinadu bude upfesnéna pred zadanim
vyroby panelu ve vyrobni dokumentaci dle pozadavkl uZivatele, bézna vySka v tomto
pfipadé je 150 cm od podlahy.

Slaboprouda instalace

Telefonni pfipojka bude napojena zrezervy ve stavajici pobockové telefonni
ustfedné v feditelné (objekt E ). Telefonni pfipojka bude ukoncena v u€astnické
zasuvce a pres elektronickou rozdvojku bude pfipraven vyvod i do hlavniho prostoru
— herny .

Napojeni na STA je planovano ze stavajici zesilovaci stanice , ukon¢eni v zasuvce
v herné . Rezervni instalaCni pfipravenost na urovni kabeldZze je uvazovana pro
pFivod strukturované kabelaZe a ozvuéeni herny .

2.4. Napojeni stavby na dopravni a technickou infra  strukturu

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu neni stavbou dotéeno, zlstava
stavajici.

Napojeni na technickou infrastrukturu (pfivody vody, kanalizace, plynu,
silnoproudu a slaboproudu) je feSeno v projektech Zdravotechniky a plynovodu,
Silnoproudé elektrotechnice a Elektronickych komunikacich.

Zdravotechnickd a plynovodni pfipojka bude zachovana stavajici v ramci aredlu
ZS a MS.

Silnoproudé rozvody budou pfipojeny na stavajici rozvadé¢ objektu v suterénu
sekce E. Do stavajiciho rozvadéCe bude doplnéno jisténi vyvodu pro pfistavbu
.Méreni energie bude stavajici.

Slaboproudé rozvody budou, v souladu se zadanim ,pfipojeny na stavajici
rozvody v sekci E.
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2.5. Reseni technické a dopravni infrastruktury v éetné feseni dopravy v klidu,
dodrZzeni podminek stanovenych pro navrhovani staveb na
poddolovaném a svazném uzemi

Reseni technické a dopravni infrastruktury véetné feseni dopravy v klidu nebude
stavebnimi Gpravami nijak dotéeno .

2.6. Vliv stavby na Zivotni prost Fedi a feSeni jeho ochrany

Vzhledem k povaze stavebnich praci je vliv na Zivotni prostfedi velmi maly. B€hem
provadéni praci bude negativni vliv na okoli minimalizovan béznymi bezpecnostnimi
opatfenimi. VeSkeré pouzité vyrobky musi mit pfislusné atesty o vhodnosti pouziti
pro vystavbu ve smyslu 8156 zakona c. 183/2006 Sbh. (Stavebni zakon) a
souvisejicich pravnich pfedpisu.

2.7. Reeni bezbariérového uzivani navazujicich ve  fejné pfistupnych ploch a
komunikaci

Verejné pfistupné plochy a komunikace nebudou stavbou dotéeny.

2.8. Pruzkumy a m éreni, jejich vyhodnoceni a za ¢€lenéni jejich vysledk G do
projektové dokumentace

Jako podklad pro vypracovani PD stavebnich Uprav byla provedeno zaméfeni
stavajiciho stavu, prohlidka stavajiciho objektu projektantem a projektova
dokumentace pro stavebni povoleni od spole€nosti DEA Energeticka agentura, s.r.o.

Polohopis a vyskopis

Pristroje:
GPS Trimle R4
Totalni stanice Trimble S6

Meéficka sit

Dne 4.10.2013 bylo provedeno vybudovani méfické sité v dané lokalité.
Stanoviska byla uréena metodou GNSS s vyuzitim systému korekci Trimble VRS
Now. Pro vypocet soufadnic (JTSK, Bpv) byl pouzit globalni transformacni klic
schvéaleny CUZK.

Podrobné méreni

Podrobné méfeni bylo provedeno polarni metodou totalni stanici Trimble S6.
Pfedmét méfeni byl stanoven dohodou s objednatelem. Méfeni je provedeno
v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému Bpv, ve 3.tfidé presnosti
mapovani. Zakres hranic pozemku je orientacni. Pro zavazné urceni je tfeba provést
vyty€eni a pfedani hranic pozemku vlastnikam.
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Zpracovani

Z naméfenych dat byly v sw Trimble Digital Fieldbook vypocitany soufadnice
podrobnych bodu v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému Bpv. Data
méfena totalni stanici Trimble S6 byla zpracovana softwarem pro geodetické vypocty
Groma 9.

Souradnicové systémy
Soufadnicovy systém......... polohovy - JTSK

wyskovy - Bpv

2.9. Udaje o podkladech pro vyty éeni stavby, geodeticky referen &ni polohovy a
vySkovy systém

Stavba bude vyty€ena podle situa¢niho vykresu. Seznam vyty¢ovacich bodu
pFistavby — dle vykresu C.01 Koordina¢ni situace:

Souradnice X Soufadnice Y
1 1064538.0179 740694.9429
2 1064523.8204 740683.7728
3 1064531.3053 740674.2592
4 1064545.5029 740685.4294

Souradnicové systémy
Soufadnicovy systém......... polohovy - JTSK

vySkovy - Bpv

2.10. Clenéni stavby na stavebni a inzenyrské objekty a techno  logické provozni
soubory

Navrhovana pfistavba se €leni pouze na jeden stavebni objekt.

2.11. Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochra  na okoli stavby p Fed
negativnimi U €inky provad éni stavby a po jejim dokon ¢€eni, resp. jejich
minimalizace

Nejsou znamy zadné vécné a ¢asove vazby, ani jiné podmifiujici stavby v dotCeném
azemi.

2.12. Zpusob zajist éni ochrany zdravi a bezpe ¢€nosti pracovnik

Pro zajisténi bezpecnosti prace v pribéhu vystavby je nutno dbat pozadavku
platnych zakonu Ceské Republiky. Souvisejicimi pravnimi pfedpisy jsou:
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» Zakon c. 262/2006 Sb. — Zakonik prace

 Nafizeni vlady c. 494/2001 Sh., kterym se stanovi zpUsob evidence, hlasSeni a
zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruhu organu a instituci, kterym
se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu.

* Nafizeni vlady c. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a
desinfek&nich prostfedka.

» Z4kon c. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci).

v s

 Nafizeni vlady c. 591/2006 Sbh. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

3. Mechanicka odolnost a stabilita

V pribéhu stavebnich praci nedojde k negativnimu zadsahu do nosné konstrukce
stavajiciho objektu. Mechanicka odolnost a stabilita objektu tak nebude dotena.

U pfistavby bude prostorova tuhost objektu zajiSténa pomoci tuhého ocelového ramu
kazdé modulové jednotky, které jsou k sobe navzajem spojeny Srouby a pasky a déale
pomoci polotuhého zakladového systému sestavajiciho ze zakladovych pasu.

VSechny konstrukce byly navrZzeny s ohledem na prvni i druhy mezni stav (napéti i
pretvofeni). Na konstrukci, pfi dodrzeni PD, okrajovych podminek, stavebni kazné,
atd., by nemély vznikat poruchy nepfipustnym (nadmérnym) pfetvofenim ani nedojde
k posSkozeni stavby.

4. Pozarni bezpe énost
I ———

Pozarné bezpecnostni feSeni je feSeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace
pro stavebni povoleni a je pfiloZzena i do dokumentace pro provedeni stavby.

5. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prost  redi

PFi stavebnich pracich muze dojit k lokalnim poSkozenim a znecisténim stavajicich
zpevnénych ploch. Po dokoné&eni vSech praci budou poSkozené plochy opraveny
dodavatelem.

Stavebni prace budou vyzadovat pokaceni okrasnych stromu branicich umisténi
pristavby na pozemek.

Po dokoné&eni veSkerych praci spojenych s pfistavbou objektu se nepredpoklada
zvysSene zatizeni zivotniho prostfedi provozem objektu. Odpady vzniklé béhem
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realizace budou tfidény a odvazeny na fizené skladky. Béhem vystavby budou
vznikat odpady bézné u stavebni vyroby. Tfidéni odpadu bude probihat pfimo na
stavenisti, skladovani bude zajisténo v kontejnerech. Pro zneSkodnéni
nebezpeénych odpadl bude smlouvou zajiSténa odborné firma opravnéna pro tuto
cinnost.

Jedné se predevsim o obalové materialy (folie, prdzdné kartuSe od stavebni pény),
kusy staviv, zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadu je uveden v nasledujicim
vyCtu, katalogova Cisla odpovidaji pfiloze ¢.181 - Katalog odpadu z Vyhlasky
381/2001 Sb. ve znéni 503/2004 Sb.

Kod odpadu Odpad Likvidace

08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy fizena skladka

10 11 03 Odpadni materialy na bazi skelnych vidken fizen& skladka

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly fizena skladka

15 01 02 Plastové obaly fizena skladka

16 01 99 Odpady jinak blize neuréené fizena skladka

17 01 01 Beton fizena skladka

17 01 03 Tasky a keramickeé vyrobky fizena skladka

17 02 01 Drevo fizen& skladka

17 02 02 Sklo fizena skladka

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 fizena skladka
17 04 05 Zelezo a ocel kovosrot

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 05 fizena skladka
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod €isly 17 06 01-03 fizena skladka
17 05 04 Zemina a kameni fizena skladka

PFesné misto likvidace odpadu bude stanoveno realiza¢ni firmou, budou uchovany
doklady o predani odpadu subjektim opravnénym k vySe uvedené &innosti.

PFi provozu objektu bude produkovan bézny komunalni odpad, jehoz likvidaci
zajistuje pfislusna obec.

Upozornéni: Do bézného komunalniho odpadu nespadaji nékteré ¢asto se
vyskytujici odpady vzniklé pfi provozu jako napf. vybité baterie, zafivky, zbytky leku a
jinych chemikalii. Ty je provozovatel objektu povinen odnéset na mista zvlast urena
pro sbér nebezpeéného odpadu!

VSechny hygienické mistnosti budou mit zajisténo vétrani bud pfimo okny nebo
pomoci vzduchotechnického zafizeni (Uklidova komora a WC pro ucitelky) na fasadu
objektu. VSechna okna v hygienickych mistnostech budou opatfena mechanismem,
ktery umozniuje jejich pohodiné otevirani.

Dle vyhlasky c. 108/2001 Sh., kterou se stanovi hygienické pozadavky na prostory a
provoz Skol, pfedskolnich zafizeni a nékterych Skolskych zafizeni, musi dle 8§ 2
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nezastavena plocha pozemku u pfedskolniho zafizeni ur€ena pro pobyt déti Cinit
nejméné 30 m2 na jedno dité.

Celkova plocha pozemku je 9202 m2, z toho zastavena 2191 m2, zelen 7011m?2.
Celkovy stavajici poCet déti je 120.

Nove je zastavena plocha pozemku 2414 m2, zelen 6788 m2, pocet déti 148.
Nezastavena plocha €ini 45,9 m2 na jedno dité, navrZeny stav je tedy vyhovujici.

Dle vyhlasky c. 108/2001 Sb., kterou se stanovi hygienické poZzadavky na prostory a
provoz Skol, pfredSkolnich zafizeni a nékterych Skolskych zafizeni, musi dle § 3 &init
plocha denni mistnosti uzivané jako herna a loznice 4 m2 na jedno dité. Navrzena
plocha herny je 118,1 m2, pocet déti je 28, je tedy 4,22 m2 na jedno dité a
pozZadavek je splnén.

6. Bezpe€nost p Fi uzivani

Pristavba objektu svym charakterem a vybavenim spliiuje pozadavek bezpecného
uzivani, neklade zvysSené naroky na uzivatele. ReSeni stavby respektuje pozarné
bezpelnostni predpisy.

7. Ochrana proti hluku

Veskeré nové navrzené konstrukce musi splfiovat pozadavky CSN 73 0532 Akustika
— Ochrana proti hluku v budovach a souvisici akustické vlastnosti stavebnich
vyrobku.

8. Uspora energie a ochrana tepla

Stavba je navrzena tak, aby splfiovala pozadavky CSN 73 0540-2 (2011) Tepelna
ochrana budov — Cast 2: PoZadavky.

Objekt bude spadat minimalné do stupné C energetické naro¢nosti budovy.

9. PoZadavky na uzivani stavby osobami s omezenous chopnosti pohybu a

orientace
I —

PoZzadavky vyhlasky c. 369/2001 Sh. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
budou spInény ve smyslu bezbariérového pfistupu do objektu. Neni uvazovano s
vyuZzitim objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a

orientace.
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10. Ochrana stavby p Fed Skodlivymi vlivy vn  éjSiho prost redi

Nejsou znamy zadné Skodlivé vlivy vnéjSiho prostfedi, které by poSkozovaly objekt &i
jeho dilci ¢asti ¢i povrchové upravy. Pouziti soucasnych obvyklych konstrukénich
postupu, kvalitnich ovéfenych materialu a certifikovanych systému prodlouzi
Zivotnost takto regenerovaného objektu. Objekt se nenachézi v ochrannych

pasmech, které by mely vliv na konstrukce objektu.

11. Ochrana obyvatelstva

V pribéhu vystavby je pfedevsim nutné provést nezbytna opatreni k zabranéni padu
osob do vykopu, z leSeni nebo z rozestavenych podlazi a opatfeni k zamezeni
zranéni osob padajicim Spatné uloZzenym nebo Spatné zajisténym stavebnim
materialem. Pres obecnou znadmost téchto nebezpedi se uvedena zranéni, s mnohdy
velmi téZkymi nasledky, na stavbach stale v hojném poctu vyskytuji!

12. InZenyrské stavby (objekty)

Pouze 1 stavebni objekt .

13. Vyrobni a nevyrobni technologicka za  Fizeni staveb

NefeSeno (v souvislosti s charakterem Uprav).

14. Zasady organizace vystavby

E.1. Charakteristika stavenisté

Zafizeni stavenisté se nachazi v bezprostfedni blizkosti realizovaného objektu.
Zabor pripadnych vefejnych ploch bude feSen generalnim dodavatelem. Tato plocha
bude slouzit i jako skladovaci plocha pro vystavbu. Plocha pro zafizeni stavenisté
nesmi znemoznit pfistup hasi¢skych jednotek pfi pfipadném protipozarnim zasahu a
bude respektovat ochrannd pasma inZenyrskych siti. Osazeni modulovych jednotek
(kontejneru) na zakladoveé pasy bude realizovano pomoci autojefabu. Plochy pro
vjezdy a vyjezdy budou vedeny po stavajicim terénu a po ukonceni praci budou
uvedeny do plvodniho stavu.

E.2. Vyznamné sité technické infrastruktury

Dodavatel stavby je povinen pred zahdjenim stavebnich praci provést vytyceni
stavajicich siti na stavenisti a v okoli dot¢eném stavebnimi pracemi.

Béhem realizace nesmi dojit k poSkozeni inZenyrskych siti a pfipojek. V misté
mozného posSkozeni inzenyrskych siti bude tlak naprav vozidel roznesen ocelovymi
Stétovnicemi Larsen nebo budou v mistech osazeny Zelezobetonové panely.
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E.3. Napojeni stavenisSté na zdroje vody, elektfiny apod.

Po dohodé s majitelem objektu se bude voda a elektfina odebirat pfimo z objektu
zakladni a matefské Skoly, voda pfipadné z vodovodni Sachty, elektfina pfipadné se
souhlasem provozovatele distribu¢ni sité ze stavajici domovni pfipojky. Spotfeba
bude méfena podruzné. Na stavenisti se nebudou vyskytovat nepropustné zpevnéné
plochy, proto neni nutno stavenisté odvodnovat.

E.4. Upravy z hlediska bezpe&nosti

Prostor stavenisté bude ohrazen pro Uc¢ely zafizeni stavenisté. Zabradli, zatarasy,
mustky a oploceni je nutno realizovat dostate¢né pevné. Prostor bude oznacen
vystraznymi tabulemi a osvétlen. Béhem realizace musi byt zajiStén pfistup ke
stavajicim reviznim Sachtam a uzavértim inzenyrskych siti, nesmi byt na nich
postaven zadny sklad apod.

E.5. Reseni zafizeni stavenisté

Jako plocha pro pfipadny mezisklad materialu bude slouzit prostor v blizkosti objektu
o pudorysné ploSe cca 20 m2, pfesné pozadavky budou projednany s odpovédnymi
organy po vybrani generalniho dodavatele dila, pfedpoklada se misto na zpevnéné
pripadné zatravnéné ploSe v tésné blizkosti objektu. Bude zde umisténa také burka
mobilniho WC. Po dohodé s investorem se vyuziji nékteré nevyuzivané spolec¢né
prostory v objektu jako sklady — pro maltové smési, omitkoviny apod., obecné
materidly nehoflavé a netekavé povahy. Konkrétni feSeni zafizeni stavenisté zajisti
dodavatel stavby!!!

Zasady navrhu hygienického zazemi stavenisté:
Satny 1,25 m2 /1 pracovnik

Umyvarny a sprchy 1 umyvadlo /15 osob

1 sprcha/20 osob

WC 1 sedadlo/10 pracovniku + 1 musle

2 sedadla/do 50 pracovniku + 2 musle

Hlavni zasady pro umisténi skladu a skladek:

» Dopravni vzdalenost od mista vyroby ke skladce by mela byt co nejkratSi, zejména
na stavenisti, nebot stavenistni doprava je obvykle daleko pracnéjsi a nakladné;si
nez mimostavenistni doprava;

» Snazime se vyloucit zbyte€nou dopravu a jakékoli pfekladani materialu z jedné
skladky na druhou. Sklady a skladky musi byt umistény v dosahu zdvihaciho
prostifedku;

* Pfi ur€eni sméru dopravy se snazime vyuzit terénnich svahu, pokud je to mozné;

* Pro rlizné druhy materialu uréujeme spravny zplsob skladovani (oteviené skladky,
¢i uzaviené sklady), vhodné velikosti skladek vzhledem k ¢asové potfebé materialu a
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moznosti jejich dopravy v pribéhu stavby a spravnou mechanizaci pro obsluhu
skladu a skladek;

 Sklady a skladky jsou navrhovany pro nezbytné nutné zasoby a snazime se
skladovat material po co nejkratSi dobu;

» Sklady a skladky jsou umistovany:

a) co nejblize k stalym nebo do¢asnym komunikacim
b) co nejblize k mistu vyroby (staveni)

c¢) v dosahu zdvihaciho prostfedku

d) tak, aby nenaruSovaly dopravni toky

e) v mistech, kde prace provedené pod urovni terénu byly jizZ dokonéeny, nebo kde
se tyto prace neprovadeji

f) v mistech, kde nejsou nutné terénni Gpravy, nebo jsou potfebné minimalné

g) v bezpecnych vzdalenostech od Zeleznic, silnic a budov z hlediska
bezpecnostnich predpisu (skladovani vybusnin apod.)

h) aby nenaruSovaly stavebni vyrobu
i) tak, aby nutné zabory ploch byly co nejmensi

E.6. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci

Na stavbé bude pracovat proménlivy pocet pracovniku, pfedpoklada se 10 — 20 v
zavislosti na rozsahu soucasné provadénych praci. K dispozici jim bude jedno
mobilni WC u zafizeni stavenisté. Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeé&nosti prace a
Ceského barského afadu c. 324/1990 Sh. O bezpeé&nosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich se vztahuje na pravnické a fyzické osoby, které
provadéji stavebni prace a jejich pracovniky. Vyhlaska stanovi pozadavky k zajisténi

bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni stavebnich,
montaznich a udrZzovacich praci a pfi pracich s nimi souvisejicimi.

Zejména je tfeba brat zfetelna 8§ 3 -5,89-12,814a16,845a48 - 52, 8§58 —
60, 8 92 z vySe uvedené vyhlasky.

Pracovnici musi prokazatelné splfovat podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti.
Musi byt dodrzovany platné vieobecné piedpisy bezpeénosti prace (vyhlaska CUPB
a CBU c. 324/1990 Sb.) a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, zejména pak
predpisy pro praci ve vyskach, pro stavbu leSeni a zavésnych lavek a praci na nich,
pro praci s elektrickymi pfistroji. Je nutné dodrZzovat hygienické pfedpisy

a respektovat dalSi ustanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi obsazené

v technickych podminkéch pro pouzivané materidly a vyrobky. Pracovnici musi byt
s prislusnymi platnymi pfedpisy prokazatelné seznameni. Musi byt dodrzeno
pouzivani osobnich ochrannych pomucek a pracovnich odévu pfedepsanych pro
uzivané materialy a prace. Pracovnikim je zakazano donaSet a pozivat alkoholické
napoje na stavenisti. V pfipadé jednoho zhotovitele stavby s dalSimi podzhotoviteli
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pusobicimi na stavenisti bude uzaviena dohoda o zaméstnavateli koordinujicim
opatfeni k bezpec&nosti podle zakoniku prace. Povinnost stavebnika (investora):
Nafizeni vlady c. 591/2006 Sb. uklada stavebnikovi povinnost zajistit zpracovani
planu bezpecnosti a ochrany zdravi Pfi praci na stavenisti, pokud se mimo jiné

jednéa o prace ve vyskach pres 10 m volné hloubky!

E.7. Podminky pro ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé

Provadéni stavby nebude mit vyrazny vliv na Zivotni prostfedi, nize uvedenymi
opatfenimi bude tento vliv co nejvice eliminovan.

V pribéhu regeneracnich praci je nutné respektovat nasledujici pozadavky:
* Chrénit kvalitu podzemnich vod a ovzdusi

 Chrénit porosty v blizkém okoli stavby (v prostoru leSeni se nenachazi zadna
vzrostla zelen) o kola mechanizmu, ktera se budou pohybovat v bezprostfedni
blizkosti kofenu stromu, budou podloZena vhodnymi prostfedky (napf. Stetovnice
Larsen)

 Chréanit dopravni trasy pfed znecisténim — pokud k tomu dojde, je dodavatel
povinen toto znedisténi neprodlené odstranit. Dopravni prostredky budou pred
vyjezdem na zpevnenou komunikaci radne ocisteny.

* Provadét protihlukova opatieni

- vyuZivat mechanizaci s niz§im hlukovym zatizenim

- omezit hluéné prace v dopolednich hodinach

- zamezit béhu stroji zvlast se spalovacimi motory naprazdno

» Provadét opatreni proti prasSnosti, pfedevSim u praci s azbestovymi Sablonami
- zamezit praSnosti kropenim

- demoli¢ni prace Provadét postupnym rozebiranim

» UdrZovat na stavenisti pofadek a dodrZovat bezpecnostni pfedpisy a vyhlasky

» Nadoby na odpad budou trvale umistény mimo vefejné prostranstvi a sut bude
prubezne odvazena na zajiStenou skladku

» Bude eliminovano nebezpeci pozaru z topenist a jinych zdroju

» Bude zamezeno znecistovani odpadni vodou, povrchovymi splachy z prostoru
stavenist, zejména z mist znecisténych oleji a ropnymi produkty

» Ochrana pfirody a krajiny dle § 5a zakona c. 114/1992 Sbh., v platném znéni

o pfi realizaci stavby nesmi dojit k umysIinému poSkozovani ¢i ni¢eni hnizd a vajec
nebo k odstraniovani hnizd volné Zijicich ptaku a k amyslnému usmrcovani nebo
odchytu volné Zijicich ptaku. Sou¢asné nesmi dojit k ohrozeni netopyru a rorysu,
ktefi jsou chranéni ve smyslu zakona.
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- provadéni praci je vhodné realizovat pokud mozno mimo hnizdni obdobi ptaku
a mimo obdobi letnich kolonii netopyru (duben az srpen)

Béhem stavebnich praci bude vznikat odpad. Nakladani s odpady se bude fidit

zakonem o odpadech c. 185/2001 Sb., pfredevSim § 10, 816, 817 a §24. Vyhlaska c.

381/2001 Sh. v priloze 1 uvadi katalog odpadu, ktery slouzi pro stanoveni zplasobu
jejich likvidace. V pfiloze 2 je stanoven katalog nebezpeénych odpadu. Vyhlasku
doplfuje zména — vyhlaska c. 503/2004 Sb. Dodavatel stavby musi pfi likvidaci
odpadu postupovat v souladu s platnymi predpisy a pozadavky hlavniho hygienika.

E.8. Orientacni lhuty vystavby

Zacatek a ¢asovy postup praci bude uveden v dodavatelském harmonogramu
vystavby, ktery zohlednuje moznosti pracovnich skupin a mechanizmu. Termin
vystavby bude zvolen tak, aby nebyly ohroZeny pfipadné chrdnéné zivocisné druhy

s

Zijici v dané lokalité.
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