Průvodní  a  technická  zpráva

1. Identifikační údaje

Název stavby:

Revitalizace sídliště Školní Jesenice u Rakovníka – 1.etapa

Místo stavby:

Sídliště ul. Školní

Investor:

Město Jesenice

Projektant:

Ing. Libor Křižák




sdružení K-PROJEKT, Tyršova 158, 269 01 Rakovník




ČKAIT:  0010377

Stupeň PD: 

DOS - dokumentace pro ohlášení stavby

2. Základní údaje o stavbě

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající obslužné komunikace a chodníků, vybudování nových parkovacích stání a umístění městského mobiliáře v prostoru mezi bytovými dvory v ul. Školní v Jesenici.

Pozemky stavby se nacházejí v zastavěné části obce, v územním plánu plochy označené jako

- ZV plochy zeleně na veřejných prostranstvích

- BH plochy bydlení v domech městských a příměstských

Pozemky stavby (viz bod 2.5.) jsou všechny v majetku investora – města Jesenice a v katastru nemovitostí jsou vedené jako ostatní plocha. 

V prostoru navrhované stavby jsou zelené plochy, chodníky z betonových dlaždic a vnitroblokové živičné cesty (příjezdy a přístupy k domům).

Účelem stavby je vybudování komunikace, chodníků, parkovacích stání a umístění městského mobiliáře a posilovacích strojů v prostoru mezi bytovými domy v ul. Školní.

Stavba je 1. etapou výhledového návrhu revitalizace celého sídliště dle zpracované studie. Navrhovaná stavba vyřeší především parkování osobních vozidel v prostoru sídliště, vybudování chodníků a osazení městského mobiliáře zvýší komfort bydlení v této lokalitě.

Stavba zahrnuje:

- rekonstrukci stávající obslužné komunikace před domem č.p.319

- rekonstrukce stávajících chodníků před bytovými domy č.p.319 a č.p.339

- nové parkovací pásy podél ul.Školní a vnitroblokových komunikacích

- nový úsek chodníku v místě stávající vyšlapané pěšiny k domu č.p.318

- odpočinková plocha s přístřeškem, lavičkami a odpadkovým košem

- rekonstrukce stání pro popelnice

- hřiště na pétanque

- svah na sáňkování dětí

- umístění posilovacích strojů

- doplnění svislého a vodorovného dopravního značení 

- doplnění odvodnění (nové uliční a horské vpusti)

Součástí stavby bude i rekonstrukce veřejného osvětlení, které bude řešeno samostatnou dokumentací.

2.2. Předpokládaný průběh stavby

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2013.

Stavba bude provedena najednou bez rozdělení do etap.

Předpokládaný termín dokončení je konec roku 2013.

2.3. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavba je navržena v intravilánu obce, v prostoru mezi stávajícími bytovými domy. Stavba je v souladu s územním plánem.

Území lze charakterizovat jako rovinaté s minimálními sklony.

Využití území se vybudováním stavby nemění. Komunikace a chodníky jsou rekonstruovány v původních trasách. Nově navržené parkovací pásy jsou navrženy v místě stávajícího chodníku, případně v místě zelených ploch, které byly dlouhodobým parkováním vozidel znehodnoceny.

2.4. Celkový dopad na dotčené řešení

Celkový dopad stavby na dotčené území bude pozitivní. V lokalitě dojde k navýšení počtu parkovacích míst (včetně 3 pro tělesně postižené). Nová parkovací stání zabrání živelnému parkování v lokalitě, což přispěje k větší bezpečnosti provozu. Osazením zvýšených obrubníků zabrání devastaci zelených pásů.

Doplněním odvodnění budou odstraněny negativní vlivy stékající povrchové vody, nebudou vznikat louže omezující dopravu a chodce. Odstraněním nerovností, výmolů a nezajížděním vozidel na nezpevněné krajnice se sníží hlučnost a prašnost. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

2.5. Pozemky dotčené stavbou

Stavba bude umístěna na pozemcích ve vlastnictví investora, města Jesenice.

Pozemky stavby: k.ú. Jesenice u Rakovníka

Parc.číslo
Vlastník






Druh pozemku

==================================================================

KN 773
Město Jesenice, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice u Rak. 
Ostatní plocha

KN 775/3
Město Jesenice, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice u Rak. 
Ostatní plocha

KN 791
Město Jesenice, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice u Rak. 
Ostatní plocha

KN 793
Město Jesenice, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice u Rak. 
Ostatní plocha

KN 795
Město Jesenice, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice u Rak. 
Ostatní plocha

KN 797
Město Jesenice, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice u Rak. 
Ostatní plocha

KN 913
Město Jesenice, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice u Rak. 
Ostatní plocha

KN 914
Město Jesenice, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice u Rak. 
Ostatní plocha

KN 915
Město Jesenice, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice u Rak. 
Ostatní plocha

KN 918
Město Jesenice, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice u Rak. 
Ostatní plocha

KN 919
Město Jesenice, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice u Rak. 
Ostatní plocha

KN 920
Město Jesenice, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice u Rak. 
Ostatní plocha

3. Přehled výchozích podkladů

- katastrální mapa

- geodetické zaměření polohopisu a výškopisu

- studie revitalizace sídliště Školní

- odsouhlasení konceptu projektu investorem

- příslušné ČSN, TP a související předpisy

V lokalitě nebyl s ohledem na rozsah a charakter stavebních prací prováděn geotechnický a hydrogeologický průzkum.

4. Členění stavby

Stavba (1.etapa) je navržena jako jeden stavební objekt.

5. Podmínky realizace stavby

5.1. Průběh stavby

Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí. Přesný průběh a hloubka uložení budou ověřeny ručně kopanými sondami.

Stávající živičný kryt vozovky v tl. do 100mm bude odfrézován. Betonové dlaždice, beton a živice z vjezdů a vstupů budou společně s betonovými obrubníky vybourány a suť bude odvezena na skládku. 

Po provedení odkopávek na úroveň zemní pláně budou vybudovány kanalizační přípojky  a osazeny nové vpusti. Ručně kopané sondy ověří stav a rozsah chrániček stávajících kabelů NN, VN a Telefonica O2.  Po zhutnění zemní pláně budou vybudovány konstrukce vozovek, včetně lemování obrubníky.

V rámci dokončovacích prací budou osazeny nové dopravní značky, mobiliář a zelené pásy zasažené stavbou budou pokryty ornicí a osety travní směsí.

5.2. Zajištění přístupu na stavbu

Přístup na stavbu je zajištěn ze stávající místní komunikace ul. Školní.

5.3. Dopravní omezení, objížďky

Stavba 1.etapy se skládá z několika částí, které na sebe přímo nenavazují a mohou být budovány samostatně. Za celkové uzavírky bude probíhat pouze výstavba komunikace, parkovacího pásu a chodníku před domem č.p.319.V ZÚ a KÚ budou osazeny zábrany a svislé dopravní značky B1. 

Parkovací pásy podél ul.Školní budou budovány při zachování provozu před budovou školy.

Přechodné dopravní značení bude provedeno podle TP66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Svislé dopravní značky osazeny podle schémat B/1 a B/2 (viz příloha).

Přístup do stávajících nemovitostí bude umožněn po celou dobu výstavby alespoň po provizorních chodnících.  

6. Přehled budoucích vlastníků stavby

Vlastníkem stavby bude investor akce - město Jesenice.

7. Souhrnný technický popis stavby

Návrh byl proveden v souladu s ČSN 736110 a ČSN 736425.

Obslužná komunikacemi

Před  domem č.p.319 bude rekonstruována stávající obslužná komunikace šířky 3,5m a délky 54,0m. Trasa je tvořena 1 přímým úsekem a v ZÚ a KÚ bude provedeno plynulé napojení na stávající místní komunikace (připojovací oblouky R=4,0-6,0m). Niveleta sleduje průběh stávajícího terénu (minimální podélný sklon 0,5%). Veškeré dešťové vody budou nasměrovány do 2 uličních vpustí osazených v nejnižším místě na severozápadním rohu domu č.p.319. Konstrukce tl.46cm bude opatřena krytem ze živice.

Parkovací stání  pro OA

Parkovací stání budou situována podél ul. Školní (kolmá i podélná stání) a v prostoru u bytových domů č.p. 320 a č.p. 319.

Celkem bude vybudováno 62 stání, z toho 3 pro tělesně  postižené (rozšířené na 3,5m). 

Základní šířka kolmého stání je navržena 2,5m a podélného 2,25m.

Parkovací stání budou provedena s krytem v zámkové dlažbě. Podélný sklon parkovacích pásů kopíruje sklon stávajících přilehlých komunikací. Příčný sklon parkovacího pásu bude 2,5% směrem k vozovce.

Pojízdný chodník

Podél domu č.p.339 bude vybudován pojízdný chodník š.3,0m, který zajistí příjezd ke vchodům v případě mimořádných událostí (stěhování, sanitka apod.).

Bude proveden v zámkové dlažbě s pojízdnou konstrukcí.

Chodníky pro pěší

Doplňují stávající chodníky pro přístup k bytovým domům, budou upraveny vstupy do domu č.p. 339 a č.p. 319. Nový chodník šířky 2,0m bude vybudován v trase stávající vyšlapané pěšiny směřující k domu č.p.318.

Chodníky budou provedeny s krytem ze zámkové dlažby.

Plochy pro popelnice 

V této etapě budou provedeny u domu č.p. 319, č.p.320 a č.p. 339.

Kryt – zámková dlažba.

Zpevněné štěrkové plochy

Jedná se o propojovací pěšiny mezi vnitroblokovými zpevněnými cestami, odpočinkovou plochu s  krytým sezením a plochu pro pétanque.

Pěšiny budou provedeny s krytem ze štěrkodrti s posypem lomovými výsivkami (mlat).

Svah na sáňkování

Bude situován v jižní části pozemku, mezi domy č.p.338 a č.p.318.. Zemní val výšky cca 2,0m bude vybudován z přebytečné zeminy vytěžené pod zpevněnými plochami a parkovišti. Svahy budou upraveny do sklonu cca 1:2.

Posilovací stroje

Na travnaté ploše mezi bytovými domy budou umístěny posilovací stroje pro seniory. Předpokládá se umístění 6 posilovacích strojů umístěných na 3 univerzálních stojanech.

V ul. Školní budou posunuty stávající ocelové zpomalovací prahy (nové umístění mimo parkovací stání). V ul. Školní bude celkem 7 stávajících značek přesunuto mimo nová parkovací stání.

Odvodnění zpevněných ploch bude zajištěno v maximální možné míře povrchově do zelených ploch (chodníky). Dešťové vody ze parkovacích pásů a komunikace budou svedeny do nových vpustí, které budou zaústěny do kanalizace.

Veškeré zpevněné plochy budou provedeny tak, aby byl minimalizován rozsah zemních prací. Část odtěžené zeminy bude použita v prostoru stavby a upravena do svahu pro sáňkování. Přebytek výkopku a suť budou odvezeny na skládku.

8. Inženýrské sítě

Před zahájením stavby budou veškeré inženýrské sítě vytýčeny a přesný průběh a hloubka uložení budou ověřeny ručně kopanými sondami.  Práce v ochranných pásmech budou probíhat podle podmínek správců jednotlivých inženýrských sítí.

V místě křížení bude prověřen stav všech stávajících chrániček (kabely NN, VN, Telefonica O2 apod.) a případně bude rozhodnuto o jejich prodloužení nebo výměně. 

Veškerá zařízení na inženýrských sítích (poklopy šachet, mříže, šoupata a podobně) budou upraveny do úrovně nové nivelety.

V rámci stavby bude na náklady investora provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, která bude řešena v samostatné dokumentaci.

9. Dotčená chráněná území, zátopová území a kulturní památky

Stavbou nebudou dotčena chráněná či zátopová území ani kulturní památky.

10. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Veškeré elektrické spotřebiče na stavbě budou napájeny z mobilní elektrocentrály, případně z provizorní přípojky 380/220V, kterou si zajistí zhotovitel. Spojení se stavbou bude zajištěno pomocí mobilního telefonu.

Odběr vody bude z hydrantových nástavců v blízkosti stavby. O povolení odběru zažádá až zhotovitel stavby. WC bude použito chemické.

11. Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a ŽP

V průběhu stavební činnosti se hlavní úkoly péče o zdraví a životní prostředí soustředí zejména na tyto okruhy:

Ochranu krajiny a přírody:

- stacionární stroje (kompresor, elektrocentrála apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby ocelovou vodotěsnou vanou umístěnou pod strojem   

- na stavbě bude v mimopracovní dobu zajištěna ostraha zamezující vstupu nepovolaných osob, které by mohly nedovolenou manipulaci se stroji, PHM a ostatními materiály způsobit únik ropných látek 

- likvidace vybouraných hmot bude možná pouze odvozem na povolenou skládku nebo k recyklaci

- odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládky zajistí zhotovitel

- zhotovitel doloží zadavateli potvrzení o ekologické likvidací vybouraných materiálů

Hluk:

-  zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby hluk způsobený v průběhu stavební činnosti splňoval limity příslušných hygienických norem, v okolí stavby se nacházejí obytné objekty

- zhotovitel stavby předjedná s relevantními orgány státní správy v jaké době lze provádět stavební činnost. 

- stavba bude prováděna takovými mechanizmy, aby hladina akustického tlaku u přilehlých objektů nebyla vyšší než 60 dB. Celodenní ekvivalenty hladiny hluku nebudou vyšší než plánuje platná legislativa. 

12. Obecné požadavky

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících. Pro bezpečnost práce a provoz technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon č.262/2006Sb, č.591/2006Sb, nařízení vlády č.178/2001Sb, 148/2006Sb, vyhláška 415/2003Sb, 601/2006Sb. Základní zásady a požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány zákonem č.309/2006Sb a platnými právními předpisy uvedenými v §23 tohoto zákona, (nařízení vlády č.362/2005Sb, č.101/2005Sb, č.378/2001Sb, č.168/2002Sb, č.11/2002Sb, č.178/2001Sb, č.406/2004Sb). Dále platí vyhlášky a nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení je třeba plnit podmínky správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků.

Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak během stavby, tak i po dokončení. 

13. Kvalita provedení

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. a s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší.

Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů.

Veškeré použité materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny.

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi.

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu novely zákona č. 183/2006 Sb. z roku 1992, zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona 71/2000 Sb., nařízení vlády č. 178/1997 Sb. v platném znění a zákonů souvisejících.

14. Vymezení uživatelských standardů stavby

Stavební práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací a požadavky dotčených orgánů státní správy, které budou stanoveny v rámci stavebního řízení, případně ohlášení stavby. Kvalita prací bude dokladována revizními zkouškami a protokoly, které budou prováděny v návaznosti na platné normy, vyhlášky a požadavky stavebního povolení. 

Veškeré materiály používané při výstavbě musí být v souladu s odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Všechny importované materiály a zařízení v rámci stavby musí vlastnit platné certifikáty pro použití v ČR, dále musí být v souladu s relevantními předpisy, normami, zákony a zkušebními požadavky.

Veřejná prostranství zasažená stavbou budou uvedena do původního stavu. Přístupové komunikace na stavbu budou průběžně čištěny. Soulad provádění stavby s PD pro SŘ bude dokládán postupným zpracováváním PD realizační, PD skutečného provedení a geodetického zaměření, vše plnění dodavatele stavby. 

Navržené materiálové řešení může být upraveno po dohodě s investorem a projektantem. Pro realizaci stavby a příslušné výběrové řízení na dodavatele stavby mohou být zvoleny systémy a materiály jiných výrobců než jsou výslovně uvedeny v této zprávě a jednotlivých částech PD, ale veškeré jejich parametry je nutno brát jako technické minimum tj. mohou být použity pouze systémy a materiály kvality stejné nebo vyšší.

15. Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

U napojení chodníků na vozovku bude osazen obrubník (+2 cm) a provedeny bezbariérové nájezdy s varovnými pásy z reliéfní dlažby. 

16. Zásady organizace výstavby

- viz samostatná příloha č. D.

Rakovník, duben 2013




Vypracoval:  Ing. Libor Křižák

