Pruvodni a technicka zprava

1. Identifikacni udaje

Nazev stavby: Revitalizace sidli§té Skolni Jesenice u Rakovnika — 1.etapa
Misto stavby: Sidlisté ul. Skolni

Investor: Mésto Jesenice

Projektant: Ing. Libor Ktizak

sdruzeni K-PROJEKT, TyrSova 158, 269 01 Rakovnik
CKAIT: 0010377

Stupeii PD: DOS - dokumentace pro ohlaSeni stavby

2. Zakladni idaje o stavbé

2.1. Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vvznam a umisténi

Predmétem stavby je rekonstrukce stavajici obsluzné komunikace a chodniki, vybudovani
novych parkovacich stani a umisténi méstského mobiliafe v prostoru mezi bytovymi dvory v
ul. Skolni v Jesenici.

Pozemky stavby se nachdzeji v zastavéné ¢asti obce, v izemnim planu plochy oznacené jako
- ZV plochy zelené na verejnych prostranstvich

- BH plochy bydleni v domech méstskych a ptiméstskych

Pozemky stavby (viz bod 2.5.) jsou vSechny v majetku investora — mésta Jesenice a v katastru
nemovitosti jsou vedené jako ostatni plocha.

V prostoru navrhované stavby jsou zelené plochy, chodniky z betonovych dlazdic a
vnitroblokové Zivicné komunikace (ptijezdy a pfistupy k domim).

Ugelem stavby je vybudovani komunikace, chodnikii, parkovacich stani a umisténi
méstského mobilidfe a posilovacich stroji v prostoru mezi bytovymi domy v ul. Skolni.
Stavba je 1. etapou vyhledového navrhu revitalizace celého sidliste dle zpracované studie.
Navrhovana stavba vytesi predevsim parkovani osobnich vozidel v prostoru sidliste,
vybudovani chodnikli a osazeni méstského mobilidie zvysi komfort bydleni v této lokalite.

Stavba zahrnuje:

- rekonstrukci stavajici obsluzné komunikace pfed domem ¢.p.319

- rekonstrukce stavajicich chodniki pfed bytovymi domy ¢.p.319 a €.p.339
- nové parkovaci pasy podél ul.Skolni a vnitroblokovych komunikacich
- novy usek chodniku v misté stavajici vyslapané péSiny k domu ¢.p.318
- odpocinkova plocha s pristieskem, lavickami a odpadkovym koSem

- rekonstrukce stani pro popelnice

- histé na pétanque

- svah na sankovani déti

- umisténi posilovacich strojt

- dopInéni svislého a vodorovného dopravniho znaceni

- doplnéni odvodnéni (nové uli¢ni a horské vpusti)



Soucasti stavby bude i rekonstrukce vetejného osvétleni, které bude feSeno samostatnou
dokumentaci.

2.2. Piedpokladany priibéh stavby

Zahajeni stavby se predpoklada v roce 2013.

Stavba bude provedena najednou bez rozdé¢leni do etap.
Predpokladany termin dokonceni je konec roku 2013.

2.3. Strucna charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuZiti

Stavba je navrzena v intravilanu obce, v prostoru mezi stavajicimi bytovymi domy. Stavba je

v souladu s izemnim planem.

Uzemi Ize charakterizovat jako rovinaté s minimalnimi sklony.

VyuZiti izemi se vybudovanim stavby neméni. Komunikace a chodniky jsou rekonstruovany
v puvodnich trasdch. Nov€ navrzené parkovaci pasy jsou navrzeny v misté stavajiciho
chodniku, pfipadné v misté zelenych ploch, které byly dlouhodobym parkovanim vozidel
znehodnoceny.

2.4. Celkovy dopad na dotcené reseni

Celkovy dopad stavby na dotcené tzemi bude pozitivni. V lokalit¢ dojde k navySeni poctu
parkovacich mist (v€etné 3 pro télesné postizené). Nova parkovaci stani zabrani Zivelnému
parkovani v lokalité¢, coz pfispéje k vét§i bezpecCnosti provozu. Osazenim zvySenych
obrubnikili zabrani devastaci zelenych pasi.

Doplnénim odvodnéni budou odstranény negativni vlivy stékajici povrchové vody, nebudou
vznikat louZe omezujici dopravu a chodce. Odstranénim nerovnosti, vymold a nezajizdénim
vozidel na nezpevnéné krajnice se snizi hlu¢nost a prasnost.

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

2.5. Pozemky dotéené stavbou
Stavba bude umisténa na pozemcich ve vlastnictvi investora, mésta Jesenice.

Pozemky stavby: k.u. Jesenice u Rakovnika

Parc.c¢islo Vlastnik Druh pozemku
KN 773 Meésto Jesenice, Mirové nam. 368, 270 33 Jesenice u Rak. Ostatni plocha
KN 775/3 Mésto Jesenice, Mirové nam. 368, 270 33 Jesenice u Rak. Ostatni plocha
KN 791 Meésto Jesenice, Mirové nam. 368, 270 33 Jesenice u Rak. Ostatni plocha
KN 793 Mésto Jesenice, Mirové nam. 368, 270 33 Jesenice u Rak. Ostatni plocha
KN 795 Meésto Jesenice, Mirové nam. 368, 270 33 Jesenice u Rak. Ostatni plocha
KN 797 Mésto Jesenice, Mirové nam. 368, 270 33 Jesenice u Rak. Ostatni plocha
KN 913 Meésto Jesenice, Mirové nam. 368, 270 33 Jesenice u Rak. Ostatni plocha
KN 914 Mésto Jesenice, Mirové nam. 368, 270 33 Jesenice u Rak. Ostatni plocha
KN 915 Meésto Jesenice, Mirové nam. 368, 270 33 Jesenice u Rak. Ostatni plocha
KN 918 Mésto Jesenice, Mirové nam. 368, 270 33 Jesenice u Rak. Ostatni plocha
KN 919 Meésto Jesenice, Mirové nam. 368, 270 33 Jesenice u Rak. Ostatni plocha
KN 920 Mésto Jesenice, Mirové nam. 368, 270 33 Jesenice u Rak. Ostatni plocha



3. Pirehled vychozich podkladii

- katastralni mapa

- geodetické zaméteni polohopisu a vysSkopisu
- studie revitalizace sidlisté Skolni

- odsouhlaseni konceptu projektu investorem
- ptislusné CSN, TP a souvisejici predpisy

V lokalité nebyl s ohledem na rozsah a charakter stavebnich praci provadén geotechnicky a
hydrogeologicky pruzkum.

4. Clenéni stavby
Stavba (1.etapa) je navrZena jako jeden stavebni objekt. V ramci stavby bude provedena
rekonstrukce stavajiciho vefejné¢ho osvétleni (samostatnd dokumentace).

5. Podminky realizace stavby
5.1. Pribéh stavby

Pted zahajenim stavby bude provedeno vytyCeni vSech podzemnich inzenyrskych siti. Piesny
pribéh a hloubka uloZeni budou ovéteny ruéné kopanymi sondami.

Stavajici zivicny kryt vozovky v tl. do 100mm bude odfrézovan. Betonové dlazdice, beton a
zivice z vjezdi a vstupi budou spole¢né s betonovymi obrubniky vybourany a sut’ bude
odvezena na skladku.

Po provedeni odkopavek na troven zemni plané budou vybudovény kanaliza¢ni pfipojky a
osazeny nové vpusti. Ruéné kopané sondy ovéti stav a rozsah chranicek stavajicich kabela
NN, VN a Telefonica O2. Po zhutnéni zemni plané budou vybudovany konstrukce vozovek,
vcetné lemovani obrubniky.

V ramci dokoncovacich praci budou osazeny nové dopravni znacky, mobiliaf a zelené pasy
zasazené stavbou budou pokryty ornici a osety travni smési.

5.2. Zajisténi pristupu na stavbu

Ptistup na stavbu je zajistén ze stavajici mistni komunikace ul. Skolni.

5.3. Dopravni omezeni, objizd’ky

Stavba l.etapy se sklada z nékolika c¢asti, které na sebe pfimo nenavazuji a mohou byt
budovany samostatné. Za celkové uzavirky bude probihat pouze vystavba komunikace,
parkovaciho pasu a chodniku pfed domem ¢.p.319.V ZU a KU budou osazeny zébrany a
svislé dopravni znacky B1.

Parkovaci pasy podél ul.Skolni budou budovany piti zachovani provozu pred budovou skoly.
Ptechodné dopravni znaceni bude provedeno podle TP66 - Zasady pro prechodné dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich. Svislé dopravni znac¢ky osazeny podle schémat B/1 a
B/2 (viz ptiloha).

Pfistup do stavajicich nemovitosti bude umoznén po celou dobu vystavby alesponi po
provizornich chodnicich.

6. Pirehled budoucich vlastniki stavby

Vlastnikem stavby bude investor akce - mésto Jesenice.



7. Souhrnny technicky popis stavby

7.1. Dopravni i'eSeni, Siikové uspoidddani
Celé¢ sidlisté Skolni je v soucasné dobé oznaceno jako obytnéa zéna znaCkami [P26a,b.
Pted budovou skoly jsou osazeny 3 stavajici ocelové zpomalovaci prahy.

Obytna zdéna je charakterizovana témito provoznimi podminkami:

- maximalni povolenad rychlost — 20km/h

- fidi¢ musi dbat zvysSené opatrnosti vii¢i chodctim, které nesmi ohrozit, v piipad¢ nutnosti
musi zastavit vozidlo

- fidi¢ musi umoznit vozidlim v protisméru prijjezd vyuzivanim plochy pro mijeni vozidel

- stani je dovoleno jen na mistech oznacenych jako parkovisté

- chodec smi vyuzivat zonu v celé jeji Sitce, ale musi umoznit jizdu vozidlim

Obytna zdéna bude zachovéna, pouze budou stavajici dopravni znacky posunuty severnim
smerem, aby do obytné zony byly zahrnuty i parkovaci stani u domu ¢.p.339.

Dva ze tfi zpomalovacich prahii budou posunuty mimo parkovaci pasy, aby nedochéazelo k
jejich prejizdéni pii vyjezdu z kolmych stani. Spolecné s prahy budou pfesunuty 1 stavajici
svislé dopravni znacky IP2 a A7b.

Nove¢ bude osazena pouze 1 svisla dopravni znacka IP12a (u stani pro télesn¢ postizené).

V obytné zo6né nebude prednost v jizd¢ vyznacena svislymi dopravnimi znackami, ale bude
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Kolmé parkovaci stani jsou navrzena v Sifce 2,5m a délce 5,0m. Stani pro télesn¢ postizené
budou rozsifena na 3,5m a oznac¢ena vodorovnym dopravnim znacenim z plastu.

Podélna stani budou provedena v Sifce 2,25m a délce 6,0m. Krajni stani budou z divodu
snadné&jsiho najizdéni prodlouzena na 7,0m.

Dopravni znaceni bude provedeno v souladu s vyhlaskou ¢. 30/2001 Sb. - , K provedeni
pravidel provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich® a technickymi podminkami TP65 - ,Zasady pro dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich®.

7.2. Smérové ieSeni
Névrh byl proveden v souladu s CSN 736110 a CSN 736425.

ObsluZna komunikace

Pted domem €.p.319 bude rekonstruovana stavajici obsluzna komunikace $itky 3,5m a délky
54,0m. Trasa je tvofena 1 pfimym tsekem a v ZU a KU bude provedeno plynulé napojeni na
stavajici mistni komunikace (pfipojovaci oblouky R=4,0-6,0m).

Na pravé strané€ bude vozovka lemovéana chodnikem Sitky 1,5m, ktery bude napojen na
vstupy do bytového domu. Podél bytovych domti bude chodnik lemovéan zapusténym
obrubnikem (+5cm) s ohledem na urovei stadvajicich vstupli do domu €.p.319.

Na levé stran¢ bude vozovka pied bytovym domem lemovana parkovacim pasem s 5
podélnymi stanimi.

Parkovaci stani pro OA

Parkovaci stani budou situovana podél ul. Skolni (kolm4 i podélna stani) a v prostoru u
bytovych domt €.p. 320 a €.p. 319.

Celkem bude vybudovano 62 stani, z toho 3 pro télesn¢ postizené (rozsifené na 3,5m).
Stani byla navrZena tak, aby nedoSlo ke kaceni stavajicich stromil (pouze budou ofezany




vétve). Podélna stani jsou navrZena v misté stavajiciho chodniku, kolma jsou prodlouzena do
zelenych ploch bez vzrostlych stromd.

Pted domem ¢.p.320 bude vybudovano celkem 12 kolmych stani a v useku dl.15,0m bude
rozsifena vozovka na 6,0m.

V ul.Skolni bude vybudovano celkem 41 parkovacich stani (kolma a podélna). Parkovaci
pasy budou napojeny na stavajici vozovku v misté stavajiciho obrubniku. Stavajici kryt bude
zafiznut ve vzdalenosti 0,5m od nové osazeného obrubniku. V pasu $itky 0,5m bude
provedena nova konstrukce, kterd zajisti plynulé napojeni na stavajici vozovku a zaroven
minimdalni podélny sklon v hrané vozovky tak, aby se netvotily louze.

V misté stavajici vyslapané p&siny z ul.Skolni k domu ¢.p.320 bude vybudovan novy chodnik
sitky 2,0m. Chodnik zaroven zajisti ptistup k nové osazovanym posilovacim strojim.

V severovychodnim rohu sidli§té Skolni bude u domu &.p.339 zbouran stavajici piistiesek pro
popelnice a na jeho misté budou podél stavajici vozovky vybudovana 4 nova kolma stani.

V useku podél parkovaciho pasu budou u vozovky osazeny nové obrubniky a provedena

oprava krytu.

Pojizdny chodnik

Podél domu €.p.339 bude vybudovan pojizdny chodnik §.3,0m, ktery zajisti piijezd ke
vchodiim v pfipadé mimotadnych udélosti (st€hovani, sanitka apod.). Na pojizdny chodnik
budou napojeny stupy do bytového domu €.p.339 a chodnik smétujici k nove navrzenym
parkovacim stanim.

Plochy pro popelnice
V této etapé budou provedeny u domu ¢€.p. 319, ¢.p.320 a ¢.p. 339.

Stani u ¢.p.319 je navrzeno na stavajicim miste (6,0x1,2m). Pfed domem ¢.p.320 budou stani
vybudovana vedle nového parkovaciho pasu (2,4x3,2m). Za domem ¢.p.339 budou stani
(6,0x1,2m) umisténa v zeleném pasu naproti parkovacimu pasu.

Stani budou ohranic¢ena zidkou z tvarnic KB-blok vysky 1,2m, ktera bude ukoncena stiiskou.
Zidka bude stavéna na betonovy zaklad 0,4x0,6m a tvarnice budou dikladné probetonovany
(vCetné vyztuze). Prefabrikaty budou osazeny v souladu s doporucenimi vyrobce.
Podrobnosti viz pril.¢. C7.

Zpevnéné Stérkové plochy

Na rohu domu ¢.p.339 bude vybudovéna odpoc¢inkova plocha nepravidelného ovalného tvaru
(9,0x6,0m), na které budou osazeny 2 lavicky, odpadkovy kos a pfistiesek. Plocha bude
uzkymi péSinami (8.1,0m) napojena na nove rekonstruovanych chodnik resp. vozovku.
Odpocinkova plocha a cesticky budou lemovany zahonovymi obrubniky a jsou navrzeny tak,
aby respektovali stavajici zelen.

Mezi domy ¢.p.318 a €.p.338 bude vybudovana plocha pro pétanque (9,0x3,0m).

Svah na safkovani

Bude situovan v jizni ¢asti pozemku, mezi domy ¢€.p.338 a ¢.p.318.. Zemni val vysky cca
2,0m bude vybudovan z piebytecné zeminy vytézené pod zpevnénymi plochami a parkovisti.
Svahy budou upraveny do sklonu cca 1:2.

Posilovaci stroje

Na travnaté ploSe mezi bytovymi domy budou umistény posilovaci stroje pro seniory.
Ptedpoklada se umisténi 6 posilovacich strojii umisténych na 3 univerzalnich stojanech.
Okolo posilovacich strojii budou provedeny dopadové plochy (4,2 - 4,5m2) s krytem z umélé
travy. Stroje budou umistény mimo ochrannd pasma stavajicich kabelovych vedeni.




7.3. VySkové ieSeni

Vyskovy navrh komunikace pted ¢€.p.319 sleduje droven stavajiciho terénu s korekci
lokalnich nerovnosti. Nova niveleta je navrzena v Urovni stdvajici vozovky tak, aby byly
minimalizovéany kubatury zemnich praci a zaroven bylo zajisténo plynulé napojeni chodniku
na vstupy do bytového domu. Z téchto divodi je navrzen chodnik podél bytového domu v
urovni 5cm nad novou vozovkou. Trasa je navrZzena v podélnych sklonech 0,5% a 3,0% a
prechod mezi nimi bude korigovan vyskovym zakruzovacim obloukem R = 250,0m.

Pricny sklon je navrzen 2,5% vpravo smérem k chodniku. Veskeré destové vody budou
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domu &.p.319 (km0,018). V ZU a KU bude vozovka plynule napojena na stavajici
komunikace (Giprava pti¢ného sklonu).

Podélny sklon parkovacich past kopiruje sklon stavajicich pfilehlych komunikaci. Pti¢ny
sklon parkovaciho pasu bude vzdy 2,5% smérem k vozovce. Podél novych obrubnikli bude
opravena konstrukce stavajici vozovky ve stejnych podélnych i pricnych sklonech, které
zajisti bezproblémové odvodnéni. Minimalni podélny sklon v hrané vozovky (parkovaciho
pasu) bude 0,5%.

Vyskovy navrh chodnikd, odpocinkové plochy a propojovacich cesticek kopiruje stavajici
terén. Pficny sklon je navrZen jednostranny 2,0% podle stavajiciho terénu tak, aby bylo
zajisténo odvodnéni do zelenych ploch (na spodni stran¢ bude osazen zapustény zdhonovy
obrubnik).

7.4. Konstrukce
Rekonstrukce stavajici komunikace pted €.p.319, rozsifeni vozovky pied ¢.p.320 a napojeni
vozovky podél novych parkovacich pasti budou provedeny ve stejné konstrukei.

VOZOVKA

- asfaltovy beton ABS-M 1 (ACO 11) 50mm

- spojovaci posttik PS, EMK do 0,7 kg/m2

- obalované kamenivo OKH I (ACP 22) 80 mm
- vibrovany §térk SV 180 mm
- §térkodrt’ 0-63 mm SD 150 mm
Celkem 460 mm

Konstrukce bude upnuta mezi betonové obrubniky Best Mono II, které budou osazeny s
nadvySenim +15 cm resp. + Scm.

U novych stani u ¢.p.339 bude opraven kryt stdvajici vozovky.

OPRAVA KRYTU VOZOVKY

- asfaltovy beton ABS-M 1 (ACO 11) 50mm
- spojovaci posttik PS, EMK do 0,7 kg/m2
- vyrovnani povrchu asfaltovym betonem ACO (AB) 40mm
- spojovaci posttik PS, EMK do 0,7 kg/m2

- stavajici konstrukce po frézovani

Celkem 90 mm



Konstrukce parkovacich pasu byla navrzena s krytem ze zdmkové dlazby Best Beaton
pfirodni barvy. Jednotlivd stdni budou vyznacena pasem S$itky 0,2m z dlazby Best Karo
cervené barvy.

PARKOVACI PAS

- zamkova dlazba Best Beaton pfirodni barva 80 mm
- loze z drti 40 mm
- vibrovany $térk SV 180 mm
- $térkodrt’ 0-63 mm SD 150 mm
Celkem 450 mm
CHODNIK

- zamkova dlazba Best Beaton 60 mm

- loze z drti 4-8 mm 40 mm

- §térkodrt’ 0-63 mm SD 200 mm
Celkem 300 mm

Pojizdny chodnik bude proveden z dlazby t1.80mm a v zesilené konstrukci.

POJIZDNY CHODNIK

- zamkova dlazba Best Beaton 80 mm
- loze z drti 4-8 mm 40 mm
- $térkodrt’ 0-63 mm SD 150 mm
- §térkodrt’ 0-63 mm SD 150 mm
Celkem 420 mm

ODPOCINKOVA PLOCHA, PETANQUE

- posyp lomovymi vysivkami 35kg/m2 20 mm
- Stérkodrt’ 0-32 mm SD 150 mm
- Stérkodrt’ 0-63 mm SD 150 mm
Celkem 320 mm

Odpocinkova plocha a chodniky budou lemovany zahonovym obrubnikem Best Parkan. Na
horni strané bude osazen obrubnik s nadvysenim +6cm.

Po odtézeni stavajicich konstrukénich vrstev bude provedeno zhodnoceni zeminy v podlozi.
V piipadé nevyhovujicich zemin bude provedena vyména podlozi nebo bude zemina zlepSena
vapnénim piipadné pouzitim geosyntetik (viz zemni prace).

Stavba bude provedena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. V misté snizenych obrubniki
bude proveden varovny pas Sitky 0,4m z reliéfni dlazby ¢ervené barvy.

7.5. Odvodnéni
Odvodnéni vSech zpevnénych ploch je zajist€éno pomoci dostatecnych podélnych a pticnych
sklont. Destové vody budou svedeny do kanalizace pomoci nové horské a uli¢nich vpusti.

V lokalité budou osazeny celkem 4 nové uli¢ni a 1 horska vpust’.
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budou napojeny novou, spole¢nou pripojkou DN200mm do stavajici kanalizace.

Na obou stranach ul.Skolni budou na strané u parkovacich pasti osazeny 2 nové uliéni vpusti,
které odvodni stavajici vozovku a nové parkovaci pasy (pfipojka DN150mm do stavajici
kanalizace).

vpusti, kterd odvodni veskeré pfilehlé plochy vcetné vjezdi do gardZi a podobné. Horska
vpust’ bude napojena do stavajici kanalizace v misté Sachty (pfipojka DN200mm).

Nové ulicni a horska vpust’ budou typové Betonika z betonovych dilct.

Na stavajicich sachtach bude vyménéno celkem 5 poklopt véetné ramu. Jedna se o Sachty ,
které jsou v nové ziizovanych zpevnénych plochach (parkovaci pasy, chodniky).

Spravce kanalizace provede v ramci stavby na vlastni naklady rekonstrukce stavajicich Sachet
u jednotlivych bytovych domi (v misté zatsténi soukromych ¢asti kanaliza¢nich ptipojek).

7.6. Vytyceni

Smérovy a vyskovy navrh byl zpracovan pomoci softwaru pro navrhovani komunikaci
Autocad Civil 3D. Hrany vozovek budou vyty¢eny podle digitalnich podklada (situace), které
jsou soucasti projektu.

7.7. Bourdni, zemni prace

Stavajici zivicny kryt vozovky bude odfrézovan (nova komunikace u €.p.319 a oprava krytu u
¢.p.339).

V mensi ¢asti plochy (podél parkovacich pasti a podobné) bude zivicny kryt vybouran.
V misté stavajicich chodnikd budou vybourany plochy z betonu a betonovych dlazdic.
Betonové obrubniky (silni¢ni a zahonové) podél stavajicich komunikaci a chodniki budou
také vybourany.

Odkopavky zahrnuji dotéZeni na turoven zemni plané, jeji upraveni do projektovanych
podélnych a pticnych sklont a zhutnéni (Edef,2 = min. 45 MPa). Pokud nebude dosazeno
minimalni hodnoty 45 MPa, bude zemina v podloZzi vyménéna pfipadné jeji vlastnosti
zlepSeny vapnénim, pouZitim geosyntetik a podobné.

Reseni bude upfesnéno v ramci stavby na zakladé zat&zovacich zkousek na zemni plani.

Zemni prace v ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou provadény ru¢né.

Bilance kubatur zemnich praci je navrZzena jako nevyrovnana s piebytkem vykopku.

Cast vhodného vykopku bude pouZita na vybudovani svahu na sankovani mezi domy &.p.318
a 338. Hutnény nasyp bude proveden do vysky 2,0 a svahy budou upraveny do sklonu 1:2.
Piebytek vykopku bude odvezen na deponii investora s dovozem do lkm (ulozeni do
nehutnéného néasypu).

Vybourané materidly budou opétovné pouzity na dalSich stavbach zhotovitele. Prokazatelné
nevyuzitelny materidl bude odvezen na skladku, kterou zajisti zhotovitel stavby. Ve vykazu
vymér je uvazovan odvoz do vzdalenosti 10km a sklddkovné. Budouci zhotovitel musi v
nabidce do téchto polozek zahrnout veskeré naklady na likvidaci suti (v€etné piipadného
odvozu do vzdalenosti vétsi nez 10km).

V misté napojeni nové komunikace na ul.Skolni budou investorem pokaceny 2 stavajici
smrky. V ramci stavby budou odstranény patezy (véetn¢ odvozu).



Z deponie investora bude dovezena ornice pro dosypani zelenych pasti zasazenych stavbou.

7.8. Zelen

Zelené plochy zasaZené stavbou budou ohumusovany a osety travni smési. Ofezani vétvi a
ketti bude provedeno investorem pied zaCatkem stavby.

7.9. PristieSek

U odpocinkové plochy bude zfizen samostatny piistresek velikosti 2,5x4,0m. Celéd konstrukce
bude provedena ze dieva. Stfecha bude opatfena asfaltovymi Sindely a oplechovéana. Veskeré
prvky budou hoblované. Sloupky budou kotveny do betonovych patek. Podlaha bude
provedena z prken.

Podrobnosti viz samostatny vykres (pfil.¢. C6).

7.10. Posilovaci stroje

Na travnaté ploSe mezi bytovymi domy budou umistény posilovaci stroje pro seniory.
Predpoklada se umisténi 6 posilovacich strojii umisténych na 3 univerzalnich stojanech.
Okolo posilovacich stroji budou provedeny dopadové plochy (4,2-4,5m2) s krytem z umé¢lé
travy. Investor navrhl pouziti strojii od firmy Intake Group s.r.o. (Vitalpark.cz).

Podrobnosti viz nabidka firmy (pfil.¢. C8).

7.11. Ostatni
V misté napojeni nové konstrukce na stavajici vozovky bude pilou zafiznut stavajici kryt a
spara bude zatiena asfaltovou emulzi s posypem drti.

8. InZenyrské sité

Ptfed zahajenim stavby budou veskeré inzenyrské sité vytyCeny a piesny pribéh a hloubka
ulozeni budou ovéfeny rucné kopanymi sondami. Prace v ochrannych pasmech budou
probihat podle podminek spravci jednotlivych inzenyrskych siti.

V misté kiizeni bude provéien stav vSech stavajicich chranicek (kabely NN, VN, Telefonica
02 apod.) a ptipadn¢ bude rozhodnuto o jejich prodlouzeni nebo vymene.

Veskera zatizeni na inzenyrskych sitich (poklopy Sachet, Soupata a podobné) budou upraveny
do urovné nové nivelety.

V ramci stavby bude na naklady investora provedena rekonstrukce vefejného osvétleni, ktera
bude feSena v samostatné dokumentaci.

9. Dotéen4 chrianéna vizemi, zitopova izemi a kulturni pamatky

Stavbou nebudou dotcena chranéna ¢i zatopova tizemi ani kulturni pamatky.

10. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

Veskeré elektrické spotfebice na stavbé budou napdjeny z mobilni elektrocentraly, piipadné
z provizorni ptipojky 380/220V, kterou si zajisti zhotovitel. Spojeni se stavbou bude zajisténo
pomoci mobilniho telefonu.

Odbér vody bude z hydrantovych néstavcl v blizkosti stavby. O povoleni odbéru zazada az
zhotovitel stavby. WC bude pouzito chemickeé.



11. Vliv stavby a silni¢niho provozu na zdravi a 7P

V priibéhu stavebni ¢innosti se hlavni ukoly péce o zdravi a Zivotni prostfedi soustiedi
zejména na tyto okruhy:

Ochranu Kkrajiny a piirody:

- stacionarni stroje (kompresor, elektrocentrala apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby
ocelovou vodotésnou vanou umisténou pod strojem

- na stavbé bude v mimopracovni dobu zajiSténa ostraha zamezujici vstupu nepovolanych
osob, které by mohly nedovolenou manipulaci se stroji, PHM a ostatnimi materialy zptsobit
unik ropnych latek

- likvidace vybouranych hmot bude moznd pouze odvozem na povolenou skladku nebo
k recyklaci

- odvoz a ulozeni vybouranych hmot na fizené skladky zajisti zhotovitel

- zhotovitel dolozi zadavateli potvrzeni o ekologické likvidaci vybouranych materialii

Hluk:

- zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby hluk zpiisobeny v prubéhu stavebni ¢innosti
splitoval limity piisluSnych hygienickych norem, v okoli stavby se nachazeji obytné objekty

- zhotovitel stavby pfedjednd s relevantnimi organy statni spravy v jaké dobé lze provadét
stavebni ¢innost.

- stavba bude provadéna takovymi mechanizmy, aby hladina akustického tlaku u ptilehlych
objektli nebyla vySsi nez 60 dB. Celodenni ekvivalenty hladiny hluku nebudou vys§i nez
planuje platna legislativa.

12. Obecné pozadavky

Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci

Pii realizaci stavby je nutno dodrzovat viechny platné smérnice, predpisy a normy CSN,
vcetné dodrzovani predpisti o bezpecnosti a ochrané zdravi pracujicich. Pro bezpec¢nost prace
a provoz technickych zafizeni pifi stavebnich pracich plati zejména zdkon ¢.262/2006Sb,
¢.591/2006Sb, natizeni vlady ¢.178/2001Sb, 148/2006Sb, vyhlaska 415/2003Sb, 601/2006Sb.
Zékladni zésady a pozadavky pro bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci jsou dany zakonem
¢.309/2006Sb a platnymi pravnimi predpisy uvedenymi v §23 tohoto zakona, (nafizeni vlady
€.362/2005Sb, ¢.101/2005Sb, ¢.378/2001Sb, ¢.168/2002Sb, ¢.11/2002Sb, ¢.178/2001Sb,
¢.406/2004Sb). Dale plati vyhlasky a nafizeni souvisejici. Pfi pracich v ochrannych pasmech
inZzenyrskych vedeni je tfeba plnit podminky spravce a dbat na zvySenou opatrnost
pracovnikd.

Projekt je feSen tak, aby byly dodrZeny podminky zajiStujici bezpecnost prace i provozu jak
béhem stavby, tak i po dokonceni.

13. Kvalita provedeni

Vsechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. a
s pozadavky pfislusnych norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych v Seznamu
eskych norem a ve Véstniku Utadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalité vyssi.

Je nutno fidit se pokyny, pozadavky a technickymi piedpisy a podnikovymi normami
vyrobct a dodavatell jednotlivych materialt, vyrobki a systém.

Veskeré pouzité materidly musi byt pro dany typ pouziti vyrobcem vyslovné urceny.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokézat piislusnou kvalifikaci a referencemi.

Vsechny pouzité materialy a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu novely zakona ¢.



183/2006 Sb. zroku 1992, zakona ¢. 22/1997 Sb. ve znéni zakona 71/2000 Sb., nafizeni
vlady ¢. 178/1997 Sb. v platném znéni a zdkonti souvisejicich.

14. Vymezeni uzivatelskych standardii stavby

Stavebni prace budou provadény v souladu s projektovou dokumentaci a pozadavky
dotéenych organt statni spravy, které budou stanoveny v ramci stavebniho fizeni, ptipadné
ohldseni stavby. Kvalita praci bude dokladovéna reviznimi zkouskami a protokoly, které
budou provadény v navaznosti na platné normy, vyhlasky a pozadavky stavebniho povoleni.
Veskeré materidly pouzivané pii vystavbeé musi byt v souladu s odpovidajicimi ceskymi
normami a platnymi vyhlaskami. VSechny importované materidly a zafizeni v ramci stavby
musi vlastnit platné certifikaty pro pouziti v CR, dale musi byt v souladu s relevantnimi
predpisy, normami, zdkony a zkuSebnimi pozadavky.

Vefejna prostranstvi zasazend stavbou budou uvedena do plvodniho stavu. Pfistupové
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dokladéan postupnym zpracovavanim PD realiza¢ni, PD skute¢ného provedeni a geodetického
zaméteni, vSe plnéni dodavatele stavby.

Navrzené materidlové feSeni mize byt upraveno po dohodé¢ s investorem a projektantem. Pro
realizaci stavby a pfisluSné vybérové fizeni na dodavatele stavby mohou byt zvoleny systémy
a materidly jinych vyrobcl nez jsou vyslovné uvedeny v této zprave a jednotlivych castech
PD, ale vesker¢ jejich parametry je nutno brat jako technické minimum tj. mohou byt pouzity
pouze systémy a materialy kvality stejné nebo vyssi.

15. UZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Stavba bude provedena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb.

U napojeni chodnikii na vozovku bude osazen obrubnik (+2 cm) a provedeny bezbariérové
najezdy s varovnymi pasy z relié¢fni dlazby.

16. Zasady organizace vystavby

- viz samostatnd ptiloha ¢. D.

Rakovnik, duben 2013 Vypracoval: Ing. Libor Ktizak



