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1. UVOD

Predmétem této projektové dokumentace je konstrukéni Cast dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby objektu SO 01 — Dostavba dosazovaci nadrze |l, zpracovany v ramci akce
,,COV Tynec nad Sazavou“.

V ramci této asti projektové dokumentace je konstrukéni reSeni, které obsahuje vykresy
tvaru a vyztuZze konstrukce dna a stén dosazovaci nadrze. Navazuje na stavebni feseni
(samostatna &ast A projektové dokumentace) a tvofi sni uplnou dokumentaci vyse
uvedeného objektu.

2. PODROBNY POPIS STAVEBNE KONSTRUKCNIHO RESENI

2.1 KONSTRUKCNIi SYSTEM

Dosazovaci nadrz je podzemni Zelezobetonovy monoliticky objekt tvaru komolého jehlanu
se zakladnou 600x600 mm, jehoz horni &ast prechazi v otevieny hranol &tvercového
pudorysu. Sklon plasté komolého jehlanu je 2 : 1, stény hranolu jsou svislé. Sténami nadrze
prochazeji tfi potrubi — pfitokové, odtokové a kalové, kterd budou osazena do stény nadrze
dodate¢né po provedeni betonaze do predem vyvrtanych otvorl a nasledné budou utésnéna
pomoci tésniciho systému.

Vnitfni stény a vnéjsi svislé stény nadrze se po odbednéni vyspravi a zatfou cementovou
maltou a opatfi se dvojnasobnym izolaénim asfaltovym natérem ze studena.

Horni ¢ast nadrze ma vnéjs$i pudorysné rozmeéry 9,60 x 9,60 m s tloustkou stén 400 mm.
Vyska svislé Casti nadrze je 1,25 m. V podéIiné ose nadrZe (pokracovani osy stavajici
dosazovaci nadrze) je navrzena ocelova lavka Sitky 750 mm (dodavka technologie — neni
predmétem této dokumentace), pro jejiz uloZzeni jsou navrzeny v horni vnitfni ¢asti dvou
protilehlych svislych stén kapsy vysky 240 mm, Sifky 900 mm, hluboke 220 mm.

Stény komolého jehlanu jsou navrzeny v tl. 400 mm, stejné jako dno dosazovaci nadrze.
Svétla vyska komolého jehlanu je 7,65 m. Ve sténach dosazovaci nadrze jsou navrzeny ftfi
vrtané otvory pro prostup technologického potrubi. Pro pfitokové potrubi DN300 (PVC) je
navrzen vrtany otvor priméru 350 mm, stejné jako pro odtokové potrubi DN300 (ocel nerez).
Pro potrubi odtahu kalu DN150 (ocel nerez) je navrzen vrtany otvor primeéru 200 mm. Osa
otvoru pro pfitokové potrubi je 1,80 m, osa pro odtokové potrubi je 1,90 m a osa pro odtah
kalu je 1,70 m od horni hrany svislé &asti nadrze (koruny). Jejich vodorovné umisténi je
ziejmé z vykresu tvaru. Otvory se budou vrtat dodateéné po odbednéni vybetonovanych
konstrukci stén nadrze. Po osazeni technologickych potrubi bude provedeno jejich utésnéni
tésnicim systémem.

Po vysce jsou navrzeny celkem tfi tésnéné vodorovné pracovni spary. Prvni pracovni
spara bude v trovni horniho lice dna nadrze, druhd pracovni spara zhruba v poloviné vysky
komolého jehlanu, tj. 3,65 m nade dnem, tfeti pracovni spara je navrzena v misté pfechodu
Sikmé casti stén komolého jehlanu do svislé ¢asti stén otevieného hranolu.
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Povrchy stén musi byt hladke v kvalité pohledového betonu. Vnéj$i obvodové stény
objektu se opatfi v mistech, kde budou stény nadrze pfisypany zeminou, dvojnasobnym
asfaltovym natérem za studena (2x SA12), aplikovanym na penetrovany podklad. Vnitini
povrch svislych i Sikmych stén se uzavre vnitfnim vodéodolnym a protikoroznim natérem.

2.2 VYKOPOVE PRACE

Objekt nové dosazovaci nadrze c&tvercového pldorysu je umistén jihozapadné od
stavajiciho objektu dosazovaci nadrze, v jeji tésné blizkosti, v arealu &istirny odpadnich vod.
Koruna stavajici nadrze je na kété 261,50 m n.m.

S ohledem na kénicky tvar konstrukce bude objekt dosazovaci nadrZze zaloZen v oteviené
svahované jamé &tvercového pudorysu ve tvaru komolého jehlanu se sklony svahu stejnymi,
jako jsou stény nadrze.

Stavajici dosazovaci nadrz byla v minulosti obsypana zeminou svahovanou aZz na rostly
terén na kotu 257,50 m n.m. Po sejmuti crnice v tl. cca 200 mm se pro konstrukci podzemni
casti dosazovaci nadrze provede oteviena svahovana stavebni jama o vnitfnich
pudorysnych rozmérech cca 7,0 x 8,3 m se sklony svahi navrzenymi v pomeéru 2:1 (stejny
sklon jako stény nadrze). Vjezd do stavebni jamy provede stavba dle potieby a svého feseni
POV. Svahovana stavebni jama se bude hloubit pomoci stavebnich mechanismu z Grovné
stavajiciho terénu.

Béhem hloubeni stavebni jamy bude hladina podzemni vody snizovana erpanim z
¢erpaci jimky vybudované uprostied dna uvniti stavebni jamy. Na urovnanou zakladovou
sparu objektu se rozprostie podkladni $térkopiskovy podsyp tl. 160 mm, ktery se zhutni.
Pred zahajenim betonarskych praci se mimo obvod stavebni jamy zfidi éerpaci vrt prGméru
cca 200 mm, ktery bude ukoncen cca 500 mm pod Grovni zakladové spary objektu. Po
zfizeni ¢erpaciho vrtu mimo obvod stavebni jamy se uvnitf jamy zrusi ¢erpaci jimka ve dné.
Z tohoto vrtu bude snizovana hladina podzemni vody.

Uroven zakladové spary nadrZze na koté 251,95 m n.m. se bude nachazet v prostiedi
zdravého granodioritu, ktery dle dnes jiz neplatné CSN 73 1001 je zafazen do tfidy R2. S
pevnosti v prostém tlaku o, = 50-70 MPa a hodnotou modulu deformace Eg = 500 MPa.
Tyto horniny pfedstavuji vhodnou a dostatecné Unosnou zakladovou pudu pro zaloZeni
navrzené nadrze. Jejich extrémné vysoka pevnost viak bude pusobit potize pfi tézbé (viz
dale v textu).

Hladina podzemni vody se nachazi v hloubce cca 4 m pod povrchem terénu v misté
provedeného vrtu, na kété 253,40 m n.m., tedy cca 1,45 m nad Urovni zakladové spary
objektu. Podzemni voda tedy ovlivni zakladani objektu. Po dobu realizace stavby bude
mozno snizit hladinu ve vykopu nejprve Cerpanim z Cerpaci jimky ve dné stavebni jamy a
posléze pfi betonazi podkladniho betonu z erpaciho vrtu umisténého mimo obvod stavebni
jamy. PrestoZze se vykop nachazi v blizkosti feky, Ize pfedpokladat, ze omezena puklinova
propustnost skalniho masivu umozni snizovani hladiny ve vykopu Cerpanim bez dalSich
opatieni. Podzemni voda je zde slabé agresivni. Po dokonceni stavby se obnovi puvodni
hydrogeologické poméry a podzemni voda tak bude trvale pusobit na nadrz, kterou je nutno
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dimenzovat tak, aby i ve vypusténém stavu odolala vztlaku podzemni vody. Hladina
podzemni vody kolisa v zavislosti na urovni hladiny v fece, pficemz v dobé provadéni
pruzkumnych praci hladina odpovida spise vy8§im stavim. Pfi mimofadnych povodniovych
stavech dojde ke kratkodobému zvySeni hladiny podzemni vody nad Uroven uvedenou
v inZzenyrsko-geologickém priazkumu.

Odkryta zakladova spara zasadné nesmi pfezimovat. V pfipadé del$i technologické
prestavky je nutno ponechat min. 300 mm zeminy nad zékladovou sparou a dotézit az pred
naslednymi pracemi. Jestlize se v nékterém misté zakladova spara piekope, nesmi se
prekopané misto vyrovnavat vytéZzenym materialem, pokud nejde o pisek nebo stérk.

Zemni prace. Té&Zitelnost je klasifikovana dle CSN 73 3050. Svrchni patro tvofené
navazkami je mozno zafadit do 3.- 4. tfidy téZitelnosti. Uvedené zeminy je mozno rozpojovat
vykonéjsimi bagry. Slabé zvétralé granodiority fadime do 6. tfidy tézZitelnosti a zdrave
granodiority pak do 7. tfidy téZitelnosti. To znamena, Ze na jejich odtéZeni zejména ve
vychodni Casti stavenisté bude nutno nasadit nejvykonnéjsi techniku v kombinaci s impaktory
a ruénim dolamovanim. V tomto prostiedi bude obtizné i tvarovani zakladové spary a je
nutno pocitat s nadvylomy, které budou srovnany podkladnim betonem.

Soucasti objektu je i zpétny zasyp konstrukci véetné obsypani stén nadrzi na koétu 261,45
m n.m. Zpétny zasyp bude Fadné hutnén, a to pfi pouziti lehkych zhutfiovacich stroju
(hmotnost stroje do 100 kg) po 20 az 30 cm pfi min. 5 pojezdech zhutfovaciho stroje. Pri
pouziti zhuthovacich stroju stfednich az tézkych pak po vrstvach max. 50 cm s 5 prechody
zhutfiovaciho stroje. Veskeré zasypy budou hutnény na hodnotu I > 0,7.

Pfi zhutfiovani zahozu se bude kontrolovat vhodnost zahozu, tloustka vrstev zahozu,
pouzita technologie a dosazené zhutnéni zahozu tak, aby byly v souladu s CSN 73 3050.

Pro obsyp Casti objektu nad stavajicim terénem je tfeba pocitat s vyménou zemin
z vykopu za vhodné&j$i nesoudrzné zeminy, a to zejména ve svrchnich partiich vykopu
(navazky). Mezi materidly vhodné do nasypl a zpétnych zasypl fadime hloubégji ulozené
slabé zvétralé a zdravé granodiority po rozpojeni, pficemz je nutno pfi jejich pouziti do
zpétnych zasypu (nasypu) pocitat se selekci vétsich blokl.

2.3 PODKLADNI VRSTVY

Na urovnanou zakladovou sparu objektu se rozprostie podsyp jemnéjsi frakce stérkopisku
tl. 150 mm. Veskeré zasypy pod dnem konstrukce je nutno hutnit na minimalni hodnotu
I>0,8. Na takto pripraveny podklad se rozprostfe vrstva podkladniho betonu C12/15 tl.
100 mm.

Betonaz podkladniho betonu Ize provést ze dna vykopu do vnitfniho bednéni postupné na
celou vysku vykopu. Podkladni betonova vrstva z betonu C12/15 srovna nerovnosti Sikmych
stén vykopu stavebni jamy, obzvlast v dolni poloviné vykopu stavebni jamy, kde bude
zastizeno skalni podlozi. Do podkladniho betonu se pouZije vodotésnici prisada.
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2.4 BETONARSKE PRACE

Die tabulky 1 CSN 75 0250 — Zasady navrhovani a zatizeni vodohospodaiskych staveb
(zéfi 2012) je navrhova zivotnost objektu Cistirny 50 let (kategorie navrhové Zivotnosti S4).
Minimaini pevnostni tfida betonu z hlediska trvanlivosti je dle tab. F.1 EN206 C30/37 pro
stupeni vlivu prostfedi z hlediska karbonatace XC2. S ohledem na poZadavek EN 1992-1-1
¢l. 4.4.1.2 vychazi minimalni kryci vrstva betonu 40 mm. Tloustka stén podzemnich
Zelezobetonovych konstrukci je navrzena 400 mm, tloustka dna 400 mm.

Zelezobetonové konstrukce oteviené podzemni Gasti nadrze budou provedeny z betonu
C30/37 podle CSN EN 206—1 s max. prisakem 50 mm podle CSN EN 12390-8. Stupef
vlivu prostiedi pro dno nadrze jsou XC2, XF3, XA1 (CZ, F.1), pro stény nadrze jsou XC2,
XF3, XA1 (CZ, F.1). Ocel pro vyztuz konstrukce je B500 B. Podkladni betony budou z betonu
C12/15.

U dodatecné vrtanych prostupt (pro technologicka potrubi) st&€nami nadrze pod hladinou
bude vodotésnost prostupl zajisténa tésnicim systémem z pryZovych elementll spojenych
Srouby a maticemi.

Betonaz dna i stén je nutno zorganizovat tak, aby nebyly vytvafeny dlouhodobé pracovni
spary, které jsou Castym zdrojem netésnosti. Pracovni spary mezi dnem a sténami stejné
jako vodorovna pracovni spara v zhruba poloviné vysky Sikmych stén, jakoZ i vodorovna
pracovni spara na styku sikmych stén komolého jehlanu se svislymi sténami otevieného
hranolu budou tésnény tésnicimi bobtnavymi pasky.

Konstrukce je navrzena bez dilatacnich spar, které byvaji ¢astym zdrojem poruch. Pokud
by ve sténach vznikly svislé smrstovaci trhliny, je nutné je utésnit.

Do bednéni vnéjsiho lice stén budou v rozich objektu vyvedeny 4ks zemnicich vyvodu
FeZn 30x4 mm min. délky 2 m, na které bude pfipojeno zemnéni. Vyztuz bude v misté
zemnicich vyvodu provarena.

Po dokonéeni podzemni Casti objektu pied jeho obsypanim se provedou zkousky
vodotésnosti dle CSN 75 0905 — Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi.
Z hlediska této normy se nadrze zafazuji do skupiny c dle ¢l. 2.1.

Pozadavek na vodotésnost zvySuje naroky na jakost provedeni betonaze a svédomitost
prace. Nebezpecim pro vodotésnost jsou Ucinky smrdtovani betonu, Uprava pracovnich a
dilataénich spar, oteplovani stén ucinkem zafeni slunce aj. Pracovni spary proto musi byt
peclivé osetfeny (Cisté), betonova smés musi byt dobfe zvibrovana. Beton musi byt peélivé
osetfovan (tj. kropen, chranén pfed klimatickymi vlivy).

3. POZADAVKY NA POSTUP PRACI

Objekt dosazovaci nadrze bude zalozen v oteviené stavebni jamé. Zemni prace budou
provadény po sejmuti ornice vtl. 200 mm postupné pomoci stavebnich mechanismu
z Urovné stavajiciho terénu.

Zemni prace budou z¢asti provadény nad ustalenou hladinou podzemni vody, z¢asti pod
trovni hladiny podzemni vody, ktera se ustalila na koté 253,40 m n.m., tedy cca 1,45 m nad

5
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Urovni zakladové spary objektu. Béhem stavby bude moZno sniZit hladinu ve vykopu nejprve
¢erpanim z ¢erpaci jimky ve dné stavebni jdmy a posléze pfi betonazi podkladniho betonu
z ¢erpaciho vrtu umist&ného mimo obvod stavebni jamy.

Na zakladovou sparu se polozi podkladni vrstvy (viz kapitola 2.3.)

Na podkladni beton se polozi vyztuz dna a vybetonuje se dno nadrze. Po zavadnuti
betonu dna se osadi vyztuz a postavi se vnitfni bednéni stén do Urovné druhé pracovni
spary. Pracovni sparu ¢.1 mezi dnem a sténami Ize pfi betonazi vypustit. Pfed betonazi stén
je nutné zajistit vnitfni bednéni proti ,vyplavani®.

V dal§im pracovnim postupu se vyvaze vyztuz horni casti Sikmych stén a postavi se
vnitini bednéni. Po betonazi této Casti Sikmych stén se pfistoupi k provedeni horni Casti
nadrze tvofici otevieny hranol se svislymi sténami. Bednéni svislych stén bude nutné provést

z vnéjsi i vnitfni strany. Vodorovna vyztuz v horni Casti svislych stén je zesilena, stejné jako
vodorovna vyztuz v horni ¢asti Sikmych stén, a zajisti ztuzeni horniho zhlavi stén.

Sikmé stény nadrze jsou feSeny jako jeden celek bez pracovnich a dilataénich spar a
budou vybetonovany najednou bez vétsich ¢asovych prodlev. Pfi betonazi dna nesmi vznikat
neplanované dlouhodobé pracovni spary. Povrch betonu je tfeba chranit pred oslunénim a
osetrovat vlhéenim podle platnych norem. Vyztuz zakladové desky je navrzena v obou
smérech kolmo na sebe a pfi obou povrsich. Kryti vyztuze pfi spodnim povrchu je tfeba
zajistit vhodnymi podlozkami. Horni vyztuz desky je podeprena ,,montaznimi stolickami".
Kryci vrstva betonu je navrzena u spodniho povrchu zakladové desky dna 40 mm, u horniho
povrchu zakladove desky 40 mm (v souladu s EN 1992-1-1, ¢l. 4.4.1.2.).

Horni lic konstrukce zakladové desky je navrzen vodorovny bez dalSich krycich potérd.
V urovni zakladové desky bude té&sné&na pracovni spara mezi dnem a sténami pomoci
tésniciho pasu, pfipadné je mozné po dohodé s projektantem stanovit jiny vhodny zplsob
utésnéni pracovnich spar. Vsechny dlouhodobé pracovni spary je bezpodmineéné nutné
pred betonazi mechanicky opracovat (odstranit ztuhlé cementové mléko a mékké Easti
betonu), sparu rfadné ocistit tlakovou vodou, pfipadné tlakovym vzduchem, a sparu vihéit.

Vodorovna vyztuz stén je navrzena pfi obou povrSich, stejné jako svisla vyztuz.
Vodorovna vyztuz bude uloZena blize k povrchu, svisla vyztuz bude uloZzena uvnitf mezi
vodorovnou vyztuz vnéjsiho a vnitfniho povrchu stén nadrZze. Vzajemna poloha svislé
vyztuze bude zajisténa distancnimi sponami. Kryci vrstva betonu je navrzena 40 mm (v
souladu s EN 1992-1-1, ¢l. 4.4.1.2)). S ohledem na pudorysné rozméry nadrze budou
jednotlivé pruty vodorovné vyztuze u vnitfniho povrchu nastavovany, u vnéjsiho povrchu
bude vodorovna vyztuz vcelku. Vodorovna vyztuz u vnitfniho povrchu bude v rozich opatiena
smyckou.

Povrchy stén musi byt hladké v kvalité pohledového betonu. Na zabezpeceni polohy
bednéni se nesmi pouzivat ocelové vliozky, které by zlstaly v betonu pres celou $irku
prlfezu.

Jednotlivé trubni prostupy sténami jsou navrzeny na styku vodniho a suchého prostredi
dodatecnym vrtanim s tésnénim systémem z pryzovych elementl spojenych Srouby a
maticemi.
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Vnéjsi lic svislych stén hranolu a obnazenych ¢asti Sikmych stén se vyspravi cementovou
maltou a natfe dvojnasobnym izolacnim asfaltovym natérem za studena.

Zkouska vodotésnosti dosazovaci nadrze mlze byt provedena po realizaci konstrukce
stén pred jejich obsypanim. Pfipadné vystaveni hladiny podzemni vody je tfeba sniZit pod
Uroven dna zakladove desky.

4. SPECIFICKE POZADAVKY NA DOKUMENTACI, KTEROU
ZAJISTUJE ZHOTOVITEL STAVBY

Soucéasti dodavky jsou veskeré prace a pomocne konstrukce spojené s vyrobou,
dopravou, uloZzenim a oSetfovanim betonu, véetné bednéni se vSemi pomocnymi prvky
(kotveni, rozepfeni atd.). Sougasti dodavky je i ulozeni vazané vyztuze z mékké betonarské
oceli véetné vSech pomocnych prvk( (distangni viozky, spony, atd.).

Zhotovitel si zajisti dokumentaci zpusobu provedeni bednicich praci véetné rozmisténi
pfipadnych svislych pracovnich spar v obvodovych sténach s ohledem na pouZity druh
velkoplo§ného bednéni a dale navrh provedeni bednéni stropni konstrukce.

5. PRUREZOVE ROZMERY JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCNICH
PRVKU

e Zelezobetonova konstrukce dna nadrze tl. 400 mm je navrzena z betonu C30/37 —
XC2, XF3, XA1 (CZ, F.1) vyztuZzeného oceli B500 B.

e Zelezobetonova konstrukce obvodovych stén tl. 400 mm, je navrzena z betonu
C30/37 — XC2, XF3, XA1 (CZ, F.1) vyztuZeného oceli B500 B.

6. UDAJE O UVAZOVANYCH ZATIZENICH VE STATICKEM
VYPOCTU

Uginky zatizeni konstrukci jsou stanoveny v souladu s CSN EN 1991-1-1 Eurokod 1:
Zatizeni konstrukci — ¢ast 1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy, viastni tiha a uzitna
zatizeni pozemnich konstrukci a dale v souladu s CSN EN 1991-4 Eurokdéd 1: Zatizeni
konstrukci — Cast 4: ZatiZeni zasobniku a nadrzi.

Pro potfeby posouzeni stability objektu proti nadzvednuti vztlakem byla vypoctena tiha
konstrukce na strané jedné a vztlak vyvozeny vodnim sloupcem, ktery se uvazuje
vystavenim hladiny podzemni vody na kétu 253,40 m n.m., tedy cca 1,45 m nad Uroven
zakladové spary objektu.

Stény nadrzi jsou zatizeny vodorovnym zemnim tlakem s pfitizenim na povrchu
uvazovanym jako zatizeni od pohyblivého dopravnino zafizeni vné nadrze, které se pfi
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vypoctu zemniho tlaku nahrazuje u¢inkem nahradniho rovnomérného zatiZzeni hodnotou v, =
10,00 kNm™. Souginitel zatizeni je uvazovan hodnotou 1,2. Zemni tlak je uvaZovan jako
aktivni podle Coulombovy teorie pro zeminy dle IGP.

Dale jsou stény nadrze zatizeny hydrostatickym tlakem od vnitfni vodni napiné, obzvlasté
pfi zkouSce vodotésnosti, kdy bude horni ¢ast nadrze neobsypana.

7. UDAJE O POZADOVANE JAKOSTI NAVRZENYCH MATERIALU

7.1 BETONOVE KONSTRUKCE

Betony CSN EN 206-1

Konstrukéni beton C30/37 podle CSN EN 206-1 s max. priisakem 50 mm podie
CSN EN 12390-8. Stupné vlivu prostfedi pro konstrukci dna i stén dosazovaci nadrze jsou
XC2, XF3, XA1 (CZ,F.1).

Podkladni betony budou zbetonu C12/15 s vodotésnici pfisadou (bezchloridova
plastifikujici tésnici prisada).

Vyztuz : Ocel pro vyztuz konstrukce je B500 B.
Konstrukce je navrzena podle soustavy norem CSN a CSN EN

_ Vyhovuje GSN EN 206-1 (ESN 73 2400)
— Pevnostni tfida a znacka konstrukéniho betonu podle: CSN 731201, CSN

732400 C30/37,

—  Pevnostni tfida a znagka podkladniho betonu pak podle: CSN 731201, CSN
732400 C12/15

—  Stupen vlivu prostfedi podle: CSN 73 1214, CSN 73 1215, €SN EN 206-1,
Zména Z3
- Koroze vlivem karbonatace XC2 (dno i stény),

- Pasobeni mrazu a rozmrazovani (mrazové cykly)
XF3 (stény),

- Chemické pusobeni XA1 (suterén)
—  +Mez frakce kameniva (nejvétsi zrno): 22 mm
~  Maximalni obsah chlorid(i v betonu: Cl 0,20

Nadstandardni pozadavky
- ZvySené poZadavky na oSetfovani odbednéného betonu — min. po dobu 14
dni zakryti a vihéeni
-V pfipadé stykovani vyztuze svafovanim musi byt uréen technologicky postup
zarucujici pozadovanou kvalitu materialu po svafovani (napf. pfedehfati pro
ocel B500 B).
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7.2 PRACOVNIi SPARY

Velikost Useku se navrhne s ohledem na moznost zhotoveni a uloZeni betonové smési v
jednom pracovnim dnu. S ohledem na moZznosti zhotovitele jsou v projektu uvazovany poze
vodorovneé pracovni spary ve sténach. Umisténi pracovnich spar je zavislé na typu pouzitého
systémového bednéni. Projekt pfedpoklada, ze bude nejprve vybetonovana konstrukce dna,
nasledné bude betonovana spodni ¢ast Sikmych stén.

Pracovni spary mezi dnem a Sikmymi obvodovymi sténami budou tésnény pomoci
tésniciho pasu, pfipadné je mozné po dohodé s projektantem stanovit jiny vhodny zplUsob
utésnéni pracovnich spar. VSechny dlouhodobé pracovni spary je bezpodminetné nutné
pfed betonazi mechanicky opracovat (odstranit ztuhlé cementové miléko a mékké Casti
betonu), sparu fadné ocistit tlakovou vodou, pfipadné tlakovym vzduchem, a sparu vihéit.

S ohledem na vy3ku nadrze je navrZzena jesté vodorovna pracovni spara v Sikmych
sténach zhruba v poloviné vysky nadrze.

Pokud zpUsob provedeni betonaZe a druh pouzitého systémového bednéni umozni
provadét betonaz pribézné bez pouziti vodorovnych pracovnich spar, je mozné tyto vypustit.
Konstrukci Sikmych stén je mozZné i betonovat do postupné prikladaného bednéni za
vylouéeni pracovnich spar.

7.3 SLOZENi BETONOVE SMESI

Kontroly betonu je tfeba provadét podle CSN 73 1321. Navrh betonové smési je tfeba
nechat vyhotovit u pfislusného technického a zkusebniho ustavu. Na zakladé tohoto navrhu
je nutné pfed zapoc&etim betonaZe vykonat prikazné zkousky. Kontrolni zkousky konzistence
je nutné vykonavat pfed kazdou pracovni sménou a dale podle individuainiho posouzeni
potreby.

Zkousky a kontroly zatvrdiého betonu je tfeba vykonavat v souladu s CSN 73 1321.
Kontrolu je tfeba vykonavat trvale, aby byl pfehled o kvalité betonu po celou dobu vystavby.
Upravu davkovani smérem doll je pfipustné vykonat pouze tehdy, pokud poZadovana
pevnost je prekrocena o vice jak 50%.

7.4 OSETROVANiI HOTOVE KONSTRUKCE

S osetfovanim betonu je tfeba zacit ihned po ukon&eni tuhnuti, tj. asi po 24 hodinach.
Mista nechranéna bednénim je nutné ihned zakryt rohoZemi anebo chranit jinym vhodnym
zpusobem. Vydatnost kropeni je nutné pfizplsobit pocasi (za teplého, suchého pocasi
minimalné 3x denné). Upozorfiujeme, Ze je rozhodujici odetfovani hned v prvnich dnech, coz
se uz pozdéji neda nahradit.

Povrch betonu je tfeba ochranit pred Ucinky teplot, a to jak pfed oslunénim, kdy je tfeba
ho odetfovat vihéenim podle platnych predpisi CSN 73 2400 a CSN EN 206, tak je tieba
chranit povrch betonu pfi mrazech, kdy je tfeba ho pfikryt.
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Stény budou odbedfiovany pokud mozZno sco nejvétsim &asovym odstupem, a to
optimalné po sedmi dnech s tim, ze ihned po betonazi budou stény véetné bednéni zakryty
trvale vlhéenymi geotextiliemi.

Dalezité upozornéni:

Vibrovani musi byt vykonano se zvlastni péci a musi byt respektovany véeobecné zasady
(vyska vrstvy, hodnota ponor(). BetonaZ v zimnich podminkach se nedoporucuje. V pfipadé
nutnosti betonaze pfi teploté pod 5°C je tfeba vykonat zimni opatfeni. Vodu je nutné ohfivat,
hotovou konstrukci chranit pfed vlivem mrazu a vétru, respektovat pokyny CSN 73 2400.

Pracovni spara a kotevni vyztuz musi byt pfed pokratovanim v betonazi ogistény od
vSech necistot a velkych kamennych zrn pomoci ocelovych kartacu a tlakové vody. Upravé
pracovnich spar je tfeba vénovat naleZitou pozornost. V kratkodobych pracovnich sparach,
kdy dochazi k pferueni betonaze na dobu 12 az 24 hodin, je dostadujici obvykle ogisténi a
navlhéeni pracovni spary. V dlouhodobych pracovnich sparach je nutné vykonat zviastni
opatfeni a vloZit tésnici pas (bentonitovy provazec).

Beton mlze byt ukladan do bednéni po schvaleni stavebnim dozorem investora.

Zvlastni pozornost tfeba vénovat bednicim pracim. Zpusob kotveni bednéni musi byt
takovy, aby bylo moZné ponechat prvky kotveni v betonu. V pfipadé pouziti trubek PVC na
stabilizaci bednéni, musi byt ihned po odbednéni vyjmuty.

Pro betonaz je velmi dilezité dodrZovat technologickou disciplinu vyroby a zpracovani
betonové smesi. Hlavni vliv na unosnost a vodotésnost ma pfi dodrzeni receptury ukladani
betonu jako zavlhle smési pfi vodnim souciniteli 0,5. ZvySovani obsahu vody neni pripustné.

7.5 MEZNIi UCHYLKY
PoZaduje se dodrzeni vSech toleranci, uvedenych na montaZnich (technologickych)
vykresech :

- dovolena odchylka §ifky nadrze od svislé idealni roviny, prodlouzené podélnou osou
nadrze, A 15 mm,

- dovolena vy8kova odchylka rovinatosti dna od idedlni roviny A 20 mm.

7.6 OCHRANA BETONOVE KONSTRUKCE PROTI KOROZI

Proti korozi betonové konstrukce nadrzi je navrzena jednak primarni ochrana, ktera
spociva ve zvySeni odolnosti betonu proti plsobeni agresivniho prostiedi stanovenim stupné
vlivu prostredi (XC2 — dno a stény nadrze).

10



SO 01 Dosazovaci nadrz || COV Tynec nad Sazavou
2.1.Technicka zprava konstrukéni Dostavba dosazovaci nadrze ||

e v s

fadné zpracovani a zhutnéni betonové smési. Vyssi hutnosti Ize dosahnout pouzitim pfisad.

Pro ziskani betonu odolného proti agresivité prostredi je velice dulezité peclivé osetiovani
cerstvéeho betonu. Je tfeba pracovat tak, aby byl zajistén dostatek vody pro hydrataci
cementu. Dostatecnd vlhkost v pocatcich tuhnuti a tvrdnuti zajisti, aby hlavni podil
smrstovani betonu probéhl v dobe, kdy beton dosahne vyssi pevnosti. Poéatek korozniho
pusobeni je tfeba co nejvice oddalit. Cerstvy beton je ke korozivnim vlivim podstatné
vnimaveéjsi.

Zvlastni pedi je tfeba vénovat oSetfeni pracovnich spar. Zvlast nebezpetné je ponechani
prachu na styéne spare. Beton ve spare je nutno ocistit proudem tlakové vody a udrzovat ho
stale vlhky. Doporucuje se nanést na stary beton slabou vrstvu cementové malty, ktera
neobsahuje kamenivo vétsich praméru.

Tloustka kryci vrstvy betonu se v souladu s EN 1992-1-1, €l. 4.4.1.2. stanovi takto :
- dno : dolni kryti 40 mm, horni kryti 40 mm,

- stény : 40 mm (vnitfni i vnéjsi povrch konstrukce),

8. NAVRH ZVLASTNICH, NEOBVYKLYCH KONSTRUKCi A
TECHNOLOGICKYCH POSTUPU

V objektu nejsou navrzeny zadné neobvyklé konstrukce. Jedna se o bézné rovinné
konstrukce.

9. STANOVENi POZADOVANYCH KONTROL _ZAKRYVANYCH
KONSTRUKCI, KONTROLNi MERENI A ZKOUSKY

Kontrolni méfeni a zkousky jsou stanoveny pfislusnymi technologickymi pfedpisy a CSN.
Nad ramec téchto pfedepsanych zkousek nejsou pozadovany zadné dalsi.

Pred provedenim hydroizolace (natérd) podzemnich stén je nutné provést zkousku
vodotésnosti.

10. POZADAVKY NA POZARNi BEZPECNOST KONSTRUKCI

Z hlediska statiky nejsou zadné pozadavky na pozarni bezpecnost konstrukci.
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11. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU, CSN, LITERATURY A
VYPOCETNICH PROGRAMU

Je podrobne uveden v projektové dokumentaci ¢asti 1 — stavebni fedeni, priloha &. 1.1 —
Technicka zprava stavebni.

Vypracoval : Ing. Petr HoluSa
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