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a. Identifikac¢ni adaje :

Nézev stavby : Ndstavba a stavebni tGpravy pavilonti ZS Cer&any, Sokolské 180
Kat. uzemi : Ceréany

Obec : Ceréany

Pozemek stavby : 207, 1436/64, 1417/14, 1417/23, 1640

Investor : Obec Ceréany, Vaclavska 36, 257 22 Ceréany

Dodavatel stavby : Dle vybérového tizeni

Datum zpracovani  : XII/2015

Stupen : Dokumentace pro sloucené izemni a stavebni fizeni, na zakladé¢ které
je zpracovan vykaz vymeér pro ptipadny vybér dodavatele
Projektant : Ing. Miroslav Frantes —

autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT- 0003995
IPROS s.r.0., TyrSova 2076, Benesov, IC: 248 09 951
Architektonicko stavebni:  Zdencék Rainhart

Konstrukéni fesent: Ing. M. Frantes, Ing. L. Fornlisek
PoZzarni bezpecnost: Ing. M. Michdlek,

Vytapéni a plynovod: Ing. V. Polanecky

Zdravotni technika: Ing. T. Holomoj

Elektroinstalace: P. Mohr, Ing. K. Vones
Vzduchotechnika: Ing. M. Vobecky

Charakter stavby: Jednd se o ndvrh nastavby a stavebnich tprav pavilont Zakladni Skoly v
Ceréanech. Cilem ndstavby a stavebnich tprav je jedna rozsiiit pocet uéeben, dobudovat skole
chybéjici télocvicnu a zajistit odpovidajici socidlni zdzemi jak pro novou télocvi¢nu, tak pro
ucebnovou ¢4st. Zakladni Skola lezi v zastaveéné Casti obce a je tvofena celkem Ctyfmi pavilony.
Stavebnimi dpravami dojde k rozSifeni a modernizaci ptivodnich zachodl v pfizemi a v patie
puvodni budovy skoly (pavilon A). Nastavbou stavajiciho uc¢ebnového pavilonu B o jedno
podlazi bude ziskano 5 vSeobecnych uceben. Néstavbou objektu kuchyné a jidelny (pavilon
D) a malou pfistavbou tohoto objektu vznikne nova télocvi¢na. Nastavbou nad objektem Saten
(pavilon C) bude vybudovano zdzemi pro télocvicnu (Satny, umyvarny a WC) a déle
administrativné pedagogické prostory Skoly (mistnost spec. pedagoga, feditelna, mistnost
zéastupce a kancelér). Veskeré inZenyrské sit¢ budou napojeny ze stavajicich rozvodi v areédlu
Skoly, nové piipojky nejsou navrhovany. Dojde k tpravé (piesunuti) stavajici plynové kotelny
v objektu D, ptivodni zdroj tepla - plynovy kotel bude zachovan stejné jako druhd kotelna v
budové A. V ramci projektu dojde k celkovému piebudovéni nuceného vétrani Skolni kuchyné.
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b. Dosavadni vyuZiti stavby, pozemku, Gizemi:

Cely aredl Zakladni $koly v Ceréanech slouZi v sou¢asnosti vyukovym téeltim. Skola
je tvotena ¢tyfmi pavilony, dva z nich slouZzi k vyuce zakt, ve tietim jsou centrdlni Zakovské
Satny a v poslednim je pak umisténa Skolni kuchyné véetné nezbytného zazemi a jidelna.

Hlavni a nejstarsi objekt Skoly (budova A) je zdény, zbyvajici tii novejsi objekty na
kterych ma byt vybudovana nastavba jsou provedeny jako montované z Zelezobetonového
tyCového skeletu MS 71 vcetné prefabrikovaného opléasténi. Stiechy na jednotlivych objektech
jsou ploché, na prefabrikovanych budovéch dvoupldstové. Skola je napojena na viechny
dostupné inzenyrské sité (vodovod, kanalizaci, elektfinu a zemni plyn). Budovy A a B jsou
dvoupodlazni, budovy C a D jednopodlazni. Cely objekt Skoly pfiléhd k ¢elni fasddou budovy
A k hlavni ulici (ulice Sokolskd) ostatni pavilony jsou v nevelké zahrad¢.

PoZadavek na stavebni Upravy a ndstavbu jednotlivych pavilonii §koly vychazi jednak z
toho, Ze soucasna kapacita Skoly piestava s ohledem na rychly rozvoj spadové oblasti
dostacovat a déle z absence jakéhokoliv prostoru pro vyuku télesné vychovy.

¢. Prizkumy, napojeni na dopravni infrastrukturu :

Ve stavajicim objektu bylo provedeno dométeni stdvajictho stavu podle netplné
plvodni stavebni dokumentace a zdkladni stavebné technicky a staticky priizkum. Déle bylo
provedeno jednoduché vyskopisné a polohopisné zaméteni Casti aredlu v misté piistaveb. V
ramci archivu Geofondu byly ovéfeny zdkladové poméry. Zaroveil byly u spravct jednotlivych
siti provéieny existence jejich vedeni v aredlu Skoly.

Na zdklad¢ zjiSténych uidaji byl proveden ovéiovaci staticky vypocet (viz konstrukéni
¢ast), ktery prokazal dostateCnou tnosnost stavajicich objektii pro navrhované nastavby.

Radonovy prizkum nebyl proveden, protoze nové pobytové mistnosti jsou navrhovany
pouze ve druhém a tietim nadzemnim podlazi nad uzivanymi a vétranymi niz§imi patry.

Napojeni budovy na dopravni infrastrukturu zlistane zachovano stdvajici, doplnéna
budou pouze nové parkovaci mista (viz doprava v klidu).

d. Plnéni pozadavku dotéenych organii:

Vzhledem k tomu, Ze navrhovand stavba bude povolovana formou slou¢eného
stavebniho a izemniho fizeni nejsou v soucasnosti zndmy zZddné pozadavky dotcenych organtl.
Pfipominky a podminky vzeslé z projednavani dokumentace v ramci izemniho a

stavebniho fizeni budou do projektu zapracovény.

e. Pozadavky na vystavbu:

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaSkou €.268/2009 Sb. o technickych poZadavcich
na stavby a v souladu s dalSimi souvisejicimi ptedpisy. V projektu je respektovana vyhl.
398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb. Respektovany jsou i pfislusné piedevsim hygienické vyhlasky pro navrhovani
Skolskych zafizeni.
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f. Podminky regula¢niho planu, izemniho rozhodnuti:

Stavba se nachdzi v aredlu zdkladni Skoly a jeji dpravy a ndstavba sméiuji ke stejnému
vyuZiti jako vlastni soutasny objekt ZS. Stavba je tedy v plném souladu s izemnim pldnem
obce.

Z urbanistického a architektonického hlediska je v podstaté (jen s malymi piistavbami)
zachovan piivodni pidorys budov. Zvétsuje se celkovy objem jednotlivych budov, pavilony B
a C budou zvyseny o jedno podlazi bézné vysky, pavilon D bude zvySen rovnéz o jedno
podlazi avSak svétlé vysky 7,0 m. Nastavby budou kryté nizkymi sedlovymi stiechami.

g. Vazby na souvisejici stavby:

Stavba nevyzaduje Zadné vazby na dal$i souvisejici stavby s vyjimkou napojeni
vnitfnich instalaci na rozvody Skoly. Piipojky inZenyrskych siti ziistavaji stavajici.

Dest'ové vody ze stiech jednotlivych upravovanych objektti budou svedeny do novych
vsakovacich objektil na pozemcich Skoly. V centrdlni ¢asti aredlu mezi objekty B, C a D bude
kromé vsakovaciho objektu vybudovéna je$té retenéni nadrz s kapacitou cca 10 m?, kterd zvysi

kapacitu akumula¢niho prostoru pro vsak destovych vod.

h. Lhuta vystavby:

Stavba bude probihat v zdvislosti na zajisténi investi¢nich prostiedki (dotaci) bud’ v
jedné etapé jako celek, pfipadn¢ bude rozdélena na dvé etapy (u¢ebny a zdzemi - t€locvi¢na
resp. v opacném poiadi télocvi¢na a zdzemi - uCebny). Lhiita vystavby je planovdna na max. 1
rok (v piipad¢ etapizace max. 1 rok na kazdou etapu), pfesny harmonogram stavby bude
soucdsti smlouvy stavebnika s vybranym dodavatelem stavebnich praci. Postup vystavby bude
obvykly pro dany druh stavby.

i. Statistické udaje o stavbé:

Projektovany pocet uceben 5 + télocvicna
Zastavéna plocha pfistavbami ........ 248 m’
Obestavény prostor - ndstavby a pfistavby ........ 15078 m’

Odhadovany stavebni ndklad:
Odhadovany stavebni ndklad zjiStény na zaklad¢ orientacniho propoctu zpracovaného
v rdmci navrhu stavby bude 70.000.000,- K¢.
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