Signature Ngj}( ified
Mgr. Kvéta ﬁnové

12.1.2015 14749:42

ROP INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI
STREDNI SPOLUFINANCOVANO EVROPSKOU
= UNIi Z EVROPSKEHO FONDU PRO
CECHY REGIONALNi ROZVOJ

Zadavatel:

Mgésto Jilové u Prahy

Masarykovo namésti 194, 254 01 Jilové u Prahy

IC: 00241326

Zastoupeny: Mgr. Kvétou Halanovou, starostkou mésta Jilové u Prahy
Kontaktni osoba pro uéely zadavaciho fizeni: Jifi Novotny, jednatel IPI s.r.o.

Telefon: 602 210 647, 566 651 010  E-mail: novotny@ipi.cz
V Jilovém u Prahy dne 12.01.2015

Véc: Dodatecné informace ¢. I11. k zadavacim podminkam

Zadavatel timto poskytuje tfeti dodatecné informace k vetejné zakazce ,Jilové u Prahy —
severozapadni ¢ast — rekonstrukce mistnich komunikaci®.

Zadavatel obdrzel dne 08.01.2015 nasledujici dotazy o dodate¢né informace k vyb&rovému
fizeni.

Dotazy uchazecu a odpovédi na né:

1. Dotaz:

V technické zpravé zakazky ,Jilové u Prahy - severozapadni ¢ast - rekonstrukce mistnich
komunikaci* v oddilu 9.3.1 Obnova krytu vozovky je uvedeno poloZeni vyztuzného
kompozitu se skelnymi vlakny. BohuZel jsem uvedenou polozku nenasla ve vykazu vymeér.

Odpoveéd

Tato polozka ve Vykazu-vyméru chybéla a byla projektantem doplnéna do Oddilu SO
01 — Komunikace a zpevnéné plochy jako polozka ¢. 53 (z divodu piehlednosti byla
umisténa na konec pivodniho vykazu-vyméru a zluté¢ zvyraznéna.)

Opraveny vykaz vymeér je ptilohou €. 1 této tfeti dodateéné informace

2. Dotaz
Poskytne zadavatel ,,Zavazny navrh smlouvy o dilo* a ,,Kryci list nabidky* také v otevieném
formatu pro moznost vepsani pozadovanych tdaji?

Odpoveéd

V priloze ¢. 2 tieti dodatecné informace zadavatel ptiklada kryci list nabidky ve formé
doc.. Chybg¢jici udaje v zavazném navrhu smlouvy o dilo vyplni uchazeci ru¢né.

3. Dotaz

V zavazném navrhu smlouvy o dilo je v ¢asti IX. Zaruka a odpovédnost za vady dila uvedeno:
7. Odstranéni vady sdé€li zhotovitel objednateli pisemné. Po odstranéni vady poskytuje
zhotovitel novou zaruku v pivodni poskytnuté délce, ktera po¢ne béZet dnem oznameni o
odstranéni vady. 8. Doba od dorueni reklamace do odstranéni vady se do zaruéni doby
nezapocitava. Dotaz: Mame za to, Ze ustanoveni: ,,Po odstranéni vady poskytuje zhotovitel
novou zaruku v pivodni poskytnuté délce, kterd pocne bézet dnem oznadmeni o odstranéni
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vady.* koliduje s ustanovenim bodu 8. i s obvyklymi zvyklostmi. Zadame o Vase vyjadieni,
popi. o modifikaci zdvazného navrhu smlouvy o dilo.

Odpoved

V zavazném ndvrhu smlouvy o dilo v ¢asti IX. nejsou body 7 a 8 v rozporu. Nova
zaruka bude poskytnuta v piivodni délce od ozndmeni o odstranéni vady. Doba béhem
probihajici reklamace se do nové zaruky nezapocitava.

4. Dotaz

V zévazném navrhu smlouvy o dilo je v ¢asti VI. Prava a povinnosti smluvnich stran pfi
provadéni dila, uvedeno: 18. Zhotovitel je povinen sjednat a udrZzovat po celou dobu platnosti
smlouvy pojisténi odpovédnosti za S$kodu na majetku a zdravi osob a pojisténi
podnikatelského rizika pro pfipad preruseni podnikani u spole¢nosti, ktera je autorizovanou
pojistovnou v CR, a to az do vyse 10 miliond K& Pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou zhotovitelem tfetim osobam a pojisténi podnikatelského rizika musi byt sjednano
mezi zhotovitelem  jako pojisténym a pojistovnou pro pfipad odpovédnosti zhotovitele za
Skodu, ktera miiZe nastat v souvislosti provadénim ¢innosti zhotovitele dle této smlouvy, s
tim, Ze zhotovitel je odpovédny za Skodu, kterd je vysledkem jeho &innosti nebo vyplyva z
poruseni obecné zdvaznych pravnich piedpist a této smlouvy. Zhotovitel se ~ zavazuje bez
zbyte¢ného odkladu informovat objednatele o zméné nebo ukonceni pojistné smlouvy o
pojiSténi odpoveédnosti za Skodu na majetku a zdravi a osob a pojisténi podnikatelského rizika.
Pojistna ¢astka bude ¢init min. 10 mil. K&. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu
piedlozit objednateli ke dni podpisu smlouvy a nasledné kdykoliv na pozadani objednatele.
Dotaz: Uchaze¢ zad4 o blizsi vysvétleni vyjadfeni .,pojisténi podnikatelského rizika pro
piipad preruSeni podnikani®, které neni zcela standardni. Ktera pojistna rizika maji byt timto
pojisténim kryta? Trva zadavatel — na tomto poZadavku?

Odpoved

Jedna se o standardni pojisténi zhotovitele spojené s podnikatelskymi riziky.

Zadavatel obdrzel dne 09.01.2015 nasledujici dotazy o dodate¢né informace k vybérovému
fizeni.

5. Dotaz

Dle dodate¢né poskytnuté PD "SO 04-odvodnéni" z vykresti podélnych feza vyplyva, Ze nova
DK v ulici Rudnych dolt a v ulici Husové ma byt zausténa do stavajici DK ulici Cihakovi DN
300. Ve VV "SO 04-odvodnéni" je uvadéna DN 400(potrubi, odbocky...), zdroveni v pol.¢.16
"Montéaz kan. potrubi z PVC.....DN 400"(v pol.¢.17 jeji specifikace) je uvadéna vyméra 39,5
m - z vykresové ¢asti PD nelze ur¢it kam maji byt tyto bézné metry potrubi DN 300-400
zabudovany.

Odpoved

Projektant vzhledem ke $patnému stavu kanalizace v ul. CIHAKOVA dal do rozpo&tu
dotazovanou polozku ( SO 04- Odvodnéni, pol.¢.16 a 17 ) jako odborny odhad.
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Piedpoklada se, Ze bude nutné v misté vysazeni odbocek vyménit vétsi kus, nez pouze
odbocku, piipadné¢ n&jaky dalsi kus, u kterého se v kamerové zkouSce zjisti jeho
poskozeni.

Piesné umisténi rekonstruované casti tudiz neni urCeno a piedpoklada se rozsah
uvedeny v rozpoctu. Rozmér DN 400 byl uveden z toho diivodu, Ze neni ziejmé, ve
kterém misté kanalizace méni rozmér z DN300 na DN400.

ROP

6. Dotaz

Ve VV "SO 04-odvodnéni" neni uvazovano polozkové ztizeni a odstranéni pazeni ryh pro
vykopové prace - predpokladame, ze po.¢.1 ve VV "SO 04-odvodnéni" "Hloubeni ryh....."
bude agregovana.

Odpoved’

Polozka SO 04-Odvodnéni, pol.¢.1 Hloubeni ryh... je uvazovana jako agregovana a
bude obsahovat i "zfizeni a odstranéni paZeni ryh pro vykopové prace".

7. Dotaz

Pii prohlidce mista plnéni dne 8.1.2015 bylo zkonstatovano, Ze rektifikace znaka IS ve VV
"SO 01-komunikace a zpevnéné plochy" pol. ¢. 31+33 bude ocenéna bez specifikaci(budou
zpétn€ osazeny stavajici-pfipadné vymeény za nové-normativni budou feSeny v ramci
vicepraci). Obdobnd situace je i uli¢nich vpusti - VV(pol. ¢. (29)30+31 a tabulce uli¢nich
vpusti=12 ks novych a 12 ks stavajicich - budou se rektifikovat stavajici, dnes jiz nepouzivané
vstupy do UV?

Odpoved

Béhem zpracovani PD se dohodlo s investorem, ze se pii stavbé posoudi za
pfitomnosti investora stav kazdé stavajici vpusti a v piipadé potieby se po dohod¢ s
investorem vymeéni za novou. Podobné v ptipadé posunu se posoudi, zda bude posun
mozny (s ohledem na stavebni stav, existenci siti, apod), nebo zda se stavajici vpust
vyboura a osadi nova. Toto se dle dohody s investorem bude fesit jako viceprace,
kterou by platil pfimo investor ze svych penéz ( ZDE JE NUTNY SOUHLAS
INVESTORA, DOVOLIL JSEM SI CITOVAT PANA ZIMU Z JEDNANI )
Nepouzité stavajici vpusti (vime o 2 ks na SV a SZ rohu kiizovatky Cihdkova x
Rudnych dolt - budou jiz mimo novou vozovku) budou zruseny

8. Dotaz

Ve VV "SO 01-komunikace a zpevnéné plochy" v pol. ¢. 42 je uvadén odvodinovaci "Liniovy
zlab §.800mm+vpust’ s kanal. kosSem a mftizi D400" - zddame o upiesnéni specifikace zlabu,
véetné aktualizace vyméry uvedené ve VV.

Odpoved

Polozka SO 01- Komunikace ¢.42 Liniovy Zlab §.800 Tato polozka je spravné, jedna
se o "klasickou otevienou (“piikopovou") zlabovku v ul. Na Slojifi pfed horskou
vpusti
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Polozka "Osazeni liniového odvod. zlabu DN300 s vpusti a miizi — dl. 6m" v
aktualnim rozpoc¢tu chybéla.
Projektant do rozpoctu doplnil tuto polozku do SO-01 Komunikace a zpevnéné plochy
jako polozka ¢.54 (z divodu pfehlednosti byla umisténa na konec pivodniho vykazu-
vyméru a Zluté zvyraznéna).
Opraveny vykaz vymeér je ptilohou ¢. 1 této tieti dodate¢né informace
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Mgr. Kvéta Halanova, starostka mésta Jilové u Prahy
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