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ROP ,
STﬁEDNi SPQLUFINANCO\_IANO EVROPSKOU
> UNIl Z EVROPSKEHO FONDU PRO
CECHY REGIONALNi ROZVOJ

Zadavatel:

Mésto Jilové u Prahy

Masarykovo nameésti 194, 254 01 Jilové u Prahy

IC: 00241326

Zastoupeny: Mgr. Kvétou Halanovou, starostkou mésta Jilové u Prahy
Kontaktni osoba pro ucely zadavaciho fizeni: Jifi Novotny, jednatel IPI s.r.0.

Telefon: 602 210 647,566 651 010  E-mail: novotny@ipi.cz

V Jilovém u Prahy dne 16.01.2015
Véc: Dodateéné informace ¢. V. k zaddvacim podminkim

Zadavatel timto poskytuje paté dodateéné informace k vefejné zakazce ,Jilové u Prahy —
severozapadni ¢ast — rekonstrukce mistnich komunikaci*.

Zadavatel obdrzel dne 13.01.2015 nasledujici dotazy k projektové dokumentaci.

1. Dotaz:

Pti porovnani technické zpravy, vzorovych fezii a vykazu vymér jsme v aktualnim vykazu
nenasli poloZky pro ziviéné vrstvy ACP16+ tl. 50mm a ACP16+ tl. 60mm. Prosime o ptidani
téchto polozek do rozpoctu a ACP16+ piislusné navySeni mnozstvi u polozek pro Ziviéné

postiiky.

Odpovéd’ zadavatele na dotaz:

Dotaz jsme provéfil s timto vysledkem:
1) Vrstva ACP16+ tl. 50 mm v ploSe 928 m2 je v rozpoétu zahrnuta v polozce &. 26
(ACL 16 tl. 60 mm....)

2) Vrstva ACP16+ tl. 60 mm v plose 3364,9+966,5+579,9+579,9 = 5491,2 m2 je v
rozpoctu zahrnuta opét v polozce €. 26 (ACL 16 tl. 60 mm....)
3) z tohoto diivodu - viz ad 1) a ad 2) - zddné vyméry postfikl neschazeji

Zaver: Z uvedeného vyplyva, ze reklamované chybé&jici polozky byly zahrnuty do
polozky se stejnou tloustkou a vyssi cenou (bod 2) nebo vyssi tloustkou i cenou (bod
1) a Zadné konstrukce nebo postiiky nechybi.

2. Dotaz:

V zavazném navrhu smlouvy o dilo je v ¢asti IX. Zaruka a odpovédnost za vady dila uvedeno:
7. Odstranéni vady sdé€li zhotovitel objednateli pisemné. Po odstranéni vady poskytuje
zhotovitel novou zaruku v pavodni poskytnuté délce, ktera pocne bé&Zet dnem ozndmeni o
odstranéni vady. Formulaci ,.Po odstranéni vady poskytuje zhotovitel novou zdruku v piivodni
poskytnuté délce, kterd pocne béZet dnem ozndmeni o odstranéni vady.” lze vyloZit tak, ze v
piipad¢é reklamované vady jakéhokoli rozsahu (i naprosto minimalniho, napf. oprava 1 ks
dopravni znac€ky), poskytne zhotovitel po jejim odstranéni novou zaruku v pivodni délce na
celé dilo. Dotaz: Vyse uvedené ustanoveni v této podobé povazuje uchaze¢ za nestandardni a
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nepfiméfené jednostranné. Uchaze¢ navrhuje zadavateli zménit ustanoveni smlouvy takto:
,Po odstranéni vady poskytuje zhotovitel na opravenou c¢ast novou zéaruku v pivodni
poskytnuté délce, ktera po¢ne bézet dnem oznédmeni o odstranéni vady.*

Odpovéd’ zadavatele na dotaz:

Zadavatel souhlasi s ptivodni formulaci, kterd je uvedena v navrhu smlouvy o dilo:
~Po odstranéni vady poskytuje zhotovitel novou zdaruku v pitvodni poskytnuté délce,
ktera pocne béZet dnem oznameni o odstranéni vady.” V piipad¢€, kdy by pfi ¢astecné
reklamaci zadavatel pozadoval uplatnéni nové zaruky na celou zakazku, bylo by to ve
zminovaném bodu smlouvy uvedeno.

Zadavatel obdrzel dne 14.01.2015 nasledujici dotazy k projektové dokumentaci.
3. Dotaz

V zéavazném navrhu smlouvy o dilo je v ¢asti VI. Prava a povinnosti smluvnich stran pfi
provadéni dila, uvedeno:

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udrZovat po celou dobu platnosti smlouvy pojisténi
odpovédnosti za Skodu na majetku a zdravi osob a pojisténi podnikatelského rizika pro pripad
preruseni podnikdni u spolecnosti, kterd je autorizovanou pojistovnou v CR, a to az do vyse
10 milionu K¢. Pojisténi odpovédnosti za skodu zpusobenou zhotovitelem tretim osobam a
pojisténi podnikatelského rizika musi byt sjedndno mezi zhotovitelem jako pojisténym a
pojistovnou pro pripad odpovédnosti zhotovitele za skodu, ktera miiZe nastat v souvislosti
s provadénim cinnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tim, Ze zhotovitel je odpovédny za skodu,
kterd je vysledkem jeho cCinnosti nebo vyplyva z poruseni obecné zavaznych pravnich predpisii
a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu informovat objednatele o
zméné nebo ukonceni pojistné smlouvy o pojisténi odpovédnosti za Skodu na majetku a
zdravi a osob a pojisténi podnikatelského rizika. Pojistnd cdstka bude cinit min. 10 mil. K¢.
Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu predloZit objednateli ke dni podpisu smlouvy
a nasledné kdykoliv na pozadani objednatele.

Uchaze¢ zada o upiesnéni pojmu ,,pojisténi podnikatelského rizika pro piipad preruSeni
podnikani®, o kryti jakych podnikatelskych rizik se jedna? Trva zadavatel na tomto
pozadavku? Pokud se jedna o zajisténi objednatele pro ptipad, Ze by zhotovitel nebyl schopen
dostat svym zavazkiim, neuvazuje zadavatel o zajisténi jinymi zpusoby, napf. vyuziti
instrumentu bankovni zaruky za provedeni dila, popt. bankovni zaruky za odstranéni vad?

Odpovéd’ zadavatele na dotaz:

Zadavatel ponecha znéni navrhu smlouvy beze zmény. Obsah pojisténi
podnikatelského rizika pro ptipad preruSeni podnikani je plné¢ v souladu se
standardnim pojisténim podnikatelskych rizik, které bézn¢ nabizi vétSina
renomovanych pojistovacich spole¢nosti. V tomto duchu bude posuzovéna kopie
pojistné smlouvy, kterou vitéznych uchaze¢ piedlozi pted podpisem smlouvy.
Uvedena skute¢nost byla konzultovana s pravnim zastupcem, ktery neshledal
podstatny diivod ke zméné ptislusného ustanoveni ndvrhu SoD.
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4. Dotaz
a) V projektové dokumentaci ve vzorovych pii¢nych fezech je uvedena ve skladbé
komunikace vrstva za asfaltového betonu ACP16+ v tl. 50 mm, tato vrstva vSak neni

obsazena ve vykazu vymér — jaké mnozstvi mame ocenit?

b) Nesrovnalosti ve vykazu vymér SO 01 Komunikace pol. 25 a 26 upfiesnit.

Odpovéd’ zadavatele na dotaz:

a) Jedna se o obdobny dotaz jako ze dne 13.1.2015 v dodate¢né informaci €.V dotaz ¢.
1., na ktery jsme odpovédéli.

b) Rozpocet z hlediska vrstev komunikaci zlistava beze zmény a dodavatel oceni
Vykaz-vymeér tak, jak je.

5. Dotaz

Ve vykazu vymér zakdzky ,Jilové u Prahy - severozapadni ¢ast - rekonstrukce mistnich
komunikaci® v objektu Parkovaci stani je u polozky ¢.40 Pfesun hmot uvedeno mnozstvi 0 t.

- zadam timto zadavatele o uvedeni, zda ma zustat 0.

Odpovéd’ zadavatele na dotaz:

Zde doslo pfi pfevodu z rozpo€tu k chybé, zmizel idaj o mnozstvi.
V této poloZce mé byt spravné mnozstvi: 293,552 t.

6. Dotaz

A. Pii prostudovéani zvefejnéné dokumentace jsme dospéli k nazoru, Ze ve vykazu vymér
zaslaném zadavatelem chybi polozka pro ocenéni konstrukéni vrstvy vozovky z asfaltového
betonu ACP 16+ tl. 50 mm. Tato konstrukéni vrstva je patrnd ve vSech vykresech vzorovych
fezl u skladby TDZ III. (D1-N-6-II1).

Z4dame zadavatele o doplnéni chyb&jici polozky do vykazu vymér a o zaslani opraveného
vykazu vymér

B. Pii prostudovani vykazu vymér zaslaného zadavatelem jsme dospé€li k nazoru, ze
v polozkach:

Pof. ¢. 50. — Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné)

Pof. ¢. 51. — Poplatek za uloZeni odpadu z kameniva na skladce (sklddkovné)

Jsou $patn€¢ uréeny mnozstvi materidlt uréenych k odvozu na skladku. Respektive pii
prepoc¢tu z poloZek uréenych k odstranéni stdvajicich konstrukénich vrstev polozky pof. €.
4,5,6 — frézovani ziviéného krytu a polozka pot. ¢. 2 — Odstranéni podkladu pl pies 200 m2
z kameniva drcené¢ho tl 300 mm vychazi nésledujici mérné hmotnosti: Zivice ccal945t/m3,
kamenivo cca 1298 t/m3. Ze zkuSenosti a z fyzikalnich vlastnosti materialti vime, Ze by mérné
hmotnosti téchto materiald mély byt nasledujici: zivice cca 2,45 t/m3, kamenivo cca 2,1-2,3
t/m3 (dle typu horniny). K t€émto polozkam se také poji polozky pro odvoz suti na skladku.
Dotaz: Zadame zadavatele o opraveni vykazu vymér tak, aby mérné hmotnosti suti odpovidali
fyzikalnim vlastnostem materiald a o zaslani opraveného vykazu vymér.
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C. Ve vykazu vymér zaslaném zadavatelem se nachazi polozka pof.¢. 3 — Rozkryti krytu
z kameniva bez zhutnéni bez zivi¢ného pojiva 1720 m2 . Neni ndm jasné co se dale bude dit
s touto plochou a s timto materialem. Je tato plocha zahrnuta v polozce poi. €. 2 — Odstranéni
podkladu pl. Pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 30mm k odstranéni podkladnich vrstev?
Pfipadné co je touto polozkou minéno a co mame kalkulovat v této polozce?

Dotaz: Zadame zadavatele o specifikovani praci, které maji byt ocenény polozkou pot.¢. 3. a
o specifikovani mista, kde budou tyto prace provadény, ptipadné o uréeni navazujicich praci.

D. Po prostudovani vykazu vymér Zadame zadavatele o upfesnéni, kde budou provadény
prace dle polozky:

Pof. ¢. 12 — UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nésypu zhutnénych na 96 % PS 744m3.
Nejsme si jisti, jestli nejsou prohozeny mnozstvi u této polozky s mnozstvim v poloZce pof.c.
13 — UloZeni sypaniny na skladky 21 m3. Neni nam jasno, pro¢ bychom méli 744 m3
materialu, ktery je uren k odvozu na skladku (viz polozka pof. ¢. 14 — Poplatek za ulozeni
odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) 1315,8t) ukladat do nasypu hutnéného na 96 %
PS. Daéle se k témto polozkam poji polozky pro vodorovnou dopravu sypaniny. Zadavatel
uréuje vzdalenost vodorovné dopravy 2 km. V této vzdélenosti se ndm nepodafilo najit
zédnou skladku.

Dotaz: Zadame zadavatele o provéfeni spravnosti mnoZstvi a pozadovanych praci v polozkach
pof. €. 10 -14 a o ptipadnou opravu vykazu vymér. Dale zddame o sdéleni, jestli zadavatel ma
k dispozici skladku ve vzdalenosti 2 km od stavby a o pfipadné sdé€leni poplatku za uloZeni
sypaniny na této skladce

Odpoveéd’ zadavatele na dotaz:

A. Skladby krytu vozovky — je vysvétleno v odpovédi v dotazu ¢.1 této paté dodatecné
informace.

B. Byl upraven vykaz-vymér — viz pfiloha ¢.1 této dodatecné informace (upravené
polozky jsou zelen¢ vyznaceny)

C. Rozryti krytu z kameniva bez zhutnéni....

- na stavbé se v riznych mistech stavby nachazeji zbytky chodnikt, rdznych ploch,
atd. Nejde o klasické plochy, spise o jejich zbytky. Tato polozka by méla pokryvat
tyto prace.

D. Polozka byla upravena — viz piiloha, fadky byly opravdu zaménény ( upravené
poloZky jsou zelené vyznaeny ). Na odvoz na skladku do vzdélenosti 15km byla
ptidana polozka €.55 ve Vykazu vymeéru.

7. Dotaz

Piedany vykaz vymér v nékterych ohledech neodpovida vyhlasce ¢. 230/2012 Sb. Ve vykazu
vymér ma C&ast polozek chybné uvedeny kod zatfidéni, Cast polozek nemda uvedenou
potiebnou specifikaci materidlu, u &asti polozek chybi navic polozky pro material, nékteré
polozky se rozporuji vrozmérech a barevnosti materidlu, nékteré polozky maji sporna
mnoZzstvi.
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Odpoveéd’ zadavatele na dotaz:

- ptedany vykaz vymér je dle naseho nazoru dostateény a vSichni dodavatelé jej
mohou jednozna¢né ocenit. Vyhlaska nestanovuje (a ani nesmi) stanovit piesnou
cenovou soustavu, polozky je mozné ménit a upravovat dle potieby. Pokud se tak
stalo, byla polozka doplnéna jednoznatnym textem a v navaznosti na projektovou
dokumentaci je pfesné pro ocenéni uréena.

Dodavatel by mél jako odborna firma tyto polozky bez problémi ocenit, vé&fime ze
s tim nebude mit problém. U né€kterych polozek je ¢ast textu skryta (napt. Chodniky a
vjezdy, pol.€.37), k ¢emuz doslo pravdépodobné pii otevirani souboru — pfi najeti na
polozku se cela otevie, dodavatel si musi upravit formatovani.

- dotazy dodavatele na ¢isla polozek rozpoctu, Ze nesouhlasi a mély by byt jiné - je
mozné, ze n€ktera Cisla polozek vzhledem k cenové soustavé URS mohou byt jina,
nebo podobna — polozky jsou dopfesnény textem a projektem, ktery je urcujici

-  materidl a primér kabelovych chrani¢ek — nebylo mozné vzdy urcit jejich
pozadovany primér, nebot’ neni znam primér stavajicich kabelti. Pokud neni
ur¢eno, bude uvazovana chranicka primér 160mm

- rozméry obrubnikd — typ ABO je bran jako referen¢ni, z vykazu-vymeéru je ziejmé,
Zze ten pokud to neni uréeno v textu, uvazuje délku obrubnikd 500mm (je
uvazovano s dvojnasobnym poctem kusi na metr pokladky)

Zadavatel dale zjistil rozpor v zadavaci dokumentaci v bod¢ 6.3, kde neni uvedeno kompletni
¢.0. pro sloZeni jistoty. Cislo G¢tu pro slozeni jistoty je: 19-4621111/0100

Ostatni zaddvaci podminky zistavaji beze zmény.

Ptilohy dodate¢né informace:
Priloha ¢. 1 Opraveny vykaz vymér

) - i / 7 e .
/'.4, H) AL A £ £ AV A

Mgr. Kvéta Halanova, starostka mésta Jilové u Prahy
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