

Zadavatel: Město Jílové u Prahy
doručovací adresa: Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy
zastoupený Mgr. Květou Halanovou, starostkou města
IČ: 00241326

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny
ZŠ Jílové u Prahy – Etapa C + D“
evidenční číslo:643275

V Jílovém u Prahy dne 31. srpna 2016

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Výše uvedený zadavatel Vám dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zasílá následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona „**Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy – Etapa C + D**“.

Dodatečné informace č. 27

Dotaz uchazeče:

Vážení,

na základě dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách si Vás tímto dovoluji písemně požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše jmenované veřejné zakázky.

Jako uchazeč ve veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním řízení, Vám tímto vznášíme dotaz týkající se:

- Výkazu výměr - u obou částí ETAPY D a ETAPY C – je v každé Rekapitulaci rozpočtu daného souboru uvedena položka pod názvem 2) **Ostatní náklady**, která není blíže specifikována - tabulkově ohraničena, není určen její popis ani množství (kpl) dále je u této pol. navedena zadavatelem hodnota nula, domnívá se tedy uchazeč správně, že zůstane s nulovou hodnotou ?
- List SILNOPROUD u Etady D je uvedeno pod VRN – Inženýrská činnost - elektroinstalační materiál, aj. za tuto činnost ji uchazeč nepovažuje je správně zadavatelem uvedeno do VRN.
- List SILNOPROUD u Etady C je uvedeno pod VRN – Inženýrská činnost – pouze Revize, což uchazeč považuje za správné.

Odpověď:

Ad 1)

Položka s názvem Ostatní náklady, je zcela v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné.

Citace - § 10, odst 1 vyhlášky 230/2012 Sb.

Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.

Je na zvážení uchazeče, zda uvede ostatní náklady, položka je uvedena v rámci cenové soustavy.

Ad 2)

List silnoproud Etapa D pod VRN uvedeny – inženýrská činnost – elektroinstalační materiál – může být uveden ve VRN

S pozdravem



Zadavatel
Město Jílové u Prahy