

Zadavatel:  
MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY  
Masarykovo náměstí 194  
254 01 Jílové u Prahy  
IČ: 00241326

Organizátor veřejné zakázky:  
Allo Tender s.r.o.  
Na Dvorcích 1989/14  
140 00 Praha 4  
IČ: 24658031

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA ŽÁDOST UCHAZEČE O DODATEČNÉ INFORMACE  
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE UST. § 49 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH  
ZAKÁZKÁCH

Veřejná zakázka

**„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jílové u Prahy – etapa A a B“**

vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 238804

Věc: „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jílové u Prahy – etapa A a B“ – veřejná zakázka vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 238804 – odpovědi na dotazy

V průběhu lhůty pro podání nabídek podali někteří z dodavatelů žádost o poskytnutí dodatečných informací. Tyto informace doručujeme všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Znění dotazu uchazeče č. 1:

V DI ze dne 30. 1. 2013 byl zaslán upravený rozpočet na montáž obkladů. Součet položek za 1.NP a 2NP neodpovídá výsledné výměře. Viz příložený xls soubor. Dále by asi bylo vhodné změnit i výměru specifikovaného materiálu k těmto montážním položkám?

781		Dokončovací práce - obklady keramické			
13	781	78147311 5	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	245,720
			"1NP"		
			"1.06"+2,0*(2*4,1+2*3,7-0,9)-1,2*2,4+1,2*0,2*2		27,000
			"1.07"+2,0*(2*2,0+2*3,1-0,9*2)-1,2*2,4+1,2*0,2*2		14,400
			"1.08"+2,0*(4*2,8-0,9)		20,600
			"1.09"+2,0*(2*4,4+2*2,0+2*1,6+2*1,1-0,9*2-0,7*2)		30,000
			"1.21"+2,0*(4*1,6+4*0,9-0,9-0,7*2)		15,400
			"zrcadla"		
			-(0,9*0,8+2,95*0,8+2,15*0,8+1,45*0,8)		-5,960
			Mezisoučet		101,440
			"2NP"		
			"2.02"+2,0*1,1		2,200
			"2.03"+2,0*0,97		1,940
			"2.04"+2,0*1,17		2,340
			"2.05"+2,0*(2*6,7+2*1,9-0,9*2)-1,3*1,15+1,15*0,25*2		29,880
			"2.06"+2,0*(2*2,6+2*1,2-0,9)		13,400
			"2.07"+2,0*(2*5,9+2*2,7-0,9)-1,3*1,15+1,15*0,25*2		31,680
			"2.17"+2,0*(2*1,9+2*5,9-0,9)		29,400
			"2.18"+2,0*(2*1,5+2*0,9-0,7)-1,5*1,15+1,15*0,25*2		7,050
			"2.19"+2,0*(2*7,2+2*1,9-0,9*2-0,7)-1,5*1,15+1,15*0,25*2		30,250
			"2.20"+2,0*1,16		2,320

		"2.21"+2,0*1,16		2,320	
		"2.22"+2,0*3,6		7,200	
		"zrcadla"			
		-(4*0,8+0,65*0,8+0,775*0,8+4*0,8)		-7,540	
		Mezisosčet		152,440	nesedí součet s DI
		Součet		253,880	v DI 245,72m 2 (viz buňka F2)

Odpověď na dotaz uchazeče č. 1:

Uvedený dotaz souvisel s dodatečnou informací zaslouanou zadavatelem dne 30. 1. 2013. Ano zaslouaná tabulka dne 30. 1. 2013 obsahovala početní chybu. Po detailní kontrole bude provedena tato oprava:

**Uchazeči nebudou brát zřetel na obsah zaslouaného výkazu výměr v dodatečné informaci ze dne 30. 1. 2013.**

**Uchazeči zapracují opravené položky dle této dodatečné informace (z 5. 2. 2013) zapracováním opravy do výkazu výměr**

**Výkaz výměr- platné opravené položky:**

13	781	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	253,880
			"1NP"		
			"1.06"+2,0*(2*4,1+2*3,7-0,9)-1,2*2,4+1,2*0,2*2		27,000
			"1.07"+2,0*(2*2,0+2*3,1-0,9*2)-1,2*2,4+1,2*0,2*2		14,400
			"1.08"+2,0*(4*2,8-0,9)		20,600
			"1.09"+2,0*(2*4,4+2*2,0+2*1,6+2*1,1-0,9*2-0,7*2)		30,000
			"1.21"+2,0*(4*1,6+4*0,9-0,9-0,7*2)		15,400
			"zrcadla"		
			-5,96		-5,960
			<b>Mezisoučet</b>		<b>101,440</b>
			"2NP"		
			"2.02"+2,0*1,1		2,200
			"2.03"+2,0*0,97		1,940
			"2.04"+2,0*1,17		2,340
			"2.05"+2,0*(2*6,7+2*1,9-0,9*2)-1,3*1,15+1,15*0,25*2		29,880
			"2.06"+2,0*(2*2,6+2*1,2-0,9)		13,400
			"2.07"+2,0*(2*5,9+2*2,7-0,9)-1,3*1,15+1,15*0,25*2		31,680
			"2.17"+2,0*(2*1,9+2*5,9-0,9)		29,400
			"2.18"+2,0*(2*1,5+2*0,9-0,7)-1,5*1,15+1,15*0,25*2		7,050
			"2.19"+2,0*(2*7,2+2*1,9-0,9*2-0,7)-1,5*1,15+1,15*0,25*2		30,250
			"2.20"+2,0*1,16		2,320
			"2.21"+2,0*1,16		2,320
			"2.22"+2,0*3,6		7,200
			"zrcadla"		
			-7,54		-7,540
			<b>Mezisoučet</b>		<b>152,440</b>
			<b>Součet</b>		<b>253,880</b>
14	597	597610690	obkládačky keramické (barevné) 20 x 20 x 0,65 cm	m2	279,268
			253,88 * 1,1		279,268
278	781	7814732001	Montáž zrcadel lepených do obkladu	m2	13,500
			"1NP"		
			"zrcadla"		
			(0,9*0,8+2,95*0,8+2,15*0,8+1,45*0,8)		5,960
			"2NP"		
			"zrcadla"		
			(4,0*0,8+0,65*0,8+0,775*0,8+4,0*0,8)		7,540
			<b>Součet</b>		<b>13,500</b>
279	634	634651260	zrcadlo tl 5 mm	m2	14,850

**Opravu výměr (montáže zrcadel, montáže obkladů vnitřních keramických..., obkladačky keramické a zrcadlo tl. 5mm) zapracují uchazeči do rozpočtu opravením uvedených položek takto:**

**ROZPOČET – PŮVODNÍ CHYBNÉ POLOŽKY:**

258	781	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	248,300	0,00 Kč
259	MAT	597610690	obkladačky keramické (barevné) 20 x 20 x 0,65 cm	m2	273,130	0,00 Kč
260	781	7814732001	Montáž zrcadel lepených do obkladu	m2	19,080	0,00 Kč
261	MAT	634651260	zrcadlo tl 5 mm	m2	20,988	0,00 Kč

**ROZPOČET – OPRAVENÉ POLOŽKY:**


258	781	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	253,880	0,00 Kč
259	MAT	597610690	obkladačky keramické (barevné) 20 x 20 x 0,65 cm	m2	279,268	0,00 Kč
260	781	7814732001	Montáž zrcadel lepených do obkladu	m2	13,500	0,00 Kč
261	MAT	634651260	zrcadlo tl 5 mm	m2	14,850	0,00 Kč

<b>Položku č. 258 opravit z</b>	<b>248,300</b>	<b>na</b>	<b>253,880</b>	<b>m2</b>
<b>Č. 259 opravit z</b>	<b>273,130</b>	<b>na</b>	<b>279,268</b>	<b>m2</b>
<b>Č. 260 opravit z</b>	<b>19,080</b>	<b>na</b>	<b>13,500</b>	<b>m2</b>
<b>Č. 261 opravit z</b>	<b>20,988</b>	<b>na</b>	<b>14,850</b>	<b>m2</b>

V Jílovém u Prahy dne 5. 2. 2013

*Mgr. Květa Halanová*

Mgr. Květa Halanová  
starostka města



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj