
Městys Kněževes
vác1avské náměstí 124
27001 Kněževes
Tel: 313 582206
Fax: 313 582254
Email :

I

čj: 8201131ÚM v Kněževsi 30.8.2013

Věc: odpověď na žádost o doplňující informace týkající se veřejné zakázky "poskytnutí
investičního úvěru na financování projektu .Kněževes - ČOV a splašková kanalizace - I.
etapa"

1. Účetní výkaz Fr 2-12 a rozvaha viz příloha.
2. Rozpočet obce viz příloha.
3. Investiční akce na r.20 13:

a)2,240.000,-Kč Řešení akustiky a interiéru v sokolovně (dotace EU z toho
spoluúčast obce 542.000 Kč)

b) 72.000 Kč nákup pozemků - financované z rozpočtu obce
c) 120.000 Kč rozšíření veřejného osvětlení - z rozpočtu obce
d) 2,200.000 Kč rekonstrukce objekt - hospody čp. 102 - z rozpočtu obce

4. Smlouva o dotaci - není
5. Smlouva o dílo viz katalog projektů - profil zadavatele na •• 11

6. Popis projektu viz příloha
7. Rozpočtové náklady celé akce ČOV a kanalizace - 1. etapa činí 21,781.825,39 Kč bez

DPH, 26,356.008,72 včetně DPH, projektová dokumentace, studie - 417.400 Kč,
Kompletní projektová dokumentace na celou obec činí 1,353.469 Kč.

8. 1. etapa stavby bude hrazena 21,000.000 Kč z úvěru 781.825,39 z rozpočtu obce.
Žádné dotace nebude městys čerpat je plátcem DPH, služby nakoupí za částku bez
DPH.

9. Součástí projektu přípojky nejsou občanům nejsou. Přípojky si budou občané hradit
na vlastní náklady. Smlouvy s občany uzavřeny nejsou.

10. Akce zahájena nebyla. Městys uhradil náklady na přípravu stavby (studie, projektová
dokumentace, zhotovení výběrového řízení na stavbu, žádosti o dotaci) v částce
1,878.469,- Kč, celá částka byla financovaná z rozpočtu obce.

11. Městys je plátcem DPH a také bude při stavbě kanalizace a ČOV uplatňovat odpočet.
12. Stavba bude dokončena do 31.12.2014. Městys nebude provozovat kanalizaci. Bude

proveden výběr firmy na provozování ČOV a kanalizace. Podmínky budou sjednány.
Splácení úvěru jistina + úrok bude hrazena z rozpočtu městyse.

13. Projekt nepřinese městysi úspory.


