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Smlouva o dílo  
č. objednatele……….. 

č. zhotovitele 110200/12 
dle § 536 a násl. obchodního zákoníku 

 
 
Městys Kněževes 
Se sídlem: Václavské náměstí 124, 270 01 Kněževes 
Zastoupený: starostkou Evou Janotovou 
IČ: 00243868 
DIČ: CZ-002483868 
Bankovní spojení: KB Rakovník  
Číslo účtu: 5829-221/0100 
 
 (dále jen „objednatel”) 
 
a 
 
Energie - stavební a báňská a. s. 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1399 
Se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 
Doručovací adresa: Energie - stavební a báňská a.s., generální ředitelství 
 Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva a 
 generálním ředitelem 
IČ: 45146802 
DIČ: CZ45146802 (plátce DPH) 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Kladno 
Číslo účtu: 1000 141/0100 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 

smlouvu o dílo 
(dále jen tato „Smlouva“) 

 
 

1. 
Podklady pro uzavření smlouvy  

 
1.1. 

Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění – zákon o 
veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a tato Smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána na 

základě výsledků vyhodnocení zadání veřejné zakázky s názvem ,,Kněževes - ČOV a splašková 
kanalizace I. etapa“; zadávané jako podlimitní veřejná zakázka v zadávacím řízení způsobem a za 
dodržení náležitostí podle příslušných ustanovení ZVZ. 
 
 

2. 
Předmět plnění 

 
2.1.  
Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo 
spočívající v následujícím: 
 

„Kněževes - ČOV a splašková kanalizace I. etapa“ 
 

(dále též včetně popisu předmětu plnění, tak jak je dále uveden v čl. 2. 2. této Smlouvy jen „Dílo“) 
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Předmětem plnění je čistírna odpadních vod o velikosti 1400 EO (EO=ekvivalentní obyvatel). Čistírna 

odpadních vod je navržena jako mechanicko-biologická s aerobní stabilizací kalu, se společnou 

denitrifikací, dvěma aktivačními nádržemi s vestavěnými dosazovacími nádržemi a s celkovou 

kapacitou 1400 EO. Stoková síť je navržena jako oddílná splašková kanalizace. Výšková dispozice 

terénu umožňuje odkanalizování celé obce gravitačně s jedním přečerpáváním pomocí čerpací šachty 

splaškových vod. Stoky jsou vedeny ve státních a místních komunikacích a ve volném terénu. Stoky 

splaškové kanalizace budou provedeny z potrubí PP žebrované DN 300. Celková délka gravitační 

kanalizace v obci bude 2050,58 m. Délka výtlačného potrubí z čerpací šachty je 568 m.  

 

2.2. 

Předmět plnění, tj. zejména rozsah plnění a její technické řešení jsou popsány a vymezeny: 

 

- v nabídce zhotovitele ze dne 14.5.2012  předložené objednateli jako zadavateli zhotovitelem jako 

uchazečem v zadávacím řízení předmětné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané 

způsobem podle ZVZ 

- v projektové dokumentaci, kterou předá objednatel zhotoviteli. 

- ve výkazu výměr, tak jak byl tento součástí cenové nabídky zhotovitele předložené jím 

v předmětném zadávacím řízení.  

 

2.3.  

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a vlastní 

nebezpečí a objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené Dílo, provedené způsobem a v kvalitě 

stanovené touto Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. 4. 1. této Smlouvy za 

podmínek a způsobem podle čl. 5. této Smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací 

dokumentací a projektovou dokumentací. 

 

2.4.  

Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení Díla na své vlastní náklady veškerý materiál, lidské 

zdroje, technické prostředky a veškeré další věci a záležitosti, tak jak jsou stanoveny podle příslušných 

ustanovení této Smlouvy. 

 

2.5.  

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v obvyklé nebo vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení 

při dodržení všech platných technických norem, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 

uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace a projektové dokumentace a které 

se na Dílo vztahují, za dodržení veškerých platných právních předpisů a předat je řádně objednateli 

zápisem o předání a převzetí Díla.  

 

Stavební a jiné práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými zaměstnanci nebo třetími osobami, 

které mohou prokázat příslušnou kvalifikaci a reference. 

Zhotovitel stvrzuje svým podpisem této Smlouvy, že před jejím podpisem provedl kontrolu zadávací a 

projektové dokumentace a je schopen podle této dokumentace dílo řádně provést a dokončit. 

V případě, že by se vyskytl nesoulad v údajích ve výkazu výměr předloženém zadavatelem a v údajích 

uvedených projektu, je zhotovitel povinen na tento nesoulad zadavatele upozornit v rámci podání 

nabídky. Následně nebudou přípustná žádná případná navýšení ceny díla vyplývající z rozporu mezi 

výkazem výměr a projektovou dokumentací.  Zhotovitel se dále tímto zavazuje, že pokud při plnění 

předmětu této Smlouvy, tj. při zhotovení Díla, vznikne jakékoliv vícepráce a tyto nebudou 

odsouhlaseny smluvními stranami na základě písemného dodatku k této Smlouvě, budou provedeny 

zhotovitelem v rámci celkové ceny díla. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek uvedený 

v tomto odstavci této Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.  

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy podrobně seznámil se stavem pozemků, na 

nichž bude prováděno Dílo podle této Smlouvy a proti tomuto stavu nemá námitek.  
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3.  

Doba plnění 

 

3.1. 

Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním díla ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu 

objednatele k započetí s prováděním díla. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že objednatel není 

povinen výzvu zaslat dříve, než obdrží potvrzení o přiznání dotace z programu Středočeského kraje „ 

Středočeský fond životního prostředí a zemědělství“ a programu SZIF „Program rozvoje venkova“. 

Pakliže objednatel výzvu k započetí provádění díla neodešle do 12 měsíců od uzavření výzvy, k čemuž 

není povinován, má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

 

3.2. 

Zhotovitel se zavazuje Dílo, jehož zhotovení je předmětem této Smlouvy, řádně provést, dokončit a 

předat objednateli do 18 měsíců ode dne, v němž mu bude doručena výzva k započetí s prováděním 

díla dle čl.3.1. nejdéle však do 24 měsíců od uzavření této smlouvy.  

 

3.3.  

Zhotovitel se zavazuje komplexně dokončit Dílo v souladu s čl. 2. této Smlouvy a předat je se všemi 

náležitostmi objednateli ve lhůtách a způsobem uvedeným v této Smlouvě.  

 

3.4. 

Doba k ukončení plnění předmětu smlouvy a předání a převzetí Díla objednatelem bude přiměřeně 

prodloužena, pokud by vznikly v průběhu plnění překážky na straně objednatele, nejvýše však o počet 

dní, pro které nebylo možno dílo provádět pro překážky na straně objednatele.  

 

 

4.  

Cena Díla 

 

4.1.  

Cena Díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2. této Smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran a je stanovena podle cenové kalkulace, tak jak byla zhotovitelem zpracována a 

obsažena v jeho cenové nabídce, která byla podána a hodnocena v zadávacím řízení týkajícím se této 

podlimitní veřejné zakázky „Kněževes - ČOV a splašková kanalizace I. etapa“ s tím, že cenová 

nabídka je nedílnou součástí této Smlouvy a která činí:  

CELKOVÁ CENA 

  
Cena za Dílo bez  
daně z přidané 

hodnoty (DPH) 

 
Samostatně DPH 
(sazby 14%)  

 
Samostatně DPH 
(sazba 20%)  

 
Cena za Dílo  
včetně DPH 

 
Cena za Dílo  
(v Kč) 

 

21 781 825,39 Kč 

 

0,00 Kč 

 

4 356 365,08 Kč 

 

26 138 190,47 Kč 

Ke každé úhradě splátky ceny Díla a při jejím konečném vyúčtování se připočte DPH v sazbě 

stanovené příslušným platným předpisem České republiky.  

 

4.2. 

Cena Díla uvedená v čl. 4. 1. této Smlouvy se sjednává jako cena nejvýše přípustná, pevná a 

nepřekročitelná (s výjimkou uvedenou v čl. 4.4 této Smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla až 

do jeho ukončení a předání a převzetí Díla (části Díla), která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 

realizaci.  
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4.3. 
Zhotovitel se zavazuje provést na písemnou žádost objednatele i práce neuvedené ve své cenové 
nabídce, pokud jsou nutné pro řádné dokončení Díla. 
 
4.4. 
Cena Díla uvedená v 4. 1. této Smlouvy se upraví v případě odchylek skutečného provedení objemu 
výkonů od množství, které je uvedeno v oceněném výkazu výměr, který je součástí smlouvy, a to 
s cenovým dopadem oběma směry. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoli 
jsou součástí ceny Díla a součástí sjednaného předmětu plnění podle této Smlouvy (Díla), budou 
z celkové ceny Díla odečteny.  
 
4.5.  
Skutečnosti uvedené v čl. 4. 3., 4. 4., této Smlouvy musí být projednány mezi smluvními stranami a 
následně zapsány do stavebního deníku a provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě. 
 
 

5.  
Financování a způsob placení 

 
5.1. 
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu. 
 
5.2.  
Zhotovitelem provedené práce při plnění předmětu smlouvy budou do částky 12.000.000,- Kč (slovy 
dvanáct milionů korun českých) včetně DPH objednatelem placeny měsíčně dle daňových dokladů 
(faktur) vystavených na základě smluvními stranami vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených 
prací, dodávek a služeb v uplynulém měsíci. Soupis provedených prací, dodávek a služeb bude přitom 
položkově odpovídat v nabídce obsaženému položkovému výkazu výměru. Nedílnou součástí soupisu 
provedených prací budou certifikáty použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě použitých 
materiálů a výrobků a přehled zápisů a protokolů o kontrolách prováděných v souladu s plánem 
jakosti. V případě, že nebudou výše uvedené doklady doloženy, má se za to, že práce nebyly vykonány 
v souladu s touto Smlouvou a do předání takovýchto dokumentů nebude soupis provedených prací 
uznán. Daňový doklad bude vystaven vždy do každého 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém došlo k provedení prací, dodávek a služeb. 
 
Po uhrazení částky 12.000.000,- Kč bude nadále prováděn soupis prací analogicky dle odstavce shora. 
Zhotovitel je však cenu nad tuto částku na základě provedeného soupisu prací oprávněn fakturovat až 
dle čl. 5.10 této smlouvy 
 
5.4. 
Faktury budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele.  
 
5.5. 
Pro účely této Smlouvy platí při posuzování lhůty splatnosti faktury, že faktura byla objednatelem 
proplacena dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele uvedeného na faktuře. 
 
5.6. 
Objednatel bude, dle čl. 5. 2. prvého odstavce, proplácet zhotovitelem provedené práce na základě 
měsíčních faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem až do výše 90% ceny Díla respektive 
jeho části.  
 
Zbývajících 10% z ceny Díla respektive jeho části proplatí objednatel zhotoviteli ve lhůtách a 
způsobem uvedeným v čl. 5. 10. této Smlouvy.  
 
5.7. 
Splatnost faktur vystavených zhotovitelem při plnění předmětu této Smlouvy včetně konečné faktury 
se stanoví do 100 dnů ode dne jejího doručení objednateli.  
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5.8. 

Každá faktura vystavená zhotovitelem v rámci plnění předmětu této Smlouvy musí obsahovat 
následující náležitosti: 
 

- číslo smlouvy 

- číslo faktury 

- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění a veškeré další 
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění 

- označení objednatele podle smlouvy  

- označení zhotovitele podle ustanovení § 13a obchodního zákoníku (údaje o firmě, jménu nebo 
názvu, sídle nebo místu podnikání, IČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, je-li tam zhotovitel 
zapsán a DIČ)  

- označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být zaplaceno 

- konstantní a variabilní symbol plateb 

- označení Díla  

- celkový soupis zhotovitelem provedených a účtovaných prací  

- důvod fakturace s odkazem na smlouvu případně její část a s odkazem na položkový rozpočet 

Díla  

- doklady o použitých materiálech a výrobcích  

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele 
 

Soupis provedených prací a dodávek, které bude zhotovitel předkládat objednateli ke kontrole před 
vystavením faktury, bude předložen objednatelem v tištěné podobě a současně v datové podobě. 
Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 
2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem – výkazem výměr tvořícím součást nabídky zhotovitele.   
 
5.9.  
Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v čl. 5. 8. této Smlouvy, 
je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel 
objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v čl. 5. 2. a 5. 7. této Smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li 
objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel 
objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5. 2. případně 5. 7. této Smlouvy. 
 
5.10. 
Konečnou fakturu zhotovitel vystaví do 14 dnů po kompletním dokončení Díla a převzetí Díla 
objednatelem, včetně řádné přejímky činností nezbytných pro provoz Díla nebo jeho části 
zhotoveného zhotovitelem podle této Smlouvy a po odstranění posledních vad a nedodělků zapsaných 
v protokolu o předání a převzetí Díla respektive jeho části. Konečná faktura kromě údajů uvedených 
v čl. 5. 8. této Smlouvy bude obsahovat celkovou cenu Díla bez DPH a s DPH s uvedením procentní 
výše DPH, označení všech předchozích faktur a zbývající částku k úhradě bez DPH a s DPH, 
s uvedením procentní výše DPH.  
 
 

6. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
6.1. 
Zhotovitel je povinen provést Dílo podle této Smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v době 
sjednané touto Smlouvou.  
 
6.2. 
Objednatel je povinen řádně provedené Dílo převzít.  
 
6.3. 
Při provádění Díla postupuje zhotovitel samostatně.  
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6.4. 

Zhotovitel nemůže pověřit provedením Díla jinou osobu s výjimkami uvedenými v této Smlouvě.  

 

6.5. 

Věci, které má objednatel podle této Smlouvy opatřit k provedení Díla, je povinen předat zhotoviteli 

bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.  

 

6.6. 

Věci, které jsou potřebné k provedení Díla a k jejichž opatření není podle Smlouvy zavázán 

objednatel, je povinen opatřit zhotovitel.  

 

6.7 

Po dokončení Díla nebo po zániku závazku Dílo provést je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

vrátit objednateli věci od něho převzaté, jež nebyly zpracovány při provádění Díla.  

 

6.8. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí Dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 

vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 

ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 

porušení Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.  

 

6.9. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení Díla, jestliže zhotovitel 

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny 

překážejí v řádném provádění Díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit 

do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na 

provádění Díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 

Díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanová pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu 

nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich 

nevhodnost mohla být zjištěna.  

 

6.10. 

Pokud zhotovitel splní povinnost uvedenou v čl. 6. 9. této Smlouvy, neodpovídá za nemožnost 

dokončení Díla nebo za vady dokončeného Díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže 

objednatel na jejich použití při provádění Díla písemně trval. Při nedokončení díla má zhotovitel nárok 

na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl Dílo v plném rozsahu.  

 

6.11. 

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 6. 9. této Smlouvy, odpovídá za vady Díla 

způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem.  

 

6.12. 

Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, a 

tyto překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit 

neprodleně objednateli a navrhnout mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla je zhotovitel 

oprávněn provádění Díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, 

může kterákoli ze stran od Smlouvy odstoupit.  

 

6.13. 

Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní a hygienické 

předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnost. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady, spojené s odstraněním škody zhotovitel.  
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6.14. 
Náklady spotřebovaných médií a energií, potřebných pro stavbu, nese zhotovitel. Jejich měření, 
přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů příslušných médií a 
energií.  
 
6.15. 
V průběhu provádění Díla budou individuálně podle potřeby konány kontrolní dny, obvykle 1x týdně. 
Kontrolní dny budou svolány objednatelem (např. zápisem z kontrolního dne nebo zápisem 
z předchozího kontrolního dne). Kontrolních dnů se podle potřeby zúčastní objednatel, zhotovitel, 
projektant. Zápis z kontrolních dnů zajistí objednatel ve spolupráci se zhotovitelem. Závěry z 
kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této 
Smlouvy. 
 
6.16. 
Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění závad prováděných prací a dodávek požadovat, aby 
zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění závad je 
zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené objednatelem s tím, že vznikne-li v důsledku 
toho prodlení s plněním, nese za ně zhotovitel plnou odpovědnost. Pokud zhotovitel v určené lhůtě 
závady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Vznikne-li tím objednateli škoda, je 
zhotovitel povinen ji uhradit. 
 
6.17. 
Zhotovitel je oprávněn svěřit provedení části Díla třetí osobě (subdodavateli) pouze v rozsahu své 
nabídky a pouze za dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel přitom odpovídá 
objednateli, jako by tuto část Díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o těchto 
subdodavatelích a o způsobu jejich výběru. Objednatel si ponechává právo v jednotlivých případech 
odmítnout použití prací zhotovitelem vybraných subdodavatelů.  
 
 

7. 
Předání a převzetí Díla 

Místo předání 
 
7.1. 
Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme Dílo jako celek. Dílo je zhotoveno a dodáno jeho řádným a 
včasným ukončením a předáním objednateli. Dílo se považuje za řádně a včas ukončené, pokud bylo 
provedeno bez vad a nedodělků včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
Díla, má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto Smlouvou, technickými normami a bylo 
převzato objednatelem.  
 
7.2. 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli dokončení Díla nejpozději 10 dnů před tím než 
bude Dílo připraveno k předání a převzetí (formou doručení písemného oznámení na adresu sídla 
objednatele) s tím, že objednatel následně svolá do 10 ti dnů od doručení tohoto oznámení zhotovitele 
přejímací řízení. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel písemným oznámením 
doručeným na adresu sídla zhotovitele. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení 
subdodavatele, jejichž případná účast je nutná k řádnému předání Díla.  
 
7.3. 
Písemný protokol o předání a převzetí Díla sepíší smluvní strany ihned po skončení přejímacího 
řízení. Písemný protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat zejména: 
 

a) identifikační údaje o Díle nebo jeho části, jeho zhotoviteli a objednateli a soupis 
provedených změn a odchylek od projektové dokumentace ověřené při schvalování 
projektové dokumentace  

b) ukončení záruční doby Díla nebo jeho části podle této Smlouvy  
c) projekt skutečného provedení Díla  
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d) soupis vad a nedodělků Díla s popisem, jak se projevují, způsobem a termínem jejich 
odstranění  

e) zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části  
f) prohlášení objednatele, že předávané Dílo nebo jeho část přejímá  
g) soupis příloh  
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby. 
i) Úspěšná komplexní zkouška funkčnosti 

 

Oboustranným podpisem písemného protokolu dojde k předání Díla objednateli. Pokud jsou však 
v protokolu uvedeny vady a nedodělky bránící řádnému užívání Díla, není splněn závazek zhotovitele 
vůči objednateli daný touto Smlouvou. Protokol o předání a převzetí podepíší za obě smluvní strany 
zástupci pověření k tomuto úkonu.  
 
7.4. 
Objednatel není povinen převzít takové Dílo nebo jeho část, které vykazuje takové vady a nedodělky, 
které samy či ve spojení s jinými vadami anebo nedodělky brání plynulému a bezpečnému užívání 
Díla nebo jeho části ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení, anebo se jedná o 
nedostatky vzhledové a estetické. V případě převzetí Díla nebo jeho části musí být tyto vady a 
nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho části včetně dohodnutých termínů 
jejich odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je objednatel. 
Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém objednatel prohlásí, že vady a 
nedodělky byly odstraněny a že Dílo nebo jeho část po jejich odstranění přejímá. Tento protokol se 
stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla nebo jeho části s tím, že datum 
sepsání dodatku je pak zároveň dnem předání a převzetí Díla nebo jeho části.  
 
7.5. 
Zhotovitel má povinnost provést v dohodnutém termínu bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků a 
dále napravit nedodržení jakosti Díla dohodnuté touto Smlouvou, nedohodnou-li se strany písemně 
jinak. 
 

8. 
Odpovědnost za vady, záruka  

 
8.1. 
Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, projektové 
dokumentaci, technických normách a vlastnosti a jakost odpovídající obsahu a účelu této Smlouvy, 
jinak má Dílo vady.  
 
8.2. 
Záruční doba Díla je stanovena v délce 60 měsíců a to na všechny práce a dodávky, které jsou součástí 
Díla, jehož zhotovení je předmětem této Smlouvy podle čl. 2. 1. a 2.2 této Smlouvy. 
 
8.3. 
Vady a nedodělky Díla, které se projeví v záruční době, objednatel reklamuje u zhotovitele 
bezprostředně po jejich zjištění, nejpozději v den ukončení běhu záruční lhůty, a to písemně k rukám 
odpovědného zástupce zhotovitele, přičemž uvede popis vad a nedodělků Díla, způsob, jakým se 
projevují, popř. také jakým způsobem je požaduje odstranit. 
 
8.4. 
Zhotovitel se zavazuje řádně uplatněné, reklamované vady a nedodělky bezplatně odstranit a práce na 
jejich odstraňování zahájit nejpozději do 5 kalendářních dnů poté, co obdrží reklamaci s tím, že se 
zavazuje takové vady a nedodělky odstranit v co nejkratším termínu, nejpozději však do 2 dnů po 
jejich nahlášení, pokud se smluvní strany v každém konkrétním případě mezi sebou písemně 
nedohodnou jinak. 
  
V případě havárií se zhotovitel zavazuje zahájit odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 24 
hodin od jejich nahlášení zhotoviteli (telefonické, e-mailové, popř. faxové nahlášení havárií musí být 
následně zhotoviteli též písemně doručeno poštou). 
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8.5. 
Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace byla znaleckým posudkem uznána 
důvodnou, uhradí zhotovitel objednateli náklady na jeho vyhotovení do 15 dnů od doručení jejich 
vyúčtování. 
 
8.6. 
Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně 
upozornil objednatele, ale ten na jejich použití písemně trval. 
 
8.7. 
Záruka se dále nevztahuje na vady Díla způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo 
nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které 
objednatel od zhotovitele převzal při přejímce (např. záruční listy), nebo o kterých objednatele 
písemně poučil (např. zaškolení).  
 
8.8. 
V případě prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem odstranění reklamovaných vad a nedodělků 
nebo v případě pokud zhotovitel písemně odmítne vady a nedodělky odstranit, nebo nenastoupí-li 
zhotovitel k odstraňování vady ve lhůtě určené touto Smlouvou, je objednatel oprávněn dát tyto vady a 
nedodělky odstranit na své náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit náklady na takové 
odstranění navíc zvýšené o 25% jako smluvní pokutu do 10 dnů od písemného uplatnění takové 
úhrady objednatelem u zhotovitele.  
 
8.9. 
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady nebo nedodělky neoprávněně, tzn. 
že jím uplatněná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na nevztahuje záruka podle této Smlouvy, 
případně, že vada byla způsobena nevhodným užíváním Díla apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli jemu vzniklé účelně vynaložené náklady, spojené s odstraněním neoprávněně uplatněné 
vady.  
 

9. 
Odpovědnost za škody 

 
9.1. 
Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu zhotovitel zejména odpovídá za veškeré škody, 
které zhotovitel způsobí na majetku objednatele nebo jiných osob, za škody způsobené porušením 
povinností uložených mu touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, normami a 
stavebním povolením a dále prokazatelnou újmu způsobenou poškozením dobrého jména objednatele. 
 
9.2 
Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že objednatel financuje cca 70% ceny díla z programu 
Středočeského kraje „Středočeský fond životního prostředí a zemědělství“ a z programu SZIF 
„Program rozvoje venkova“. Zhotovitel proto bere na vědomí skutečnost a souhlasí s tím, že pokud 
porušením podmínek této smlouvy z jeho strany bude zapříčiněno nečerpání dotačních titulů, či tyto 
budou kráceny, či bude vůči objednateli poskytovatelem dotace uplatněna sankce, je takto vzniklá 
majetková újma objednatele škodou, kterou se zhotovitel zavazuje nahradit. 

 

 
10. 

Smluvní pokuty  
 
10.1. 
V případě prodlení s řádným ukončením Díla ve lhůtě podle čl. 3. 2. této smlouvy, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové ceny díla včetně DPH, za první týden prodlení (i 
započatý) a 5%, z celkové ceny díla za každý další týden prodlení (i započatý).  
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10.2. 
Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků se sjednává ve výši 
2.000,- Kč za každou vadu či nedodělek za každý započatý den prodlení.  
 
10.3. 
Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v záruční 
době se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení. 
 
10.4. 
Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v této 
Smlouvy se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do vyklizení staveniště 
řádným způsobem dle příslušných ustanovení této Smlouvy. 
 
10.5 

Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu za nedodržení bodu 14. 1. této 
smlouvy ve výši 2.500.000,- Kč 
 
10.6. 
Splatnost smluvních pokut uvedených shora v této Smlouvě pro případ prodlení na straně zhotovitele 
nenastane, pokud nesplnění příslušné smluvní povinnosti zhotovitele bude způsobeno objednatelem 
nebo vlivem překážky nastalé v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nezávisle na vůli zhotovitele, 
tedy vlivem překážky, kterou nemůže zhotovitel předvídat, odvrátit nebo překonat.  
 
10.7. 
Úrok z prodlení pro případ prodlení objednatele s placením faktury v dohodnutém termínu nebo 
v termínu sjednaném touto Smlouvou o více než 30 dnů se sjednává ve výši 0,02% z nezaplacené 
částky za každý započatý den prodlení.  
 
10.8. 
Objednatel má právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty započte na cenu Díla nebo jednotlivé faktury 
(daňové doklady), či vystaví zhotoviteli samostatný výměr. 
 
10.9. 
Smluvní pokuty budou mezi smluvními stranami účtovány na základě řádného daňového dokladu se 
splatností 15 dnů. Příslušný daňový doklad vystaví oprávněná strana vždy po uplynutí 30 dnů trvání 
prodlení, v případě, že strana povinná ukončí prodlení s plněním svých povinností před uplynutím 30 
denní lhůty, bude příslušný daňový doklad vystaven oprávněnou stranou bezodkladně poté.  
 
10.10. 
Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta 
se na náhradu škody nezapočítává. 

 
 

11. 
Řešení sporů 

 
11.1. 
Smluvní strany se dohodly, že veškeré neshody nebo spory, které mezi nimi vyplynou z této Smlouvy, 
budou řešeny vzájemným jednáním smluvních stran se snahou o dosažení dohody o sporných 
otázkách.  
 
11.2.  
Pokud nebude možno dosáhnout urovnání sporu smluvních stran způsobem určeným shora v čl. 11. 1. 
této Smlouvy, budou veškeré spory smluvních stran plynoucí z této Smlouvy řešeny věcně a místně 
příslušnými soudy České republiky.  
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11.3.  
Smluvní strany se zavazují pokračovat v plnění předmětu této Smlouvy, bude-li to rozumně možné i 
během jakýchkoliv neshod nebo soudního jednání vyvolaného mezi nimi podle čl. 11. 2. této 
Smlouvy. 

 
 

12. 
 Vyšší moc 

 
12.1.  
Objednatel ani zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých závazků, které bylo 
způsobeno vlivem vyšší moci. 
 
12.2.  
Pod pojmem vyšší moc se pro účely této Smlouvy rozumí působení nepředvídatelných událostí, které 
se vyskytnou po uzavření této Smlouvy a které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami 
nebo proti kterým nemohou smluvní strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou válka, hrozba 
války, mobilizace, převraty a přírodní katastrofy v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují 
splnění závazků některé ze smluvních stran této Smlouvy. 
 
12.3.  
Smluvní strana, na kterou bude aplikován případ vyšší moci, je povinna učinit maximální opatření pro 
omezení nebo minimalizaci důsledků takových událostí a k tomu musí předložit podrobný plán 
opatření druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny spolupracovat tak, aby zpoždění nebo jiné 
následky byly minimalizovány. 
 
12.4.  
Smluvní strana, která vůči druhé smluvní straně uplatňuje vliv vyšší moci, je povinna bez prodlení 
písemně informovat druhou smluvní stranu o takové události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. 
Podobným způsobem musí být druhé smluvní straně sdělen okamžik ukončení takové události. 
Smluvní strana odvolávající se na působení vyšší moci je povinna druhé smluvní straně podrobně 
dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení této Smlouvy. 
 
12.5.  
Zpožděná nebo vadná dodávka zhotovitele nebude považována za působení vyšší moci, pokud na ni 
nelze vztáhnout definici vyšší moci uvedenou v čl. 12. 2. této Smlouvy. 
 
 

13. 
Stavební deník 

 

13.1. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném 
příslušnými právními předpisy a to zejména ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, a to až do dne předání a převzetí Díla, případně do dne, kdy budou odstraněny 
veškeré vady a nedodělky uvedené v písemném protokolu o předání a převzetí Díla. Poté je zhotovitel 
povinen předat stavební deník objednateli. 
 
13.2.  
Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této 
Smlouvy, tj. zejména a především všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávací 
dokumentace resp. projektové dokumentace, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací 
stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním 
pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních 
úprav, apod. s tím, že veškeré takové zápisy zhotovitel provádí denně. Zhotovitel dále zapisuje do 
stavebního deníku denně zvlášť počty vlastních pracovníků zhotovitele a zvlášť počty pracovníků jeho 
subdodavatelů a dále skutečnosti týkající se přítomnosti či nepřítomnosti stavbyvedoucího na stavbě.  
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13.3.  

Zápisy do stavebního deníku provádí za zhotovitele vždy stavbyvedoucí a to v ten den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 

stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, 

případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo 

oprávněné orgány státní správy. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Mezi 

jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.  

 

13.4.  

Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli resp. odpovědné osobě objednatele denně 

(případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného 

odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

 

13.5.  

Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku nejméně jednou za týden a potvrdit 

kontrolu svým podpisem s tím, že k zápisům ve stavebním deníku je oprávněn připojit své stanovisko. 

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Stavební 

deník bude uložen na staveništi u pracovníka zhotovitele – stavbyvedoucího.  

 

13.6.  

Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem předání a převzetí Díla resp. dnem odstranění 

poslední vady nebo provedením posledního nedodělku uvedeného v písemném protokolu o předání a 

převzetí Díla. 

 

13.7. 

Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky této Smlouvy, 

avšak tyto mají mezi smluvními stranami závaznou platnost, jsou-li potvrzeny statutárními zástupci 

smluvních stran.  

 

 

14. 

 Převod závazků ze smlouvy na třetí stranu 

 

14.1. 

Zhotovitel je oprávněn převést část plnění předmětu této Smlouvy na třetí osoby maximálně však do 

souhrnné výše 40% z ceny díla. V jakémkoliv případě takového převodu nebo zakázky subdodavateli 

je zhotovitel plně zodpovědný za plnění předmětu smlouvy a ručí objednateli za své závazky 

vyplývající pro něj z této Smlouvy stejným způsobem jako by zhotovitel plnil tuto Smlouvu sám. 

 

 

15.  

Pojištění 

 

15.1.  

Zhotovitel prohlašuje a stvrzuje svým podpisem této Smlouvy, že ke dni její účinnosti a po dobu 

platnosti, má platnou a účinnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 

třetí osobě ve výši min. 30 mil. Kč. 

 

 

16. 

Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu a nebezpečí škody na něm 

 

16.1.  

V souladu s § 542 obchodního zákoníku je vlastníkem zhotovovaného Díla objednatel. 
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16.2.  

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese zhotovitel. 

Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí Díla nebo jeho části 

provedeném dle této Smlouvy.  

 

 

17. 

Porušení smluvních povinností, odstoupení od Smlouvy  

 

17.1. 

Smluvní strany jsou kromě případů uvedených výslovně v této Smlouvě oprávněny od této Smlouvy 

odstoupit z následujících důvodů: 

 

a) v případě, že se zhotovitelem bylo zahájeno jakékoliv řízení, jehož předmětem bude řešení 

úpadku nebo hrozícího úpadku zhotovitele, že zhotovitel se nachází v úpadku/nebo bylo 

vydáno pravomocné rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 

majetku zhotovitele; 

b) v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem, zejména zjistí-li 

objednatel v průběhu prací, že dochází k podstatnému prodlení se zahájením nebo 

prováděním prací, anebo v případě, že objednatel zjistí, že na stavbě nejsou potřebné 

kapacity strojů, materiálů či pracovníků; v tomto případě stanoví zhotoviteli objednatel 

lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit a po marném uplynutí této lhůty je objednatel 

oprávněn bez dalšího odstoupit od Smlouvy; 

c) v případě, že práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky 

kvality či množství nebo budou odporovat Smlouvě, musí zhotovitel nahradit 

bezvadnými pracemi; vznikne-li tímto nahrazením objednateli škoda, uhradí zhotovitel i 

tuto škodu, a pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, je 

objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od Smlouvy; 

d) v případě, že zhotovitel je v prodlení s placením svým subdodavatelům, přestože 

objednatel řádně plní své platební povinnosti ze Smlouvy, je objednatel oprávněn bez 

dalšího odstoupit od Smlouvy; 

e) v případě prodlení objednatele s placením faktury delším než 180 dnů je zhotovitel 

oprávněn odstoupit od Smlouvy  

f) v případě prodlení zhotovitele s plněním harmonogramu prací o více než 60 dnů, pokud by 

toto prodlení nebylo způsobeno zaviněním objednatele nebo zásahem vyšší moci, je 

objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od Smlouvy  

 

17.2. 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o něm. Následky odstoupení od smlouvy se 

řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

 

17.3. 

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této Smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou 

následující:  

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena Díla a zpracuje celkovou sestavu těchto provedených prací a jejich ocenění; 

- zhotovitel odklidí veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany písemně 

nedohodnou jinak; 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání Díla“ a objednatel je povinen do 10ti dnů od 

obdržení takového vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ příslušnými úkony dle. této 

Smlouvy (předání a převzetí); 

- po ukončení „dílčího předání a převzetí Díla“ sjednají smluvní strany písemně práva a 

povinnosti plynoucí pro ně ze zániku této Smlouvy 
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17.4. 
Pokud se vyskytnou při plnění předmětu této Smlouvy překážky týkající se změn odsouhlasených 
nebo objednaných objednatelem oproti projektové dokumentaci a zadávacím podmínkám, dále 
překážky spočívající v klimatických podmínkách, které ovlivňují zásadním způsobem technologii při 
zhotovování Díla popř. jiné skutečnosti, které nezavinil zhotovitel a nemohl z tohoto důvodu 
zhotovování Díla (jeho části) započíst nebo v něm řádně pokračovat, budou práce na plnění předmětu 
smlouvy přerušeny a takové přerušení bude zapsáno do stavebního deníku. Zhotoviteli v takovém 
případě vzniká právo na prodloužení termínu pro dokončení Díla (nebo jeho části) a příslušné zápisy 
ve stavebním deníku budou pak podkladem pro vypracování písemného dodatku k této Smlouvě 
ohledně změny doby plnění stanovené v čl. 3. této Smlouvy.  
 
 

18. 

 Zvláštní ujednání 
 
18.1.  
Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti a také veškerá dokumentace týkající se 
Díla jsou předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu 
ustanovení § 271 obchodního zákoníku. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním předmětu 
Díla nebude vyvíjet činnost proti zájmům objednatele. 
 
18.2. 
Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předal objednateli potvrzení o tom, že nemá žádné dluhy vůči 
finančním úřadům, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám a objednatel převzetí 
těchto potvrzení svým podpisem této Smlouvy stvrzuje.  
 
18.3.  
V případě, že zhotovitel provede při plnění předmětu této Smlouvy vícepráce, které nebyly 
odsouhlaseny objednatelem a na hodnotu těchto víceprací nebyl uzavřen dodatek k této Smlouvě, 
objednatel nebude takové vícepráce povinen zhotoviteli platit a hodnota těchto víceprací se stává 
darem zhotovitele objednateli.  
 
 

19. 

Závěrečná ustanovení 
 
19.1.  
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 
19.2. 
Tato smlouva může být změněna či doplňována pouze prostřednictvím písemných dodatků k ní 
podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran. 
 
19.3.  
Pokud tato Smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy smluvních stran z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění a ostatními platnými právními 
předpisy České republiky na něj navazujícími.  
 
19.4. 
V případě, že jednotlivé ustanovení této Smlouvy je neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení 
nedotčena. Neplatná ustanovení či právní mezery se zavazují smluvní strany nahradit ustanoveními 
platnými nebo v případě potřeby doplnit právní mezery ustanoveními platnými při zachování stejného 
či nejbližšího možného původního smluvního úmyslu smluvních stran. 
 
19.5. 
Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po třech obdrží 
objednatel a po dvou zhotovitel.  
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19.6. 

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 

od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 

kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  

 

19.7. 

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že její 

obsah schvalují, že byla uzavřena po vzájemné projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran 

a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


