COV a kanalizace Knézeves

Stavebni objekt

Cena bez DPH

8 |SO 01 Prelozky destové kanalizace a plynu 2 056 638,50]
_g SO 01.1 Kanalizace splaskova - gravitacni 8 801 911,29
® [SO 01.3 Vytlak 632 099,49
£ S0 01.4 Cerpaci stanice 976 208,08
*s‘ SO 01.5 Pripojka NN k CS 41 075,30
x |VRN 500 092,93
(]
@ |CELKEM 13 008 025,59
SO 02.1 Pfiprava uzemi 13 038,30
SO 02.2 Sdruzeny objekt 3473 158,88
@[S0 02.3 Odtok a a obtok COV 290 972,52
% SO 02.4 Zpevnéné plochy 290 418,90
o SO 02.5 Terénni a sadové upravy 115 102,70
& SO 02.6 Oploceni 124 451,03
7?‘ SO 02.7 Pfijezdova komunikace 98 929,30
8 SO 02.8 Pfipojka elektro 247 354,76
Q  |SO 02.9 Prodlouzeni vodovodniho fadu 223 606,48
VRN 332 716,88
Rozsifeni a intenzifikace COV CELKEM 5209 749,75
'S PS 01 - Mechanické predcisténi 738 395,00
.% PS 02 - Biologickée Cisténi 1154 142,00
% PS 03 - Dmycharna 357 481,64
£ :u;;' PS 04 - Kalové hospodarstvi 102 060,00
@ *© |PS 05 - Technologicka elektroinstalace 560 659,19
‘>-' PS 06 — Méfeni a regulace 651 312,22
(o}
0 Rozsifeni a intenzifikace COV CELKEM 3 564 050,05
Splaskova kanalizace 13 008 025,59
COV - stavebni &ast 5 209 749,75
COV - technologicka ¢ast 3 564 050,05
Stavba celkem bez DPH 21781 825,39
4 356 365,08

DPH 20%

Stavba celkem s DPH

26 138 190,47




