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1. Identifika ní údaje:

Akce: Snížení energetické náro nosti
budovy DPS Plze ská .p. 36 a .p. 405

Investor: sto Jesenice (I : 00243825), Mírové nám stí 368, 270 33 Jesenice u Rak.
Místo stavby: k.ú. Jesenice u Rakovníka, pozemky p. . st.99/1, st.99/2, st.99/3, st.100/2
Stupe  PD projekt pro výb r dodavatele stavby a provád ní stavby
Projektant: VALPROJEKT, sdružení - Ing. Miloslav Landa

441 01 Podbo any, Partyzánská 93, I O: 10439625
Vypracovali: Ing. Miloslav Vyleta

Ji í Uher – požárn  bezpe nostní ešení stavby (PB )

2. Seznam literatury a podklad :

ETICS, SN:
- Sborník technických pravidel Cechu pro zateplování budov TP CZB 2007 pro vn jší tepeln  izola ní 
kontaktní systémy (ETICS):
- TP 01 – 2007 Tepeln  technický návrh vn jších tepeln  izola ních kontaktních systém  (ETICS).
- TP 02 – 2007 Posouzení spolehlivosti p ipevn ní vn jších tepeln  izola ních kontaktních systém  (ETICS).
- TP 03 – 2007 Detaily ešení vn jších tepeln  izola ních kontaktních systém  (ETICS).
- TP 04 – 2007 Specifikace a provád ní vn jších tepeln  izola ních kontaktních systém  (ETICS).
- SN 73 2901 :2005 Provád ní vn jších tepeln  izola ních kompozitních systém .
- SN 73 2902 :2011 Vn jší tepeln  izola ní kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití 
mechanického upevn ní pro spojení s podkladem.

St echy, SN:
- SN 73 1901 Navrhování st ech – Základní ustanovení.
- SN P 730600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení.
- SN P 73 0606 Hydroizoace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení.
- ETAG 006 Systémy mechanicky kotvených pružných st ešních hydroizola ních povlak .

Návrh a provád ní konstrukcí, SN:
- SN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
- SN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí.
- SN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí.
- SN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí.
- SN EN 1994 Eurokód 4: Navrhování sp ažených ocelobetonových konstrukcí.
- SN EN 1995 Eurokód 5: Navrhování d ev ných konstrukcí.
- SN 73 1702 Navrhování, výpo et a posuzování d ev ných stavebních konstrukcí – Obecná pravidla pro 
pozemní stavby. (variantn  místo EN 1995)
- SN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zd ných konstrukcí.
- SN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí.
- SN EN 1998 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zem esení.
- SN EN 1999 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí.
- SN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí.
- SN EN 13670 Provád ní betonových konstrukcí.
- SN EN 206-1 Beton – ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.
- SN EN 1504-1 až 1504-10 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí požadavky, 
kontrola kvality a hodnocení shody – ást 1 až 10.
- SN EN 1090-1 Provád ní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – ást 1: Požadavky shody 
konstruk ních dílc .
- SN EN 1090-2 Provád ní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – ást 2: Technické ocelové 
konstrukce.
- SN EN 1090-3 Provád ní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – ást 3.
- SN 73 0540 ( ást 1-4) Tepelná ochrana budov 
- SN EN 832 Tepelné chování budov – výpo et energie na vytáp ní – Obytné budovy 
- SN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce -Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla 
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-Výpo tová metoda 
- SN 13 788 Tepeln   vlhkostní chování stavebních dílc   a stavebních prvk  
- SN EN ISO 10211 ( ást 1-2) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích 
- SN 73 0580 ( ást 1-4) Denní osv tlení budov 
- SN EN 12207 Okna a dve e – Pr vzdušnost – Klasifikace 
- SN EN ISO 10077 ( ást 1-2) Tepelné chování oken, dve í a okenic 
- SN 73 0802 Požární bezpe nost staveb. Nevýrobní objekty 
- SN 73 0833 Požární bezpe nost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 
- SN 73 0834 Požární bezpe nost staveb – Zm ny staveb 
- SN 73 0810 Požární bezpe nost staveb – Spole ná ustanovení 
- SN 74 3305 Ochranná zábradlí.
- Stavební tabulky – autor Doc. Ing. Milan Rochla, vydalo SNTL v roce 1981
- TP 51 - Statické tabulky, vydalo SNTL v roce1988

Stavba:
- Energetický audit (dále jen EA) ze dne 6. 3. 2013 „ Snížení energetické náro nosti – D m pe ovatelské 
služby Jesenice, Plze ská .p. 36 a .p. 405 „ (zpracovaný podle vyhlášky .213/2001Sb. o náležitostech 
energetického auditu ve zn ní vyhlášky .425/2004Sb. a 480/2012 Sb. Budova je hodnocena dle norem 

SN EN ISO 13790, SN EN ISO 13789, SN EN ISO 13370 a SN 730540-2:2011), vypracovaný firmou 
Energy Benefit Centre a.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6, energetickým specialistou  Ing. Pavlínou 
He manovou, eviden ní íslo EA:0603130058702, oprávn ní . 0587
- P vodní projektová dokumentace objektu .p.405 a projektová dokumentace „Dokumentace stávajícího 
stavu .p. 36“ z 07/2011  poskytnutá zadavatelem (investorem)
- Vlastní pr zkum a dom ení stavby na míst
- Požadavky zadavatele (investora)
- Katastrální mapa (1:1000)

Zákony, vyhlášky:
- Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (Stavební zákon)
- Vyhláška MMR . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- Vyhláška MMR . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- Vyhláška MMR . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
- Vyhláška MV . 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
- Zákon . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
- Na ízení vlády . 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  na vybrané stavební výrobky 
- Zákon . 406/2000 Sb., o hospoda ení energií
- Vyhláška MPO . 148/2007 Sb., o energetické náro nosti budov
- Vyhláška MPO . 148/2007 Sb., o energetické náro nosti budov
- Zákon . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a jeho provád cí p edpisy
- Vyhláška MMR . 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích  zabezpe ujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu  a orientace 

Pro provád ní a ZOV:
- Zákon . 17/1992 Sb., o životním prost edí ve zn ní pozd jších p edpis
- Zákon . 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší
- Zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny a p íslušné provád cí p edpisy k zákonu
- Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a p íslušné provád cí p edpisy k zákonu
- Zákon . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích
- Na ízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací

Bezpe nost práce:
- Zákon . 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci
- Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce
- Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu
zdraví p i práci na staveništích
- Na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na
pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky
- Na ízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní prost edí
- Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci
- Bezpe nostní listy použitých materiál
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ETICS - terminologie a legislativa:
ETICS:
vn jší tepeln  izola ní kompozitní systém (External Thermal Insulation Composite Systems.) ETICS je
definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty,
tepelného izolantu, kotvících prvk , základní vrstvy a kone né povrchové úpravy. Další použitelná zkratka je
VKZS nebo také KZS.

ETAG:
jednotná evropská sm rnice ur ující ídící pokyny pro technické schválení konkrétní skupiny výrobk  . Pro

R se stal ETAG aktuální po vstupu do EU a notifikované zkušební laborato e se t mito pokyny ídí a podle
nich postupují. Pro ETICS jde o sm rnici ETAG 004 – v R dnes jediný správný a platný zp sob, kterým si
výrobce zabezpe í, pokud ho úsp šn  absolvuje, uvedení svého ETICS na trh.

Národní certifikát ETICS:
dopln ný o stavebn  technické osv ení – obdrží výrobce ETICS po spln ní jednotné evropské sm rnice
ETAG 004, která byla notifikovanými zkušebními laborato emi p evzata jako základní zkušební postup. Tento
certifikát oprav uje výrobce prodávat sv j výrobek pouze R.

ETA:
evropské technické schválení – obdrží výrobce ETICS po spln ní p edpisu ETAG 004. Toto schválení
oprav uje výrobce uvád t sv j výrobek na trh do lenských stát  EU.

CZB:
Cech pro zateplování budov – sdružuje všechny významné výrobce a zpracovatele ETICS, stejn  tak
výrobce jednotlivých komponent  ETICS, jako jsou tepelné izolanty i kotvy. Tato organizace vytvo ila vlastní
kritéria pro posouzení ETICS p i respektování sou asného stavu v ní v R a stavu národních i
evropských norem platných v této oblasti. Tato kritéria jsou ur ena pro leny Cechu pro zateplování budov

R p i posuzování kvalitativní úrovn  ETICS.

Kritéria pro kvalitativní t ídu A vn jších tepeln  izola ních kontaktních systém  (ETICS):
S cílem dále zvýšit  kvalitativní  úrove  tepeln  izola ní kontaktních systém  stanovil Cech pro zateplování
budov oproti sou asným b žným evropským požadavk m  rozší ené a náro jší požadavky. ETICS a také 
vybrané sou ásti  spl ující  tyto rozší ené a náro jší požadavky dávají potom  v tší jistotu  pro dosažení

edpokládané životnosti. Spln ní t chto požadavk   sv í také o tom, že výrobci ETICS a výrobci sou ástí
nují otázkám kvality a technické úrovn   zna nou pozornost. 

Vymezení t chto požadavk  je uvedeno v Technických pravidlech CZB – Kritéria pro kvalitativní t ídy
vn jších tepeln  izola ních kontaktních  systém  (ETICS).  V sou asnosti jsou platná  Technická pravidla 
TP CZB 05-2007. 
Osv ení o  spln ní požadavk  pro  kvalitativní t ídu A mohou získat jen  ty ETICS, které spl ují technické
požadavky podle  Na ízení vlády . 190/2002 Sb. v platném zn ní, bylo k ním vydáno evropské prohlášení o
shod , mohou užívat ozna ení CE, spl ují všechny ostatní požadavky kladené na  stavební výrobek a
spl ují stanovené požadavky pro tuto kvalitativní  t ídu. 
Osv ení se vydává  pro ETICS jako celek a m že být  Cechem vydáno také pro  jednotlivé vybrané
sou ásti ETICS – v sou asné dob  pro  hmoždinky, tepeln  izola ní materiály a sklen nou sí ovinu. 
Stanovené požadavky  pro t ídu A obsahují krom  požadavk  na vlastnosti  také požadavky na zna ení a
technickou dokumentaci. 
Do kvalitativní t ídy  A spadají  jen ty ETICS a jejich sou ásti, které splní všechny výše uvedené požadavky
a  je pro n  Cechem pro zateplování budov vydáno „Osv ení  o spln ní požadavk “.

3. Úvod:

Obsahem této technické zprávy je popis stávajícího stavu konstrukcí a slovní  popis navržených stavebních
úprav a technologií. V rámci projektových prací jsou ešeny  vým ny n kterých otvorových výplní, p evážn
úpln  p vodních která ješt  nebyla vym na (velká ást oken již byla v minulých letech vym na) v etn
souvisejících prací, provedení vn jšího kontaktního tepeln  izola ního kompozitního zateplovacího systému
(zkrácen  ETICS nebo KZS alt. VKZS), zateplení p dních podkrovích prostor , rekonstrukce ástí st ech
sedlových a plochých, drenážní odvodn ní podél stavby .p. 36 s p ístavbou a úpravy okolí stavby.
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Jde o komplex budov ubytování senior  s pe ovatelskou službou (dále jen DPS). Nejstarší budova je .p. 36
(stá í nezjišt no) s pozd jší p ístavbou sm rem do dvora (výstavba cca 1985-86), nejmladší je .p. 405
spolu se spojovacím kr kem (spojovací chodbou) spojující .p. 36  s .p. 405. Tato ást byla vystavena v
letech 1995. Budovy mají spole ný dv r a zahradu (park).

Popisované budovy jsou vystav ny klasickým zd ným systémem. Budova .p. 36 má 3 nadzemní (p ízemí,
patro a podkroví -  2 p dní prostory a podkrovní místnost s viký em), její p ístavba má 3 nadzemní a 1
podzemní podlaží, budova .p. 405 má 3 nadzemní podlaží (p ízemí, patro a podkroví - 2 p dní prostory a
podkrovní byt) a jedno podzemní podlaží -  je áste  podsklepená.

Cílem projektu je návrh stavebních úprav a opat ení k dosažení p íznivých tepeln  technických vlastností
objektu navržených (doporu ených) Energetickým auditem „Snížení energetické náro nosti – D m
pe ovatelské služby Jesenice, Plze ská .p. 36 a .p. 405“, varianta .1, pro úspory energií na provoz
objektu.:

opat ení .1 - zateplení fasády,
opat ení .2 -  zateplení st ech,
opat ení .3 -  vým na výplní otvor ,
stavební úpravy vyvolané zám rem realizace uvedených opat ení, vyplývající ze skute ného stavu
konstrukcí (rozm rových, stavu opot ebení a pod.)

Technické d vody - vysoká ochrana stavby (obecn ):
- zvýšení povrchové teploty vnit ní strany obvodové konstrukce,
- zvýšení tepelné pohody,
- snížení rizika kondenzace,
- omezení vzniku plísní,
- eliminace tepelných most ,
- vyšší akumulace obvodové konstrukce,
- možnost instalace solárních kolektor  a tepelných erpadel,
- zateplená konstrukce lépe odolává vliv m pov trnosti,
- zateplení má kladný vliv na celou stavbu.

Energetický audit byl zpracován za ú elem posouzení možností snížení energetických spot eb p edm tu
energetického auditu, posouzení vytáp cího systému a spot eby elektrické energie. Cílem navrhovaného
ešení bylo nalézt a doporu it taková ešení, které z hlediska provozovatele bude nejefektivn jší a

nejekonomi jší ve vztahu k dlouhodobým pot ebám energií v budov  v souladu se stávajícími, p ípadn
ipravovanými zákony a závaznými p edpisy v oblasti energetiky a životního prost edí. 

Samotné zpracování energetického auditu, jeho výstupy a záv re né doporu ení proto byly p edpokladem
pro rozhodování zadavatele energetického auditu o p ípadných investicích do energeticky úsporných
opat ení. 

i samotné realizaci jednotlivých opat ení je nutno ešit problematická místa, detaily v konstrukci, sou asný
a budoucí provoz objektu. Kvalita p edepsaných opat ení bude záviset na úrovni a stupni preciznosti
stavebních prací, technických a technologických možnostech zhotovitele. V p ípad  vzniku problém  ve fázi
realizace, je nutno veškerá nestandardní ešení v detailech jednotlivých opat ení konzultovat se
zpracovatelem projektové dokumentace.

Pro provád ní zateplovacího systému je nezbytné dodržet doporu ené montážní a technologické postupy
dodavatel  systém , výrobk  a prvk . Je nutné se dále ídit doporu eními a na ízeními uvedenými v
technických normách. Níže uvedené popisy obsahují minimální doporu ené postupy a hodnoty.

Na výkresech jsou uvád ny zkratky XPS pro extrudovaný p nový polystyrén, EPS pro expandovaný p nový
polystyrén a MW pro tepeln  izola ní výrobky z minerálních/skelných vláken.

4. Popis objekt  stavby DPS – stávající stav:

Budova DPS .p. 36 je samostatn  stojící, zd ná z plných pálených cihel. Tlouš ka obvodových zdí s
omítkami je 45, 60, 75 cm a místy i více. Je to t ípodlažní budova (p ízemí, patro a podkroví),
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nepodsklepená. zast ešení je sedlovou polovalbovou st echou se sedlovým viký em sm rem do ulice
uprost ed st echy, krov klasický d ev ný se 2 st edními vaznicemi uloženými na štítových zdech, vnit ních
zdech a na d ev ných sloupcích. K budov  byla p istav na t ípodlažní podsklepená ást, vyzd ná z p

rovaných cihel, tlouš ka omítnutého zdiva 40 cm. V p ístavb  je vnit ní (mezipodlažn  dvouramenné)
schodišt  spojující jednotlivá podlaží p vodní budovy a p ístavby. P ístavba má ploché st echy nad v tší
dvoupodlažní ástí a menší t ípodlažní ástí (se schodišt m). St echy jsou ploché se spádovými klíny
sbíjenými z prken. Stropy p vodní budovy jsou d ev né trámové s podbitím a záklopem z prken a áste
„tvrdé“ z hurdisek. Stropy p ístavby jsou „tvrdé“ z hurdisek do ocelových traverz.

Budova .p. 405 je ty podlažní áste  podsklepený objekt, je zd ná z pórobetonových tvárnic
(podobných typu Hebel i Ytong) na tenkovrstvou maltu. Tlouš ka obvodového zdiva s omítkami je 45 cm.
Stropy jsou „tvrdé“ z hurdisek do ocelových traverz. Krov je d ev ný, sedlový mansardový se st edními
vaznicemi a h ebenovou vaznicí, v podkrovním byt  je sedlový mansardový viký . Objekt má samostatné
vnit ní schodišt  spojující jednotlivá podlaží. K budov  ve p istav na ást s výtahem (výtahová šachta), tato
ást je zast ešena plochou st echou – spádové klíny z prken na tvrdém stropu z hurdisek.

Spojovací chodba (kr ek) je p ízemní nepodsklepený zd ný objekt. Je vyzd n z pórobetonových tvárnic jako
.p. 405 (byly provád ny sou asn ). Tlouš ka obvodových zdí s omítkami je 30 cm. Objekt má „tvrdý strop“ z

hurdisek s plochou st echou lemovanou zdmi sousedních objekt  a nízkými atikami. Spojovací chodba má 2
samostatné vstupy pro .p. 36 a .p. 405 s dvouk ídlými dve mi a zárove  uvnit  tyto dva vstupy propojuje.
Krom  toho má ješt  zadní vstup.

Okna objekt  byla p vodn  d ev ná zdvojená. V tšina oken byla již vym na na nová plastová s izola ními
dvojskly. Vnit ní dve e jsou p vodní typové d ev né do oceloplechových zárubní. Vstupní dve e jsou p vodní

ev né do oceloplechových zárubní. Okna v zadní ásti schodiš ového prostoru p ístavby .p. 36 jsou ze
sklen ných tvárnic opat ených v tracími okénky.

Vnit ní omítky jsou štukové na VPC jádru, vybrané st ny s obklady obklada kami. Venkovní omítky jsou na
.p. 36 s p ístavbou b ízolitové, na .p. 405 se spojovací chodbou štukové na VPC jádru, sokl základ  je
zný, .p. 36 s cementovou omítkou, p ístavba .p. 36 s obkladem keramickými pásky, .p. 405 a spojovací

chodba se soklem ze spárovaných KB blok , povrch štípaný p írodní.

Venkovní vstupní schodišt  s rampou je z betonových KB blok , p írodních a ze zámkové dlažby, zábradlí s
madly je ocelové. Zadní venkovní schodišt  spojovací chodby je betonové monolitické.

Srážková voda ze st ech je svedena nadst ešními a podokapními  žlaby oblého tvaru sestavenými po
obvod  st ech, odtud je svedena kruhovými venkovními svody do kanalizace. Žlaby a svody jsou zhotoveny
z pozinkovaného plechu.

St echy jsou opat eny hromosvody. Svody jsou zakon eny nad terénem zkušebními svorkami a jsou
svedeny do terénu kde jsou z ejm  provedeny  u .p.36 zemnící ty e a u .p.405 okruhové vedení a zemnící
ty .

Na fasád  jsou p ipevn ny ocelové informa ní tabulky ozna ující ísla popisná, tabulka ozna ení ordinace
léka e, 2 panely se zvonky, osv tlení vstupu, elektroinstala ní krabice.

Kolem stavby jsou provedeny betonové okapní chodní ky ( .p. 36 a jeho p ístavba), okapní chodní ky  z
ka írku ( ní kamenivo 8/16) lemované obrubníky a p šími chodníky s obrubníky ( .p. 405 a spojovací
chodba), p ší chodníky ze zámkové dlažby.

Objekty jsou zasazeny do areálu DPS se vstupním dvorem, p šími chodníky a parkem (zahradou), areál je
oplocený. Vstup a vjezd do areálu je z ulice Plze ská vstupní brankou a vjezdovými vraty v oplocení.

Objekty jsou jako celek p ipojeny na inženýrské sít  v ulici Plze ská:
- vodovodní ad s pitnou vodou
- jednotnou kanalizaci zakon enou m stskou OV
- distribu ní elektrickou sí  NN
- metalickou telefonní sí  (pevnou linku)
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Stavebn  technické pr zkumy:
Projektant provedl vizuální pr zkum pozemku a objekt  stavby DPS, provedl dom ení  rozm  vnit ních i
vn jších. Investorem byla projektantovi p edložena tišt ná dokumentace stávajícího stavu objektu .p. 36 a

vodní dokumentace objektu .p. 405 (p dorysy všech podlaží, ezy a pohledy) ást také v elektronické
podob . Dalším projek ním podkladem byl Energetický audit stavby vypracovaný pro ú ely získání dotace z
programu OPŽP.

Stavebn  technický pr zkum fasády a st ech bude podrobn  proveden, v etn  odtrhových a výtažných
zkoušek, až v rámci realizace stavby. Zhotovitel stavby ov í soudržnost a p ípadnou míru degradace fasád
po zp ístupn ní jejich ploch, to je po instalaci lešení, u st ech pak po rozkrytí st ešních plášt . Podklad pro
ETICS musí spl ovat podmínky uvedené  v SN 73 2901 a zárove  i podmínky technologického p edpisu
konkrétního výrobce a dodavatele systému.

Byla zajišt na fotodokumentace stavby.

Popis stávajícího stavu objekt :
Budova .p. 36:

vodní (nejstarší) budova je zd ná z plných cihel (tl. zdiva 75, 60, 45 a 30 cm), se 2 nadzemními podlažími
(p ízemí a 1.patro) a s podkrovím, není podsklepená. Základní p dorys budovy je zkosený obdélník.
Zast ešení je sedlovou polovalbovou st echou, krov klasický d ev ný s 2 st edními vaznicemi. St echa má
sm rem do ulice velký sedlový viký , st ny viký e jsou zd né, bo ní uložené na krovu. Krytina st echy je
skládaná z azbestocementových šablon na bedn ní z prken s lepenkou. ímsy st echy .p. 36 jsou zd né
(hurdisky a cihly) a jsou s omítkami. St echa je vybavena hromosvodem se 3 jímacími ty emi ve vrcholech
st echy a viký e,  jímací  ty í  na v tracím komín ,  svod 1 p ímo po .p.36 a další  2 svody p es st echy

ístavby.
Strop nad p ízemím je „tvrdý“ (z ejm  z hurdisek do ocel.traverz). Strop nad 1.patrem je d ev ný trámový s
podbitím s omítkami na rákos a se záklopem z prken. ást stropu (nad chodbou) je „tvrdý“ strop.
Pozd ji p istav ná ást je zd ná z d rovaných cihel (tl. zdiva 40 a 30 cm), se 3 nadzemními podlažími a 1
podzemním podlažím. P dorys pravoúhlého tvaru.
Stropy v . podst ešního jsou „tvrdé“ (z ejm  z hurdisek do ocel.traverz).
St echy jsou ploché, dvoupláš ové se spádovými klíny sbíjenými z prken, prostor st echy je zateplen
sporadicky  cca 10 cm p vodní edi ové vaty. Vnit ní pláš  je špatn  v traný – absence v tracích pr duch ,
zajišt ní prov trávání. Povrch st ech (krytina) je z asfaltových pás  s minerálním posypem uložených na

ev ném bedn ní z prken na spádových klínech. Nižší st echa je lemována ze 2 stran atikami. Vyšší
st echa je lemována z 1 strany atikou. ímsy st ech p ístavby jsou d ev né obložené prkny. St echy jsou
vybaveny hromosvodem – m ížová soustava, vedení po obvod  st ech a po atikách, p ipojení železného
žeb íku a anténního stožáru, který však bude demontován.
Schodišt  je betonové, dvouramenné a spojuje všechna podlaží. Se starší ástí jsou prostory spojené
chodbami.

vodní okna d ev ná zdvojená byla nedávno vym na za plastová jednoduchá s izola ními dvojskly.
Okna jsou r zného d lení. Barva rám  oken je bílá.  Okna v p dním prostoru jsou p vodní d ev ná zdvojená
a jsou ve špatném stavu. Okna v suterénu jsou ocelová s hliníkovými lištami, jsou také va špatném stavu.
Dle zjišt ní neobsahuje montáž plastových oken vnit ní parot snou a venkovní paropropustnou úpravu spár.
Vnit ní parapety oken jsou s lamino deskami nebo obložené obklada kami. Venkovní parapety jsou
oplechované FeZn plechem. Vnit ní dve e jsou typové d ev né do oceloplechových zárubní. Vstupní dve e
jsou d ev né do oceloplechových zárubní.
Vnit ní omítky st n jsou vápenné štukové na VPC jádru. V hygienických místnostech a v kuch.koutech jsou
obklady st n b lninovými obklada kami.
Venkovní omítky jsou b ízolitové na VPC jádru. Barva omítek šedá. V elní (uli ní) ásti budovy jsou vn  na
fasád  patrné praskliny v omítce a zdivu. D vodem je z ejm  jak orientace této strany sm rem k ulici, kde
probíhá pom rn  hustý dopravní provoz na silnici I.t ídy a d vodem je z ejm  také absence
železobetonových ztužujících v nc  v úrovni strop  v tomto objektu. Sokl je na západní stran  (uli ní) a
kolem p ístavby obložen keramickými pásky, v ostatních ástech byl tento obklad také ale nedávno byl
odstran n a nahrazen cementovými omítkami. Na soklu je z ejmé p sobení zemní vlhkosti, sokl oprýskává,
drolí se a odpadává.
Podlahy suterénu jsou z betonové mazaniny, povrch chodby k keramické dlažby. Podlahy nadzemních
podlaží p evážn  z beton.mazaniny + PVC linoleum a keramické dlažby. Hlavní chodby a povrch schodišt  z
PVC linolea. Podlahy p dních prostor  jsou z prken (kde je d ev ný trámový strop) a z beton.mazanin (kde
je „tvrdý“ strop).
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Klempí ské výrobky jsou provedeny z FeZn plechu. D ev né výrobky jsou chrán ny nát ry emailem. Kovové
výrobky jsou chrán ny syntetickými nát ry. Povrchy FeZn plech  jsou již ve špatném stavu – zrezlé, to samé
ocelové konstrukce, d ev ná obložení z prken jsou opelíchané.
Schodišt  je lemováno kovovým zábradlím s d ev nými madly. Na chodbách jsou d ev ná madla.
Kolem stavby jsou okapní betonové chodní ky a chodní ky ze zámkové betonové dlažby.
Objekt (byty a spole né chodby se schodišt m) je vytáp n úst edním teplovodním systémem. Otopná t lesa
jsou oceloplechová, trubní rozvody z ocelových sva ovaných trubek. Kotelna je v suterénu, se 2 elektrokotly
v kaskád . P vodní kotelna byla s kotlem na uhlí, proto je zde u kotelny zachována p vodní uhelna.
Na chodb  suterénu je sestava 4 elektrických oh íva  teplé vody. Rozvod teplé vody je vodovodním
potrubím.
Všechny místnosti s okny jsou v trány p irozen  otev ením k ídel t chto oken. Sprchové kouty a kabiny WC
byt  jsou v trány nucen , podtlakov , pomocí elektrických odtahových ventilátor  zaúst ných do svislého

tracího potrubí vyvedeného nad st echu.
Venkovní elektrop ípojka – kabelové vedení. Pojistková sk ka na fasád . Elektrom rový rozvad  je
umíst n uvnit  objektu , v p ízemí v chodb . Je zde umíst n také hlavní rozvad  objektu. Další podružné
el.rozvad e – v bytech a také nap . v koteln .
Provedení elektroinstalace se p edpokládá b žné – el.kabely uloženými pod omítkami. Sv telné a
zásuvkové obvody, p ipojení el.boiler  a v koteln  p ipojení elektrokotl .
V bytech jsou v p edsíních umíst ny diturvitová umyvadla. Dále jsou v bytech kabiny WC s kombi WC
mísami. V p edsíních jsou niky se sprchovými kouty. V kuchy ských koutech jsou osazeny d ezy.  Baterie u
umyvadel, sprch a d ez  jsou s výtokem studené a teplé vody. P íprava TV 4 boilery, jak již bylo uvedeno.
Materiál potrubí vodovodu nezjišt n, p edpokládají se ocelové pozinkované trubky a PE.
Vnit ní kanalizace z PVC potrubí. Hlavní ležatý svod sveden do p ípojky z Plze ské ulice. Svislá v trací
potrubí vyvedena nad st echu. 
Deš ové svody venkovní z pozink.plechu. Svody ukon eny lapa i st ešních splavenin a voda svedena do
jednotné kanalizace (kanaliza ní p ípojky).
V podkroví je prádelna s automatickou pra kou a sušárna.
Stavba je vybavena ru ními hasicími p ístroji a 2 hydrantrovými systémy v p ízemí a podkroví chodby se
schodišt m.

Budova .p. 405:
Nov jší budova je zd ná z pórobetonových tvárnic tl. zdiva 45 cm, se 3 nadzemními podlažími (p ízemí,
1.patro a podkroví, je áste  podsklepená.
Zast ešení je sedlovou mansardovou st echou, krov klasický d ev ný s 2 st edními vaznicemi a 1

ebenovou vaznicí. St echa má sm rem do ulice mansardový viký . Krytina st echy je na mansardové ásti
skládaná z azbestocementových šablon na bedn ní z prken s lepenkou, na vyšší sedlové ásti pak z
falcovaného pozinkovaného plechu uloženého na lepence na bedn ní z prken. V severovýchodní ásti je

ístavek výtahové šachty s plochou pultovou st echou (bez atik). St echa je z falcovaného pozinkovaného
plechu viz st echa p edtím. ímsy st ech jsou d ev né obložené prkny.
Stropy jsou „tvrdé“ (z ejm  z hurdisek do ocelových traverz).
Schodišt  je betonové, dvouramenné a spojuje všechna podlaží.

vodní okna d ev ná zdvojená byla nedávno vym na za plastová jednoduchá s izola ními dvojskly.
Okna jsou r zného d lení. Barva rám  oken je bílá. Okno v suterénu ve schodiš ovém prostoru, okno ve
strojovn  výtahu jsou ješt  p vodní ze sklen ných tvárnic. Dle zjišt ní neobsahuje montáž plastových oken
vnit ní parot snou a venkovní paropropustnou úpravu spár. Vnit ní parapety oken jsou s lamino deskami
nebo obložené keramickými dlaždicemii. Venkovní parapety jsou oplechované FeZn plechem. Vnit ní dve e
jsou typové d ev né do oceloplechových zárubní. Vstupní dve e jsou d ev né do oceloplechových zárubní.
Vnit ní omítky st n jsou vápenné štukové na VPC jádru. V koupelnách a v kuchy ských koutech jsou
obklady st n b lninovými obklada kami. Podkrovní byt je se sádrokartonovými podhledy.
Venkovní omítky jsou vápenné štukové na VPC jádru. Barva omítek bílá. Sokl je vyzd n z KB blok .
Podlahy jsou z betonových mazaniny, povrch chodeb z  PVC linolea, schodiš ové stupn  jsou z teraca.
Podlahy p dních prostor  jsou z beton.mazanin.
Klempí ské výrobky jsou provedeny z FeZn plechu. D ev né výrobky jsou chrán ny nát ry lazurami. Kovové
výrobky jsou chrán ny syntetickými nát ry. Povrchy FeZn plech  jsou již ve špatném stavu – zrezlé, to samé
ocelové konstrukce, d ev ná obložení z prken jsou opelíchaná, d evo narušené.
Schodišt  je lemováno kovovým zábradlím s d ev nými madly. Na chodbách jsou d ev ná madla. 
Kolem stavby jsou okapní chodní ky s ka írkem a chodní ky ze zámkové betonové dlažby.
Objekt (jednotlivé byty) je vytáp n lokálními elektrickými p ímotopnými t lesy.
Každý byt je vybaven lokálním elektrickým akumula ním oh íva em vody (boilerem).
Všechny místnosti s okny jsou v trány p irozen  otev ením k ídel t chto oken.
Venkovní elektrop ípojka – kabelové vedení. Elektrom rový rozvad  je umíst n uvnit  objektu , v p ízemí v
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chodb . Je zde umíst n také hlavní rozvad  objektu. Další podružné el.rozvad e – v bytech a také  ve
strojovn  výtahu.
Provedení elektroinstalace se p edpokládá b žné – el.kabely uloženými pod omítkami. Sv telné a
zásuvkové obvody, p ipojení el.boiler  a p ipojení elektrických konvektor ..
V bytech jsou v koupelnách umíst ny diturvitová umyvadla. Dále jsou v koupelnách mísy WC (kombi) a
sprchové kouty, v podkroví vana. V kuchy ských koutech jsou osazeny d ezy.  Baterie u umyvadel, sprch a

ez  jsou s výtokem studené a teplé vody.
Materiál potrubí vodovodu nezjišt n, p edpokládají se ocelové pozinkované trubky a PE.
Vnit ní kanalizace z PVC potrubí. Hlavní ležatý svod sveden do p ípojky z Plze ské ulice. Svislá v trací
potrubí kanalizace vyvedena nad st echu. 
Deš ové svody venkovní z pozink.plechu. Svody ukon eny lapa i st ešních splavenin a voda svedena do
jednotné kanalizace (kanaliza ní p ípojky).
V suterénu je prádelna s automatickou pra kou a sušárna.
Stavba je vybavena ru ními hasicími p ístroji a 2 hydrantrovými systémy v p ízemí a podkroví chodby se
schodišt m.

Budova spojovací chodby mezi .p.36 a .p.405:
Objekt je také vstupní ástí do obou objekt , obsahuje 2 vstupy s dvouk ídlými dve mi, jeden u .p.36 a
jeden u .p.405, ten je s bezbariérovým vstupem – je zde dvouramenná bezbariérová rampa z betonové
zámkové dlažby lemovaná soklem z KB blok  a s ocelovým zábradlím. Budova je zd ná z pórobetonových
tvárnic tl. zdiva 30 cm, a je p ízemní, nepodsklepená. Starší ást betonové zámkové dlažby je již v
rozpadajícím se stavu (drolí se).
Zast ešení je plochou st echou, spádová vrstva ze škvárobetonu s betonovou mazaninou. Povrch z
asfaltových st ešních pás . 5ímsa st echy je nepatrná tvo ená jen mazaminou a oplechováním (okapnicí). 
Strop je „tvrdý“ (z ejm  z hurdisek do ocelových traverz).
Uvnit  chodby je vyrovávací bezbariérová rampa spojující ob  budovy DPS.

vodní okna d ev ná zdvojená byla nedávno vym na za plastová jednoduchá s izola ními dvojskly.
Barva rám  oken je bílá. Dle zjišt ní neobsahuje montáž plastových oken vnit ní parot snou a venkovní
paropropustnou úpravu spár. Vnit ní parapety oken jsou s lamino deskami nebo obložené keramickými
dlaždicemi. Venkovní parapety jsou oplechované FeZn plechem. Vnit ní dve e jsou typové d ev né do
oceloplechových zárubní. Vstupní dve e jsou d ev né prosklené do oceloplechových zárubní.
Vnit ní omítky st n jsou vápenné štukové na VPC jádru.
Venkovní omítky jsou vápenné štukové na VPC jádru. Barva omítek bílá. Sokl je vyzd n z KB blok .
Podlahy jsou z betonové mazaniny, povrch chodby z  PVC linolea.
Klempí ské výrobky jsou provedeny z FeZn plechu. D ev né výrobky jsou chrán ny nát ry lazurami. Kovové
výrobky jsou chrán ny syntetickými nát ry. Povrchy FeZn plech  jsou již ve špatném stavu – zrezlé, to samé
ocelové konstrukce, d ev ná obložení z prken jsou opelíchaná.
Kolem objektu jsou chodní ky ze zámkové betonové dlažby.
Objekt není vytáp n.

trání je zajišt no otevíravými k ídly oken.

5. Opat ení . 1 – zateplení fasády - vn jší tepeln izola ní kompozitní systém
(ETICS):

Pr zkumy p ed realizací:
Na fasádách budou provedeny výtažné zkoušky kotvících hmoždinek – bude vystaven protokol dle skute
realizovaných hmoždinek. Podle výsledk   výtažných zkoušek bude navrženo kotvení (po ty hmoždinek) dle
oblastí fasády zatížených sáním v tru. Výtažné zkoušky se provádí vždy na konkrétní druh hmoždinky. V

ípad  použití jiné kotevní hmoždinky je nutné zkoušky opakovat  na tento typ a uzp sobit návrh kotvení
(nap . po et hmoždinek v daných oblastech fasády).
Nejpozd ji p ed provedením opat ení je pot eba provést realiza ní firmou spolu s TDI a statikem podrobnou
prohlídku k ur ení trhlin na fasád  a provést o tom zápis do stavebního deníku. Výsledk m bude

izp sobeno provedení stavebních úprav. V míst  trhlin bude provedeno zpevn ní aplikací „sešití“
dodate  vloženou helikální výztuží s kotvící maltou/tmelem do p edem vytvo ených drážek ve zdivu.

íprava p ed realizací:
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- viz popis dále.

Zateplení fasád, sokl  a st n/p ek podkroví tepeln izola ním kompozitním zateplovacím systémem:

Pro dodate né zateplení objekt  DPS bude použita technologie ETICS uceleným systémem certifikovaným,
zkoušeným dle ETAG     004, kvalitativní t ídy A.

Zateplení bude provedena na objektech .p.36 s p ístavbou a .p.405 (vytáp né objekty) v základní tlouš ce
EPS 160 mm, na objektu spojovací chodby (nevytáp ný objekt) v tlouš ce 100 mm, nejde p ímo o vytáp ný
prostor ale vzhledem k tomu, že se bude provád t povrchová úprava – omítky fasád po celé stavb  logicky
najednou v jednotném stylu nebylo by správným ešením na tomto objektu provést nové omítky na
nezateplené fasád . Navíc zateplením tohoto objektu se rovn ž zlepší tepeln  technické parametry celé
stavby i když nejde p ímo o vytáp ný prostor..

Požární výška objektu je hp < 12 m, proto není nutné len ní po výšce dle druhu použité tepelné izolace.

Pro dodate né zateplení zateplení bude použit ETICS s tepelnou izolací:
pro fasádu a st ny a p ky obytného podkroví sousedících s p dním nevytáp ným prostorem
deskami EPS 70F, sou initel tepelné vodivosti  max. 0,040 W/mK, tl. 160 mm a tl. 100 mm
(spojovací chodba a vnit ní strana atik, v ost ní oken a vstupních dve í stejnými deskami s
tl. 40 mm, t ída reakce na ohe  E.
pro soklovou ást deskami XPS, sou initel tepelné vodivosti  max. 0,038 W/mK, tl. 140 mm, 80 mm
a 60 mm, v ost ní oken a vstupních dve í stejnými deskami s tl. 40 mm., t ída reakce na ohe  E.

Dimenze tlouš ky tepelné izolace vychází z Energetického auditu.

EPS 70 F – rozhodující vlastnosti:
· Objemová hmotnost: 13,5 - 18 kg/m3
. Rozm r desek: 1000 x 500 mm
· Pevnost v tlaku:  70 kPa
. Pevnost v tahu:  100 kPa
· Sou initel tepelné vodivosti ( ): max. 0,040 W/mK
· Faktor difuzního odporu ( ): 20 – 40

XPS – tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu - rozhodující vlastnosti:
. Sou initel tepelné vodivosti ( ): max. 0,038 W/mK
. Faktor difúzního odporu ( ): 200-80 dle SN EN 12086

závisí na tlouš ce 

Lepící st rka:
Základní vrstva se skládá ze st rkové hmoty  2-3 mm s uhlíkovými vlákny a sklotextilní (ne plastové)
sí oviny.

Rozhodující vlastnosti - st rka:
· Zrnitost: 0,6 mm
· Objemová hmotnost: cca 1350 kg/m3
· Sou initel tepelné vodivosti ( ): 0,8 W/mK
· Faktor difúzního odporu ( ): cca 18
· Spot eba st rkování: cca 4 - 5 kg/m2

Tmel pro st rku bude obsahovat ztužující uhlíková vlákna.

Rozhodující vlastnosti – sklotextilní sí ovina
· Velikost ok cca 4 x 4 mm
· Hmotnost na plochu > 131 g/m2
· Zatížení na mezi pevnosti > 2000 N/ 50 mm
· Spot eba materiálu 1,15 m2 na plochu 1 m2
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Povrchová úprava ETICS bude:
V soklové ásti soklovou pastovitou disperzní omítkou s pojivem na bázi um lé prysky ice s
obsahem kamenného granulátu, velikost zrn 2 mm, odolná proti vlhkosti a namáhání (mozaiková
kamínková omítka). Barevné ešení up esní investor.
Ve fasád  ze strukturované dekorativní silikonové tenkovrstvé omítky se strukturou „zrno na zrno“ se
zrnitostí 2 mm, podobná škrábané omítce ur ená pro povrchové úpravy fasád, pln ná vyztužujícími
uhlíkovými vlákny, nasákavost  0,027 kg/m2 /24 h. Omítka bude probarvená. Kombinace 3 barev.
Barevné ešení up esní investor.
V p dním prostoru bude systém ETICS na povrchu ukon en lepicím tmelem s perlinkou +
penetra ní nát r a nát r disperzní fasádní barvou.

Rozhodující vlastnosti - tenkovrstvá kone ná omítka:
 Zrnitost: Min 2,0 mm
· Objemová hmotnost: cca 1800 kg/m3
· Sou initel tepelné vodivosti( ): 0,7 W/mK
· Faktor difúzního odporu ( ): 20-50
· Spot eba: 3-3,5 kg/m2 (p i tl. 2mm)

Kotvení zateplovacího systému:

Hmoždinky:
Pro EPS a XPS budou použity  hmoždinky se šroubem se zapušt nou hlavou a zátkou. Zapušt ní na zátku
min 20mm. Pokud by bylo zvoleno kotvení bez zapušt né hlavy je možné, že vlivem vlhkosti v interiéru a
klimatických podmínek ob as dojde k prokreslení hmoždinek na fasád .

U budov do 20m výšky je doporu eno kotvit 6ks hmoždinek v ploše a 8-10ks hmoždinek v okrajovém pásmu.
Rozmíst ní hmoždinek, délku kotvících prvk  provede výrobce zvoleného systému, doloží kladecím plánem.
V projektu je rozvržení hmoždinek pouze orienta ní vzhledem k nekonkrétnímu typu hmoždinky, p ed
samotným provád ním zateplení je nutné provést výtažné a odtrhové zkoušky, které zjistí skute nou
soudržnost podkladu a jasn  specifikují druh a po et hmoždinek.

Hmoždinky musí spl ovat deklaraci ETAG 004 a deklaraci proti vytržení z materiálu, do n hož se kotví podle
ETAG 014.

Hmoždinky se osazují po 1až 3 dnech po nalepení izolantu. Maximální vystavení izolantu UV zá ení iní 6
týdn .
Pozor je nutné odlišovat hmoždinky nejen pro jednotlivé kotevní materiály, ale i pro jednotlivé tepelné
izolanty!

Podklad vhodný pro aplikaci ETICS musí být vyzrálý, zbavený prachu, mastnoty, zbavený porušených a
odlupujících se ástí. P ed aplikací ETICS se musí z fasády odstranit/ demontovat všechny instalované
prvky (okapní svody, svody hromosvodu, antény, anténní vodi e, zvonková tabla, cedulky, osv tlovací t lesa,
elektroinstala ní za ízení jako vypína e apod. Pr rná soudržnost podkladu pro lepení ETICS má být
200 kPa, nejmenší p ípustná hodnota je 80 kPa.

Montáž ETICS musí být provedena v souladu s SN 73 2901 a s technologickým postupem výrobce ETICS.
hem aplikace ETICS je nutné dodržovat technologický p edpis výrobce a zpracování materiál  dle

technických list . Pracovníci zhotovitele kte í budou provád t ETICS musí být proškoleny na jeho aplikaci.

Použití hmoždinek pro kotvení:

Tepelná izolace (desky) Typ st ny Typ hmoždinky Poznámka

EPS 70F tl. 160 mm
 0,040 W/m.K

St na vyzd ná z 
póbetonového zdiva

šroubovací hmoždinky 
schválené dle ETAG 014.
Hloubka kotvení min. 
65 mm v pórobetonu.
Délka hmoždinky min. 
250 mm

Zapušt ná montáž, 
zátky z EPS
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EPS 70F tl. 160 mm
 0,040 W/m.K

St na vyzd ná z plných 
nebo dutých cihel

šroubovací hmoždinky 
schválené dle ETAG 014.
Hloubka kotvení min. 
25 mm ve zdivu.
Délka hmoždinky min. 
210 mm

Zapušt ná montáž, 
zátky z EPS

EPS 70F tl. 100 mm
 0,040 W/m.K

St na vyzd ná z 
póbetonového zdiva

šroubovací hmoždinky 
schválené dle ETAG 014.
Hloubka kotvení min. 
65 mm v pórobetonu.
Délka hmoždinky min. 
190 mm

Zapušt ná montáž, 
zátky z EPS

EPS 70F tl. 100 mm
 0,040 W/m.K

St na vyzd ná z plných 
nebo dutých cihel

šroubovací hmoždinky 
schválené dle ETAG 014.
Hloubka kotvení min. 
25 mm ve zdivu.
Délka hmoždinky min. 
150 mm

Zapušt ná montáž, 
zátky z EPS

EPS 70F tl. 40 mm
 0,040 W/m.K

Ost ní okenních a 
dve ních otvor

Tepelná izolace lepená 
lepicí st rkou na ETICS

XPS pro ETICS tl. 140 
mm

 0,038 W/m.K

St na vyzd ná z 
póbetonového zdiva

šroubovací hmoždinky 
schválené dle ETAG 014.
Hloubka kotvení min. 
65 mm v pórobetonu.
Délka hmoždinky min. 
230 mm

Zapušt ná montáž, 
zátky z EPS

XPS pro ETICS tl. 140 
mm

 0,038 W/m.K

St na vyzd ná z plných 
nebo dutých cihel,
beton

šroubovací hmoždinky 
schválené dle ETAG 014.
Hloubka kotvení min. 
25 mm ve zdivu, betonu.
Délka hmoždinky min. 
190 mm

Zapušt ná montáž, 
zátky z EPS

XPS pro ETICS tl. 80 
mm

 0,038 W/m.K

St na vyzd ná z 
póbetonového zdiva

šroubovací hmoždinky 
schválené dle ETAG 014.
Hloubka kotvení min. 
65 mm v pórobetonu.
Délka hmoždinky min. 
170 mm

Zapušt ná montáž, 
zátky z EPS

XPS pro ETICS tl. 80 
mm

 0,038 W/m.K

St na vyzd ná z plných 
nebo dutých cihel,
beton

šroubovací hmoždinky 
schválené dle ETAG 014.
Hloubka kotvení min. 
25 mm ve zdivu, betonu.
Délka hmoždinky min. 
10 mm

Zapušt ná montáž, 
zátky z EPS

XPS pro ETICS tl. 40 
mm

 0,038 W/m.K

Parapet okenních otvor Tepelná izolace lepená 
lepicí st rkou na ETICS

Tepeln  izola ní desky z
minerálních vláken 
(MW) ur ené pro ETICS
s kolmo orientovanými 
vlákny , tlouš ka desek 
40 mm

St ešní ímsy oplášt né 
deskami OSB

tepelná izolace lepená 
lepicí st rkou na ETICS, 
+ dopl kové kotvení 
držáky se šroubem na 

ev né a kovové 
(plechové) podklady. 
Délka držáku 70 mm

Povrchová montáž
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Pozn.: bude-li podklad vyrovnán a navýší se tlouš ka tepelné izolace, musí být pro kotvení tepelného
izolantu použity odpovídající hmoždinky s požadovanou kotevní hloubkou. 

Posouzení kotveného ETICS musí být doloženo zhotovitelem na základ  následujících podklad :
parametr  konkrétního zateplovacího systému (hmotnost, p edepsané požadavky na kotvení),
doložené hodnoty p ídržnosti lepidla pro lepení vrstvy tepelného izolantu na p ipravený podklad
ov ené zkouškou p ímo na objektu,
únosnost konkrétního typu hmoždinek ov ená výtažnou zkouškou na objektu.

Dilatace:
V koutech obvodových st n bude provedena dilatace v ETICS. Dilatace bude provedena pomocí dilata ních
systémových lišt ETICS.

Detaily ETICS:
tšina detail  ETICS má svá systémová ešení – založení systému, ešení roh , ešení roh  s úkapy,

ešení styk  s okenními rámy, ešení dilatací, ešení styk  s jinými materiály, … Je k tomuto ú elu vyráb no
množství dopl , hlavn  lišt s integrovanou sí ovinou, komprima ních t snících pásk  apod.

ešení b žných detail  na stavb  jsou nazna ena ve výkresové ásti detail  PD – výkres . D.1.1.19.

ed  zahájením  provád ní  zateplovacího  systému  musí  být  dokon eny  všechny  innosti související s
fasádou (opravy omítek, p ípadná sanace omítek, vým na oken apod.).

Obecný návod – p edpis pro provád ní ETICS – viz p íloha .1.

6. Opat ení . 2 – Zateplení st ech a strop  k p dním prostor m:

Zateplení strop  pod p dním prostorem:
Zateplení stropu nad. 2.NP .p. 36 v p dním prostoru bude provedeno tepeln  izola ními deskami/rohožemi
z minerálních vláken (MW), sou initel tepelné vodivosti  max. 0,037 W/mK, tl. celkem 260 mm,  uložených v
dvojitém k ížovém roštu z d ev ných fošen výšky 140+120 mm. Rošt je použit z d vodu poch znosti
podlahy upravené zateplením. Na o ist ný strop bude proveden penetra ní nát r (spojovací m stek), na

ev ný alt. betonový  podklad bude položena separa ní vrstva z asfaltových pás  typu V13, nesva ené
spoje, montáž dle výrobce. Na tuto vrstvu se položí izola ní pásy z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze
sklen né tkaniny, spoje sva ené, pásy se „vytáhnou“ i na p ilehlé st ny do výšky uložení tepelné izolace,
montáž dle výrobce, tato izolace zajistí dopln ní chyb jící parot sné vrstvy ve skladb  stropu. Dále bude
proveden dvojitý d ev ný vodorovný rošt, fošny 60/140 a 60/120 mm v rastru 625 mm (kv li snadné
pokládce rohoží), vypln ný deskami nebo rohožemi z MW. Skladba bude ukon ena záklopem z desek OSB
3/N-4PD tl. 25 mm. Povrch desek bude nalakován vhodným lakem.

Zateplení stropu nad  3.NP (podkrovím) .p.36 bude provedeno  tepeln  izola ními deskami/rohožemi z
minerálních vláken (MW), sou initel tepelné vodivosti  max. 0,037 W/mK, tl. celkem 260 mm  uložených
voln  na stropu z hurdisek opat ených betonovou mazaninou. Na o išt ný strop se provede penetra ní nát r
(spojovací m stek). Na tuto vrstvu se položí izola ní pásy z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze
sklen né tkaniny, spoje sva ené, pásy se „vytáhnou“ i na p ilehlé st ny do výšky uložení tepelné izolace,
montáž dle výrobce, tato izolace zajistí dopln ní chyb jící parot sné vrstvy ve skladb  stropu. Pokládka se
ukon í zakrytím tepelné izolace netkanou textilií. V této ásti p dního prostoru se nep edpokládá
poch znost, strop je bez žeb íku nep ístupný, v p dním prostoru není žádné za ízení ke kontrolování.

Zateplení strop  nad 2.NP .p.405 bude provedeno tepeln  izola ními deskami z extrudovaného polystyrénu
(XPS),  sou initel tepelné vodivosti  max. 0,037 W/mK, tl. celkem 220 mm, uložených voln  na stropu. Na

ist ný strop bude proveden penetra ní nát r (spojovací m stek). Na tuto vrstvu se položí izola ní pásy z
SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze sklen né tkaniny, spoje sva ené, pásy se „vytáhnou“ i na p ilehlé
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st ny do výšky uložení tepelné izolace,  montáž dle výrobce, tato izolace zajistí dopln ní chyb jící parot sné
vrstvy ve skladb  stropu. Poté bude nanesena vyrovnávací  a kladecí vrstva jemného k emi itého písku do
které budou tepeln izola ní desky na skladbu kladeny, k ížem p es sebe ve dvou vrstvách, tl. 100+120 mm.
Skladba bude ukon ena záklopem ze dvou vrstev  desek OSB 3/N-4PD tl. 15 mm, skladba na vazbu s

ekrýváním spár ve vrstvách, lepené ve spojích, horní vrstva kotvená ke spodní vrstv . Povrch desek bude
nalakován vhodným lakem.

Zateplení podhled  st ech/krov :
V obytné ásti podkroví .p. 405 bude provedeno nové zateplení podhled . P vodní sádrokartonové
podhledy, z ejm  na d ev ném roštu, budou demontovány v etn  p vodní tepelné izolace, protože ta se
demontáží podhled  poruší proto není navržena k použití zp t. Demontáž je nutná vzhledem k malé
nevyhovující p vodní tlouš ce tepelné izolace z MW, a to pouze cca 10 cm. Vodorovný podhled bude
zateplen rohožemi z MW, sou initel tepelné vodivosti  max. 0,035 W/mK, celkové tl. 300 mm. Šikmý
podhled bude zateplen rohožemi/deskami z MW, sou initel tepelné vodivosti  max. 0,035 W/mK, celkové
tl. 220 mm. Tepelná izolace bude vložena do prostoru mezi krokvemi – 100 mm a nad SDK podhled –
120 mm. Podhledy budou provedeny na zav šené kovové konstrukci (p ímé závesy dl. 120 mm), s
parozábranou a protipožárními deskami typu RED tl. 15 mm. Parot snící fólie (parozábrana) bude vytvo ena
z vysoce parot sné fólie s reflexní alumuniovou vrstvou na polyolefínové fólii s výztužnou m ížkou, hmotnost
min. 170g/m2, Sd 300 m. Fólie bude kladená s p esahy, p esahy slepeny k sob  (nutný parot sný spoj),

elepení bude provedeno lepící páskou s reflexní vrstvou, v míst  p edpokládaného pr niku spojovacími
prost edky podhledových desek opat it fólii nalepením speciální t snící systémové pásky, napojeni fólie na
pórovité povrchy (nap . zdivo) provést pomocí systémového tmelu  nebo pomocí t snící systémové pásky +

ítla ného profilu. Do podhled  bude zp tn  provedena elektroinstalace (osv tlení). Montáž
sádrokartonové konstrukce podhled  bude provedena dle montážního p edpisu výrobce.

Zateplení st ešního plášt  plochých st ech:
Z plochých p vodn  dvoupláš ových st ech nad p ístavbou .p.36 a nad strojovnou výtahu (výtahové šachty)
.p.405 bude kompletn  odstran n st ešní pláš  tvo ený spádovými klíny sbíjenými z prken,  vložené tepelné

izolace z edi ových vláken (její tlouš ka je nedostate ná, cca 10 cm), záklopu st echy (bedn ní) z prken
uloženém shora na klínech spolu s krytinou z asfaltových natavených pás . Výška spádových klín  u okap
je jen 100 mm, není zde rezerva pro p idání tepelné izolace. Dodate ná tepelná izolace by musela být
provedena shora na st ešním plášti ale protože se jedná o dvoupláš ovou st echu byla by tato izolace nad
prov trávaným prostorem spodního plášt . Z tohoto d vodu bylo navrženo st ešní pláš  až po stropní
konstrukci odstranit a nahradit ho novu jednopláš ovou st echou. Na o ist ný povrch stropní konstrukce se
provede penetra ní nát r,  vyrovnávací cementový pot r a penetra ní nát r vhodný pod asfaltové pásy. Poté
se provede položení izola ních asfaltových pás  s SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skelné tkaniny,
spoje pás  natavené, pásy natavené k podkladu. Vytvo í se tak parot sná izolace.

Plochá st echa nad spojovací chodbou z stane ponechána – bude využita jako parozábrana, odstraní se jen
ekážející klempí ské konstrukce (okapní žlaby, okapní lišty, oplechování atik, …). Povrch o istit a vyspravit,

boule v pásech pro íznout a zalepit, ponechat oplechování kout  mezi st echou a st nami (lemování u st n),
ostatní klempí ské prvky kompletn  odstranit, betonová mazanina pod hydroizolací (p vodním st ešním
plášt m) je vrstvou pro kotvení.

Na takto upravený podklad budou pokládány tepeln  izola ní dílce ze stabilizovaného  EPS 100 S, sou initel
tepelné vodivosti  max. 0,037 W/mK. U st echy nad spojovací chodbou bude zachován p vodní spád
st echy, tepeln  izola ní desky zde budou mít tlouš ku 160 mm. Na stropy nad p ístavbou .p.36 a
strojovnou výtahu .p.405 budou položeny tepeln izola ní desky z EPS 100 S, sou initel tepelné vodivosti 
max. 0,037 W/mK , ve spádu 2%. Bude použito tzv. spádových klín  z t chto desek. Po áte ní tlouš ka
tepeln izola ních desek bude (v nejnižším míst ) 220 mm, pak vzr stající sklon 2%. Desky budou kladeny
na skladbu ve vrtsvách i po vrstvách ( s vyst ídáním sty ných spár). Desky budou p ilepeny k podkladu
polyuretanovým lepidlem (montážní kotvení) alternativn  p ikotveny kotvami – 2 ks na 1 desku. Na vrstvu
tepelné izolace se položí separa ní a ochranná vrstva geotextílie 300 g/m2. Na tuto vrstvu bude následn
položena hlavní hydroizola ní st ešní fólie z m eného PVC tl. 1,5 mm, vyztužená polyesterovou m ížkou,
klasifikace st ešní fólie na p sobení požáru musí odpovídat t íd  BROOF (t3). V místech p esah  se bude
hlavní hydroizola ní vrstva mechanicky kotvit spolu s tepeln izola ními deskami k nosným podkladním
vrstvám. Kotvení bude provedeno certifikovaným kotevním systémem, sou ástí dodávky systémového
ešení budou veškeré pot ebné dopl ky (pásky k p ekrytí kotev, t snící tmely, materiál nutný k opracování

detail  (kužel, vlnovec, adt.)). U navazující st nové konstrukce bude použit nenasákaný XPS polystyren do

13



výšky min. 150 mm nad p ilehlou vodorovnou plochu. P ed zapo etím prací na zateplení st echy budou
nejprve provedeny výtažné zkoušky kotev z podkladu, na jejichž základ  bude ur en po et a typ kotevních
prvk . Výtažné zkoušky zajistí zhotovitel ve spolupráci s dodavatelem kotvícího materiálu. P i kotvení bude
zohledn n kotevní plán, který si zajistí zhotovitel od dodavatele kotevního materiálu. P i volb  kotvení budou
zohledn ny pokyny dodavatele kotev v závislosti na materiálu podkladu a druhu tepelné izolace. P i
provád ní prací na novém st ešním plášti budou dodrženy všechny související SN, zejména pak SN 73
1901 - Navrhování st ech, SN 73 0606 - Hydroizolace staveb-povlakové krytiny a SN EN 1991-1-4 –
Zatížení v trem.

EPS 100 S – základní vlastnosti:
· Objemová hmotnost: 23-28 kg/m3
· Pevnost v tlaku:  100 kPa
· Sou initel tepelné vodivosti ( ): max. 0,037 W/mK
· Faktor difuzního odporu ( ): 30 - 70
· Stupe  ho lavosti dle: C1 – t žce ho lavý dle SN 73 0862

ást st echy po odstran ní spádových klín  v míst  st ešního viký e .p.36 bude dopln na d ev nou
konstrukcí s oplášt ním OSB deskami – viz konstruk ní ást PD.

Úpravy lem  st ech, okap , atik, oplechování … viz detaily v PD. Plechové klempí ské konstrukce - ásti na
které se bude nava ovat krytina z fólie PVC-P bude v provedení poplastovaném, systémové díly. K t mto
díl m užívaných také jako kotvící prvek PVC-P krytiny bude krytina p ichycena natavením v ší ce min. 3 cm.

7. Opat ení .3 – Vým na výplní otvor  (okna, vstupní dve e):

tšina oken byla v nedávné dob  vym na. Vym ná okna jsou plastová s izola ními dvojskly, z
plastových profil , sou initel prostupu tepla Uw = 1,3 W/m2K. Barva rám  je bílá. Venkovní parapety t chto
oken jsou oplechovány pozink.plechem. Vnit ní papapety jsou s lamino deskami a také s obkladem
keramickou dlažbou (nap . chodby, schodišt ).

V rámci stavebních úprav budou v objektu vym na dosud ješt  nevym ná okna a všechny vstupní
dve e za plastová, jednoduchá, zasklená izola ními trojskly a dvojskly,  barva rám  bílá:

okna na schodišti p ístavby .p. 36 (p vodní okna z luxfer) a vstupní dve e z mezipodesty ven,
okna z bytu p ízemí p ístavby .p. 36 do spojovací chodby,
okna v suterénu p ístavby .p. 36,
okna v p dních prostorách .p 36,
okno s balkon.dve mi v pat e v chodb  p ístavby .p.36 a koliv jsou již plastová s dvojsklem je zde
nevhodné umíst ní balkon.dve í (francouzské okno),
okno ve strojovn  výtahu .p 405,
okno v suterénu na schodišti .p. 405 (p vodní okno z luxfer),
st ešní okna bytu v podkroví p. 405,
vstupní dvouk ídlé dve e ve spojovací chodb  – 2 ks,
vstupní zadní dve e do mezipodesty schodišt  p ístavby .p. 36,
vstupní dve e ve spojovací chodb  zadního vchodu,
vstupní dve e .p. 405 bo ního (zadního) vchodu poblíž výtahové šachty.

Vým na výpl ových konstrukcí musí být provedena p ed provedením kontaktního zateplovacího systému.
Tepelnou  izolaci  je  nutné  napojit  až  na  rámy  oken  (zateplení  nadpraží,  ost ní  a parapetu) a tím
zamezit nejvýznamn jšímu liniovému tepelnému mostu na styku okenního rámu a zdiva. P ipojovací spára
výpln  bude pro zajišt ní nepr vzdušnosti na interiérové stran  opat ena parot snící (interiérovou) páskou
– platí pro nov  osazovaná okna a vstupní dve e, na vn jší stran  prodyšnou (paropropustnou) exteriérovou
páskou – platí pro všechna okna.

Úprava stávajících oken:
U stávajících oken, která se nebudou vym ovat se provede zvenku odstran ní omítek ost ní a nadpraží a
odstran ní p vodních plechových parapet  (oplechování podokeník ) z pozink.plechu. Upravená ost ní se
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za istí omítkami a provede se zmín né osazení paropropustných pásek.

Parametry oken a dve í:
Nové výpln  otvor  budou spl ovat požadavek Energetického auditu - doporu ené hodnoty požadavk

SN 73 0540-2 na sou initel prostupu tepla a teplotní faktor konstrukce, požadavek dle SN 73 0532 na
vzduchovou nepr zvu nost a požadavek dle SN 74 6210 na vodot snost. Smí být použity pouze
certifikované výpln  otvor , které budou spl ovat všechny p edepsané požadavky.

Seznam výplní otvor  viz tabulka výplní otvor  v PD.

Nová okna budou s izola ním trojsklem, max. Uw = 0,80 W/m2K, (prostory vytáp né) a s izola ním
dvojsklem, max. Uw =1,2 W/m2K, (prostory nevytáp né), vstupní dve e s izola ním trojsklem max.
Ud = 1,2 W/m2K (prostory vytáp né) a dvojsklem max. Ud = 1,7 W/m2K (prostory nevytáp né a vnit ní
dve e požární do p dních protor  a strojovny výtahu),  s plastovými rámy v bílé barv . Celkový sou initel
prostupu tepla oken a dve í tak bude v souladu s požadavky Energetického auditu UW  1,20 W/m2K u oken
s dvojsklem, u vstupních dve í s UD  1,2 W/m2K a u oken s trojsklem  s UW  0,80 W/m2K. Rozm ry, len ní a
otevírání výplní otvor  je patrné z výkresové ásti projektové dokumentace. Rámy oken, dve í a jejich k ídel
vícekomorové stavební hloubky min. 75 mm – u oken s trojskly, min. 70 mm – u oken s dvojskly. Rámy musí
spl ovat sou initel prostupu tepla max. Uf = 0,50 W/m2K. Sou initel prostupu tepla zasklení max.Ug  =
0,50 W/m2K u trojskel a max. Ug = 1,1 W/m2K u dvojskel, meziskelní prostor bude vypln ný inertním plynem
a bude použit  „teplý“ nekovový distan ní  meziskelní ráme ek s lineárním initelem tepelné vodivosti max.
= 0,045 W/mK. Okenní systém s bude s trojitým t sn ním - 2 x dorazové + 1 x st edové. Okna budou vybavena
kováním s možností mikroventilace. Skla vstupních dve í budou zasklena z obou stran lepeným bezpe nostím
sklem.
Z hlediska akustiky musí nová okna spl ovat požadavek na vzduchovou nepr zvu nost minimáln  Rw 30-
34 dB, tzn. minimální t ídu zvukové izolace TZI 2.

Osazení:
Osazení  a  rám  oken  musí  umožnit  zateplení  nadpraží,  ost ní  a  parapetu  tlouš kou tepelného izolantu
40 mm. Na všech místech okna musí být spln n požadavek na povrchovou teplotu dle

SN EN 13 78  (730544) Tepeln  vlhkostní chování stavebních dílc  a stavebních prvk  – Vnit ní
povrchová teplota pro vylou ení kritické povrchové vlhkosti uvnit  konstrukce.

Výpln  otvor  budou kotveny dle technologického p edpisu výrobce oken a dve í. Nová okna a vstupní dve e
budou osazeny dle požadavk SN 73 0540-2 a TNI 74 6077, nejlépe pomocí kovových p íchytek a
hmoždinek do zdiva, umož ující dilataci rámu  výpln  otvoru.

Úprava dve í:
Hlavní k ídla dvouk ídlých vstupních dve í budou vybavena samozavíra i, vstupní dve e u výtahu .p.405
budou také vybavena samozavíra em. Hlavní k ídlo dvouk ídlých dve í u vstupu do .p.405 a dve í u výtahu
.p.405 budou vybaveny dle Vyhl. .398/2009 ( ešení pro osoby s omezenou schopností pohybu)

vodorovným madlem p es celou ší ku k ídla ve výšce 800 - 900 mm, osazeno bude na opa né stran  než
jsou záv sy. Hlavní k ídla dvouk ídlých vstupních dve í budou vybavena elektrickými zámky v etn  p ipojení
el.kabelem.

Provedení montážní spáry:
ipojovací spára kolem nov  osazovaných otvorových výplní a u stávajících oken z venkovní strany:

- kolem výplní (rám ) otvor  bude vypln na montážní polyuretanovou p nou,
- z interiérové strany bude na rám a ost ní nalepena paronepropustná páska, spára bude z vnit ní strany
zednicky za išt na,
- z venkovní strany bude na rám a ost ní nalepena paropropustná páska, následn  bude provedeno
zateplení KZS ost ní.

Úpravy ETICS kolem oken:
- roh nadpraží  vybavit okenní rohovou lištou s okapni kou,
- styk ETICS s rámem okna v ost ní a nadpraží vybavit okenní ukon ovací a za iš ovací lištou s

komprima ní páskou – tzv. APU lištou.Tato lišta umožní i p ichycení krycí fólie proti zne išt ní okne
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hem montáže a snadné odlomení  a odd lení lepivé ásti po ukon ení fasádních úprav.
 

Vnit ní parapety oken:
Vnit ní parapety nov  osazovaných oken budou opat eny vnit ními parapetními lamino deskami se
zaoblenou hranou a nosem, s krytkami na bocích. Barevnost desek ur í investor.

Venkovní parapety oken:
Všechna okna se po dokon ení ETICS (ješt  p ed omítkami) vybaví novými venkovními parapety. Jako
venkovní parapety budou osazeny systémové tažené tvarované parapety z hliníkového obarveného plechu
tl. 2 mm se sytémovými plastovými nebo hliníkovými ely, spojkami a p íponkami. Parapetní plechy budou
opat ené barevnou povrchovou úpravou (nap . vypalovanou práškovou barvou Komaxitem) v barevném
odstínu který ur í investor, ela parapet  budou ve stejné barv . Minimální výsledný spád bude 5 % od okna.

esah pro úkap srážkové vody min. 30 mm. Parapety budou podloženy tepeln  izola ními deskami z
extrudovaného polystyrénu tl. 40 mm upravenými do spádu 5%. Parapety pro uložení t chto desek budou
upraveny nap íklad snížením vyzdívky parapetu aby výsledný detail parapetu se spodní ástí oken byl v
po ádku.

Tabulka venkovních parapet  viz výpis výplní otvor

ležité:
ed zadáním výroby otvorových výplní musí být vybranou provád cí firmou (zhotovitelem) provedeno
esné zam ení všech rozm  stavebních otvor  všech oken a vstupních dve í.

trací pr duchy ve fasád :
Stávající v trací pr duchy velikosti 15/15 a 15/30 cm na fasádách budou zachovány. Z pr duch  se odstraní
venkovní m ížky. Prodloužení pr duch  v d sledku provedení venkovního zateplení st n deskami EPS bude
ešeno vsazením pouzdra zhotoveného z desek OSB 3/N tl. 15 mm, vloženého a vlepeného do vy ízlého

otvoru ETICS st ny v míst  pr duchu, vnit ní sv tlost pouzdra bude kopírovat velikost pr duchu. Zvenku
bude takto prodloužený pr duch kryt neuzavíratelnou m ížkou jako tomu bylo u p vodní úpravy. Vnit ní
povrch tubusu z desek OSB bude nat en vhodným ochranným nát rem v barevném odstínu jako fasáda.

Úprava sk íní elektrických rozvad  umíst ných na fasád :
Jde o el.pojistkovou p ipojovací sk  z ela fasády .p. 36 sm rem do ulice, velikosti 40x60 cm s
jednok ídlými dví ky a el.rozvodnou sk  na jižní stran .p.36 pod oknem ekárny ordinace, velikosti
80x50 cm s dvojk ídlými dví ky. Kolem sk íní bude v ETCS vytvo en tubus s desek OSB 3/N tl. 25 mm,
vnit ní rozm r zv tšený o 80 mm pro umožen ní otevírání p vodních dví ek. Tubus bude kotven ke zdivu
pomocí ocelových úhelník  s povrchovou antikorozní úpravou, vrut  a hmoždinek. Vnit ní povrch tubusu z
desek OSB bude nat en vhodným ochranným nát rem v barevném odstínu jako fasáda. Zvenku budou na
tubus osazena jednok ídlá a dvojk ídlá plastová dví ka se zámky a s v tracími otvory umíst nými naho e a
dole.

8 P ípravné, demontážní, bourací práce, výkopové a ostatní práce:

Uvoln ní pozemk  a objekt  není t eba provád t.
V objektech  budou vytipovány prostory, které mohou sloužit jako za ízení staveništ  (sklady, šatny atd.). Na
stavb  bude nutné z ídit venkovní za ízení staveništ  – vhodný je dv r.

Demoli ní práce budou provád ny s ru ním strojním ná adím. Jako do asná meziskládka bude použit
istav ný kontejner. Stavební su  a nepoužitý materiál budou odvezeny na ízenou skládku.

Kácení vzrostlé zelen  se nebude provád t. K oviny bránící výstavb  lešení ve vzdálenosti 2m od objektu se
nevyskytují.
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Ochranná pásma tras inženýrských sítí budou stavbou dot ena – hlavn  ve ve ejné ásti tj. p ed budovou ze
strany ulice Plze ská – podzemní kabely VN, NN a telefonní, vodovodní a kanaliza ní p ípojka, dále pak v
areálu – podzemní kabely NN, vodovodní a kanaliza ní p ípojka a venkovní kanaliza ní svody. P eložky
inženýrských sítí budou provád ny pokud se po jejich p esném vyty ení dostanou do kolize se zám rem a
nebude p ijato jiné ešení. Pokyny pro práci v ochranných pásmech dot ených síti viz vyjád ení v dokladové
ásti PD.

ípravné práce p ed aplikací ETICS a zateplení strop  a st ech:
- demontáž tabulek, antén a zvonkových tla ítek  a dalších drobných cizích prvk  na fasádách,

- demontáž klempí ských prvk  - oplechování atik, oplechování okap  st ech, nást ešních a podokapních
žlab  v etn  jejich upevn ní (hák ), okapních svod  v etn  zd í (držák ),

- demontáž hromosvodové jímací soustavy, vedení svod  hromosvodu v etn  podp r (držák ) po zkušební
svorky, uzem ovací vedení ponechat jen prozatímn  vyhnout sm rem od fasády,

- vyklizení p dních prostor  (domluvit s nájemníky),

- demontáž venkovních elektrických svítidel,

- demontují se všechny prvky elektrických rozvod   na fasád  (zvonková tabla, tla ítka osv tlení),
krabice a rozvody se p ipraví pro nové osazení, P ed demontážemi je nutné odpojit tato za ízení a vedení
od elektrické sít ,

- demontáž m ížek ventila ních pr duch  na upravovaných venkovních st nách,

- demontáž sít k proti hmyzu stávajících oken,

- všechny výpln  otvor  se opat í krycí PE fólií proti zne išt ní,

- o ist ní povrch  nap . nedestruktivním otryskání tlakovou vodou,

- na fasádách provést odstran ní p vodní narušené štukové omítky ( .p. 405 a spojovací chodba) resp.
ízolitové omítky ( .p. 36 s p ístavbou) -  narušené, drolící se a odprýskávající od podkladu, p edpoklad do

10%, na fasád  s trhlinami provést sanaci spar p ným „sešitím“ - viz dále,

- provést dopln ní štukové venkovní omítky na VPC jádru v míst  odstran ného plastového obložení fasády
(severní a secerovýchodní roh p vodní budovy .p.36),

- provést hloubkovou penetraci podklad ,

- sanace narušených  povrch  pomocí sana ních a vysprávkových malt,

- provést dopln ní omítek ost ní oken po odstran ní p vodních, provést dopln ní PUR p ny do spáry kolem
oken a aplikaci venkovní paropropustné pásky kolem spáry oken,

- na soklech provést odstran ní p vodní narušené vápenocementové omítky resp b ízolitové omítky ( .p. 36)
narušené, drolící se a odprýskávající od podkladu, p edpoklad do 10%, pozn.: ást soklu .p. 36 (sokl
západní strany a sokl p ístavby) je pokryta keramickými obkladovými pásky,

- u .p. 405 tam, kde je sokl z KB blok  proveden z jedné nebo dvou ad provést zvenku úpravu zdiva nad
ním v rozsahu 25 cm výšky zdiva (1 ada tvárnic) - provede se vodorovný ez omítkou v uvedené výšce,
omítka se odstraní, provede se úprava zdiva odsekáním/se íznutím do hloubky na úrove  betonového soklu
z KB blok ,

- provést hloubkovou penetraci podklad  sokl ,

- v soklové ásti .p.36 doplnit chyb jící a nahradit zv tralou otlu enou starou cementovou omítku novou
omítkou, u .p.405 provést novou vyrovnávací cementovou omítku na soklech z KB blok , u v tších plochh a
kde to bude nutné provést p ikotvení omítky rabicovým pletivem kotveným do zdiva soklu,
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- provedení penetrace povrch  hloubkovým nát rem (adhezní m stek),

- u sokl  provedení hydroizola ní st rky,

- u suterénního zdiva provést úravy viz dále,

Bourací, odstra ovací práce:
- na .p. 36 se na severní stran  a v rohu severní-východní strany p vodní budovy provede odstran ní
obkladu st n fasády z trapézových plastových desek spolu s nosným d ev ným vodorovným rošt m z

ev ných latí kotvených do zdiva, vypln ných deskami z p nového polystyrénu, obklad je dole a naho e
lemován oplechování z pozink.plechu, toto oplechování odstranit také,

- u stávajících oken, která se nebudou vym ovat se provede zvenku odstran ní omítek ost ní a nadpraží a
odstran ní p vodních plechových parapet  (oplechování podokeník ) z pozink.plechu,

- demontáž vym ovaných oken a vstupních dve í,

- demontáž venkovních ocelových zábradlí (ne všech, jen ur ených, p ekážejících provád ní ETICS),

- odstraní se okapní chodní ky a chodní ky z betonových zámkových dlažeb v ší ce 60 cm od st n objekt
etn  p ilehlých záhonových obrubník  umíst ných podél objekt , ší ka prostoru 60 cm, z d vodu uvoln ní

pro provedení výkop  k odhalení podzemních ástí sokl  z (základ ) a možnosti tak provést dodate né
zateplení t chto sokl , okapní chodní ky, zámkové betonové dlažby a obrubníky budou po dokon ení
zateplení sokl  vráceny p ípadn  (tam kde byly poškozeny) dopln ny zp t,

- jak bylo popsáno výše - u .p. 405 tam, kde je sokl z KB blok  proveden z jedné nebo dvou ad provést
zvenku úpravu zdiva nad ním v rozsahu 25 cm výšky zdiva (1 ada tvárnic) - provede se vodorovný ez
omítkou v uvedené výšce, omítka se odstraní, provede se úprava zdiva odsekáním/se íznutím do hloubky na
úrove  betonového soklu z KB blok ,

- zadní venkovní betonové schodišt  (betonový blok) u budovy spojovací chodby odstranit – brání aplikaci
zateplení soklu spojovací chodby, s jeho odstran ním se provede i odstran ní ocelového zábradlí a st íšky
nad vstupem – ocelový rám vypln ný drátosklem,

- p ed vstupní ástí budovy spojovací chodby provést odstran ní staré narušené, rozpadající se zámkové
dlažby (povrch vyrovnávací rampy, plocha p ed vstupem u .p.405, dále zde provést odstran ní st ední zídky
(soklu) z KB blok  mezi rameny vyrovnávací rampy v etn  jejího betonového základu – d vodem je pokud
by se ponechala ší ka výstupního ramene vyrovnávací rampy tak ta bude z žena na mén  než p edepsanou
ší ku (1,3 m) aplikací ETICS na fasád  budovy spojovací chodby, 30 cm  široká zídka bude nahrazena
20 cm širokou zídkou, navíc základy p vodní zídky nejsou provedeny na nezámrznou hloubku. Dále se zde
provede demontáž ocelového zábradlí kolem vyrovnávací rampy tam kde je to nutné z d vodu provád ní
stavebních úprav, zábradlí bude po dokon ení úprav vráceno zp t,

- provést odstran ní oplocení  a betonové dlažby v severní ásti pozemku za ..p.36 na hranici se
sousedem, dále zde provést terénní úpravy odstran ním terénu do hloubky cca 0,5 m – vyrovnání úrovní
terén  do roviny,

- na sedlové polovalbové st eše .p.36 provést kompletního odstran ní p vodní st ešní krytiny z
azbestocementových šablon (nebezpe ný odpad) v etn  odstran ní podkladní lepenky. D vodem
odstran ní p vodní st ešní krytiny je její špatný stav a dále také je tento p vodní st ešní pláš  bez nutné
prov trávané vzduchové mezery, v nové skladb  st echy bude v trací mezera vytvo ena. Kraje st echy kde
bude provád no její rozší ení provést vy íznutí d ev ného bedn ní z prken na úrovni st ešních nám tk ,
nám tky také odstranit a dále u štít  od okraje st echy p es první pole mezi krokvemi na úrove  st edu
krokví (pozor, nepro íznout krokev). Provede se úprava zd ných íms st echy z hurdisek (okapová ást
st echy) a cihel (štítové ásti a viký ) od íznutím se zalícováním na venkovní zdivo – d vodem je tlouš ka
aplikovaného ETICS kde by došlo tém  k zalícování (u okapové ásti) resp. úplného zakrytí (štítové ásti a
viký ) t chto íms – st echa by se ocitla  bez p esah  a dále tyto zd né ímsy by vytvo ily tepelné mosty.
Úpravy provést opatrn  aby nedošlo k narušení krovu.
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- na mansardové st eše .p.405 provést kompletní odstran ní p vodní st ešní krytiny z azbestocementových
šablon (nebezpe ný odpad) v etn  odstran ní podkladní lepenky. D vodem kompletního odstran ní

vodní st ešní krytiny je situace kdy odstran ním skrytých zrezlých klempí ských konstrukcí této st echy se
musí rozebrat 2-3 ady krytiny která se demontáží zni í, zp t by se aplikovala krytina nová a vzhledem k
nevzhlednému výskytu nové a staré krytiny vedle sebe by se na ob  krytiny muel aplikovat povrchový
barevný nát r, který je nutné v pravidelných intervalech obnovovat. Vhodn jším ešením se proto jeví
provést kompletní vým nu krytiny za novou. A dále také je tento p vodní st ešní pláš  bez nutné
prov trávané vzduchové mezery, v nové skladb  st echy bude v trací mezera vytvo ena. Dále se ze st echy
odstraní d ev ná obložení íms (výšky cca 70 cm) z mo ených prken – d vodem je malý p esah a tím p i
aplikaci ETICS by došlo tém  k zalícování  resp. úplného zakrytí  t chto íms  – st echa by se ocitla  bez

esah . Na st eše se odstraní další d ev ná obložení (záv trné lišty st echy viký e, …).

- v obytném podkroví (byt ) .p.405 se provede odstran ní p vodních SDK podhled  – vodorovných a
šikmých – viz popis výše. P vodní sádrokartonové podhledy, z ejm  na d ev ném roštu, budou
demontovány v etn  p vodní tepelné izolace, protože ta se demontáží podhled  poruší proto není navržena
k použití zp t. Demontáž je nutná vzhledem k malé nevyhovující p vodní tlouš ce tepelné izolace z MW, a to
pouze cca 10 cm. Zárove  s tím se demontují osv tlovací t lesa, p ípadn  i zásuvky a spína e na t chto
konstrukcích a elektrické kabely se odpojí a vyv sí k op tovnému použití zp t do nových podhled . P ed
zahájením demontážních prací je nutné od t chto vedení a za ízení odpojit elektrický proud.

- na plochých st echách provést odstra ovací úpravy st ech jak již byly popsány výše - z plochých p vodn
dvoupláš ových st ech nad p ístavbou .p.36 a nad strojovnou výtahu (výtahové šachty) .p.405 bude
kompletn  odstran n st ešní pláš  tvo ený spádovými klíny sbíjenými z prken,  vložené tepelné izolace z
edi ových vláken (její tlouš ka je nedostate ná, cca 10 cm), záklopu st echy (bedn ní) z prken uloženém

shora na klínech spolu s krytinou z asfaltových natavených pás . Výška spádových klín  u okap  je jen
100 mm, není zde rezerva pro p idání tepelné izolace. Dodate ná tepelná izolace by musela být provedena
shora na st ešním plášti ale protože se jedná o dvoupláš ovou st echu byla by tato izolace nad
prov trávaným prostorem spodního plášt . Z tohoto d vodu bylo navrženo st ešní pláš  až po stropní
konstrukci odstranit a nahradit ho novu jednopláš ovou st echou. Plochá st echa nad spojovací chodbou

stane ponechána – bude využita jako parozábrana, odstraní se jen p ekážející klempí ské konstrukce
(okapní žlaby, okapní lišty, oplechování atik, …). Povrch o istit a vyspravit, boule v pásech pro íznout a
zalepit, ponechat oplechování kout  mezi st echou a st nami (lemování u st n), ostatní klempí ské prvky
kompletn  odstranit, betonová mazanina pod hydroizolací (p vodním st ešním plášt m) je vrstvou pro
kotvení.

- atiky vyšší ploché st echy p ístavby .p.36 odstranit ubouráním na úrove  stropní desky.

- odstraní se p vodní ocelový anténní stožár v etn  ocelové konzoly – na st  p ístavby .p.36 z jižní
strany.

i bourání je nutné dodržovat všechny bezpe nostní p edpisy a normy zvlášt  související s bouracími
pracemi ve výškách. P i pracích musí být pracovníci vybaveni všemi p edepsanými pom ckami a prost edky.
Musí být seznámeni se všemi bezpe nostními p edpisy. Bourací práce je nutné provád t za stálé p ítomnosti
zp sobilé osoby.

Bouraný materiál je nutno pr žn  odstra ovat z objektu, nesmí dojít k lokálnímu p etížení konstrukcí. P i
jakýchkoliv poruchách konstrukcí, které se projeví p i provád ní bouracích nebo zajiš ovacích pracích je
nutné zastavit práce a okamžit  oznámit stav konstrukcí zpracovateli dokumentace. P i bouracích pracích je
nutné dbát zvýšené opatrnosti aby nedošlo k ohrožení život  nebo zdraví pracovník  a aby bourané
konstrukce neporušily zbývající nosné konstrukce. P ed zapo etím bouracích prací je nutné provést odpojení
všech rozvodných medií nacházejících se v prostoru bouraných konstrukcí.

Výkopové práce:
Kolem .p. 36 bude provedena odvod ovací drenáž – viz samostatný popis dále. Budou provedeny
výkopy pro uložení drenáže, v pat  výkopu ší ky 60 cm, p ilehlé k objektu. Výkopy budou provedeny v již
navrženém spádu drenáže. Provedou se rovn ž výkopy pro uložení drenážních plastových šachet.

Podél celého obvodu objektu .p.405 a spojovací chodby bude proveden výkop zeminy z d vodu
zateplení soklové ásti stavby. Tento výkop bude  proveden v ší ce cca 500 mm a do hloubky na úrove
0,5 m pod úrove  terénu.
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Provést terénní výškové úpravy u severní st ny .p.36 – viz výše odstran ním terénu do hloubky cca
0,5 m – vyrovnání úrovní terén  do roviny s terénem souseda.

Pozor:
ed zahájením stavebních prací ve ve ejném prostoru (chodník podél západní st ny .p.36 v ulici Plze ská

a dvorní prostor) zde musí být p edem vyty eny všechny trasy p ípojek a inženýrských sítí v prostoru stavby
a to v etn  jejich ochranných pásem. V p ípad  jejich možné kolize se stavbou budou zajišt ny, provedeny
jejich p eložky.

Oprava a úprava svislé hydroizolace suterénních ástí objekt  v úrovni pod terénem:
ístavba .p. 36 a ást .p. 405 jsou podsklepeny a také šachta výtahu u .p 405 je pod terénem. Zde jsou

vn  st n t chto prostor  provedeny na t chto zdech svislé izolace proti zemní vlhkosti z asfaltových
natavených pás  krytých p izdívkami z plných pálených cihel. V horní ásti t chto p izdívek cca 0,5 pod
úrove  p ilehlého (upraveného) terénu se budou provád t dodate né zateplení sokl  deskami XPS kterými
budou tyto p izdívky v tomto míst  nahrazeny.

Cihelná p izdívka hydroizolace spodní stavby výtahové šachty .p.405 vystupuje nad terén a vytvá í
edsazený sokl. Tento sokl z plných cihel bude ubourán. Ostatní cihelná p izdívka je ukon ena pod

okapními chodní ky. Tato p izdívka bude opatrn  odstran na, aby nedošlo k poškození hydroizolace, do
hloubky 0,5 m pod úrove  p ilehlého upraveného terénu resp. do hloubky uložení dodate né tepelné izolace
z desek XPS. Stávající svislá hydroizolace z natavených asfaltových pás  bude obnažena a mechanicky

išt na od zbytk  maltoviny a zeminy. Odtržené ásti izolace budou nataveny zp t na st nu, nesoudržné
ásti budou odstran ny a budou p etaveny izolací novou z asfaltových oxidovaných pás . Vzájemné p esahy

jednotlivých pás  budou init min. 100 mm.

Poté bude hydroizolace opat ena izola ní asfaltovou st rkou pro izolaci základ , sokl , suterén  a spodní
stavby proti vod , ur ená pro st ny, vhodná i  pro lepení tepln  izola ních desek. Tato st rka bude využita i
jako lepící vrstva k p ipevn ní nov  osazovaných tepeln  izola ních desek XPS zpravidla tl. 140 mm. Krom
toho budou desky v nadzemní ásti ješt  mechanicky kotveny (viz v popisu ETICS dále).

Nalepené tepeln  izola ní desky XPS budou zakryty nopovou fólií (z PVC nebo HDPE), nopy sm rem ven,
od st ny. V p ípad  obvodové drenáže bude nopová fólie zatažena až k potrubí drenáže. Nopová f ie bude
shora vytažena nad terén (okapní chodní ek) a bude p ikotvena a zárove  shora uzav ena k soklu pomocí
plechových lišt z titanzinkového nebo poplastovaného plechu R.Š. 100 mm (viz výkresy detail ) alt. lišty
plastovými. Lišty budou kotveny k soklu pomocí hmoždinek. Pro kotvení jednotlivých fólií se používají prvky z
dopl kového systémového programu výrobce folie. Jedná se o nap . plastové podložky pro pr ry 4 nebo
6 mm a dále kotvící hmoždinky r zných délek podle výšky nop .

Na nopovou fólii se položí separa ní fólie z netkané geotextílie gramáže 500 g/m2. Ta bude v p ípad
.p. 405 natažena pouze podél nopové fólie. V p ípad .p. 36 kde je drenáž bude natažena vn  kolem

celého drenážního systému  - viz dále.

Obvodová drenáž:
Kolem starších objekt  tj. .p. 36 s její p ístavbou bude vzhledem k viditelným projev m hydrofyzikálního
namáhání spodní stavby (vlhký sokl) provedena obvodová drenáž zajiš ující rychlé odvedení vody ze spáry
mezi objektem a p iléhajícím prost edím d íve než za ne voda p sobit na stavební konstrukce. Bude
proveden podél stavby, tam kde je to možné,  obvodový drén ve spádu do kanalizace.

Drenáž bude provedena do p ipraveného výkopu podél stavby objektu. Dno drénu bude ve výkopu upraveno
položením zhutn né vrstvy št rkopísku o tl. 5 cm. Na tuto vrstvu bude provedeno betonové dno – podkladní
beton B 15 v ší ce 60 cm a uprost ed s prohloubením (žlábkem) pro uložení drenážního potrubí, tlouš ka
podkladního betonu bude 10 cm. P ný spád ke žlábku 3%, podélný spád dle spádu potrubí tj. 1%
(min. 0,5 %). Betonový podkladní beton vytvá í stabilní podklad pro drenážní potrubí a jeho zásyp, definuje
spád drenáže, zpev uje dnou stavební rýhy a usnad uje provád ní drenáže.

Obvodový drén je navržen z drenážního násypu z kameniva  - drenážní št rk 16/32 a drenážní odvod ovací
trubky  - plastová fexibilní perforovaná drenážní trubka DN 100 = vnit  odvodn ný št rkový zásyp.
Separa ní geotextilie uložená p es nopovou fólii bude zatažena pod drenážní trubku, položena na podkladní
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beton a kolem drenážního št rku bude zatažena zp t k povrchu – vytvo í ochranný obal kolem drenáže.
Drenážní kamenivo bude provedeno alespo  v tlouš ce 300 mm nad drenážním potrubím. P i své funkci
bude drenážní vrstva zaplavena vodou.

Separa ní vrstva jak již bylo uvedeno bude provedena z netkané textilie z polypropylénových vláken o
plošné hmotnosti 500 g/m2. V p esazích o ší ce 10 cm bude textilie bodov  sva ena. Separa ní vrstva bude
umíst na do kontaktu zemního t lesa se svislou drenážní vrstvou a zásypem kameniva kolem drenážního
potrubí. Separa ní vrstva bude vytažena až k terénu podél nopové fólie. Separa ní vrstva zamezuje
transport jemných ástic zeminy do drénu a nopové fólie.

Drenážní systém má pokud možno pravoúhlé p dorysné uspo ádání. A po obvodu kopíruje chrán nou ást
objektu. M l by být uložen max. 1 m od st n objektu. V místech zm ny sm ru drénu a na za átku drenáží (v
nejvyšším míst ) jsou navrženy kontrolní a istící plastové šachty DN 300 mm alt. DN 400 mm s plastovými
poch zími víky opat ené d tskou pojistkou. P ed zaúst ním drenážního potrubí do kanalizace se u ústí
osadí plastové istící šachtice s kalovým prostorem, tzv. p edávací jímky, DN 600 mm s betonovým
poklopem (šachty budou osazeny v chodníku s betonovou zámkovou dlažbou ve ve ejném prostoru) a
kontrolní betonové šachty DN 1000 mm s betonovými poklopy, umíst né na soutoku deš ového svodu ze
st ech a drenážního potrubí. Drenážní potrubí budou p ed soutokem osazena zp tnými klapkami umíst nými
v šachtách DN 1000 mm. Spád drenážního potrubí  bude 1% sm rem ke kanalizaci (odvodn ní), minimální
spád musí být 0,5%. Detail drenáže – vzorový p ný ez viz výkresy detail  v PD. Zp tné klapky slouží k
zamezení vniknutí vn jší vody zp t do drenáže a také p ed vniknutím hlodavc  a obojživelník  do drenáže.

Pro usazení šachet budou p ipraveny stavební jámy se zarovnaným a zhutn ným dnem, na p ipravené dno
se provede zhutn lá vrstva št rkopísku v tl. 10 cm. Po osazení šachty bude pláš  postupn  po mírn
zhut ovaných vrstvách (výšky cca 30 cm) obsypán jemnou zeminou, pop . pískem. istící šachtice slouží k
umožn ní išt ní drenážního potrubí tlakovou vodou a ke sb ru usazených jílových ástic. Dna vtokových
drenážních trubek v šachtách musí být ve výšce 5 cm nade dnem odtokových trubek. Dna istících šachtic
usí ležet min. 30 cm pode dnem odtokových trubek. Stupadla a poklopy šachet musí odolávat korozi.
Kontrolní šachtice slouží ke kontrole funkce drenáže.

Zásyp stavební rýhy po pokládce drenáže s drenážním potrubím a separa ní vrstvy geotextilie se provede z
materiálu s co nejmenší propustností pro vodu, aby bylo omezeno množství vsakující se povrchové vody.

K zajišt ní bezproblémové funkce drenážního systému je pot eba kontrolovat jeho pr chodnost a to min. 1x
za rok a v pravidelných intervalech proplachovat drenážní potrubí. Tím se odstraní jemné zemité ástice,
které do systému vniknou.

Oprava trhlin s pomocí helikální ocelové výztuže:
Trhliny zjišt né na vn jším líci obvodového zdiva .p.36 – uli ní strana, cca 4 svislé trhliny na výšku st ny a
u parapet  oken) se opraví helikální výztuží DN 6 mm osazenou do vyfrézovaných t ech drážek kolmo ke
sm ru trhlin v rozte i 300-450 mm. Helikální výztuž bude provedena podle technologického p edpisu
výrobce systému. Kotevní malty/tmely pro lepení dodate né helikální výztuže do stavebních konstrukcí jsou
modifikované maltové polymer cementové sm si, vykazující vysoké výsledné pevnosti. 

Pevnost v tlaku, která není pro systém nutn  sm rodatná, se pohybuje kolem 40 MPa.  Pevnost v tahu, která
je dominantní z hlediska spolup sobení s výztuží ve finálním žebírku, se pohybuje kolem 10 MPa. P ídržnost
ke keramickému st epu cihel a betonu se pohybuje kolem 2 MPa.

Technická specifikace:
vhodné pr ry výztuže  –  6 mm 
vhodné délky – u íznuté délky do 1,5m 
materiál – austenitická nerezová ocel 
odstup drážek – každých 2-6 vrstev cihel (150-450mm) 
hloubka drážky –  plná ze   60 mm

Oprava trhlin blízko roh  a otvor :
Tam kde jsou trhliny mén  než 500 mm od vn jšího rohu  nebo otvoru  by m l by být prut výztuže  ohnut
nejmén  500mm za roh budovy

Zásady, postup aplikace:
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Tam kde jsou dv  nebo více trhlin blízko sebe, mohou být sešity použitím jedné souvislé délky prutu 
helikální výztuže, která musí být dostate  dlouhá, aby p esahovala 500 mm p es vn jší trhliny, 
nap . pokud jsou zde t i trhliny, 250mm od sebe, tak požadovaná celková délka prutu helikální 
výztuže by byla 1,5m. 
Horizontální drážka, normáln  maltové lože, m že být vytvo eno frézou s odsáváním prachu. 
Všechna p vodní malta musí být odstran na spolu se všemi úlomky k zajišt ní dobré p ilnavosti 
kotvícího tmelu. 
Vy istí se drážka vyfoukáním vzduchem a d kladn  se navlh í istou vodou. 
Drážky by m ly být 10mm široké, aby vyhovovaly 6mm pr ru prut . 
Aplikuje se tmel (nap . aplika ní pistolí) do drážky pro kotvení, typ je doporu ený výrobcem kotvícího
systému.
Kotvící systém musí být slu itelný s vápennou maltou.
Použitím zednické lžíce se zatla í prut do tmelu, aby se docílilo dobrého spojení.
Aplikujte se další  kotvící tmel na uložený prut , dokon ení 10-15mm od lícní strany, a za ist ní do 
drážky použitím zednické lžíce. 
Znovu se zaspárujte maltové l žko a uve e se do p vodního stavu. 
Uvedou se do p vodního stavu vertikální trhliny pomocí epoxidového tmelu odolného proti
pov trnostním vliv m, typ ur ený systémem

Okapní chodní ky:
Kolem objekt  budou tam kde nejsou i byly odstran ny z d vodu stavebních prací (nap .p i z izování
drenáží) provedeny okapní chodní ky pro zajišt ní odvodn ní sm rem od objekt . Jejich provedení je
navrženo z  ka írku, lemované beton.obrubníky uložených do betonových op r. Chodní ky budou provedeny
na výkopu kolem základového soklu v dob  kdy bude sokl již zateplen deskami XPS. Výkop je proveden již
jako výkop pro drenáž. Dno výkopu bude zasypáno vyt ženou zeminou se zhutn ním do výšky takové aby
pro další vrstvy zbylo cca 230 mm, další postup viz skladba „S 10“. Okapní chodní ek s ka írkem bude
lemován zahradními betonovými obrubníky z vibrolisovaného betonu vyrobené dvouvrstvou technologií,
profilu 20/200 mm, délky 500 a 1000 mm. Obrubníky budou kladeny do min.100 mm tl. betonového lože
ší ky 250-300 mm. Lože bude z betonové zavlhlé sm si B 20. Soub žn  s osazováním obrubník  se
provede jejich oboustranná betonová op ra, cca do ½ výšky obrubníku.

Venkovní schodišt :
Schodišt  u zadního vstupu budovy spojovací chodby:

vodní betonové schodišt  u zadního vchodu do budovy spojovací chodby bylo odstran no z d vodu
brán ní aplikace zateplení soklu. Bude zde provedeno nové schodišt . St ny vstupního schodišt  budou
provedeny z betonových palisádových (ty ových) prvk  z vibrolisovaného betonu profilu 200x175 mm, výšky
120, 150 a 200 cm dle výkresové dokumentace. Palisádovými prvky bude vytvo eno lemování (sokl) nad
úrovní povrchu dlažeb výšky 15 cm. Palisády budou ukládány do lože (základu) z betonu B20 ší ky 40-60 cm
a výšky 15 cm. Po pokládce prvk  bude provedena jejich op ra betonem B20 do výšky min. 1/3 výšky prvku.
Betonové základy palisád budou ukládány do výkop  na zhutn ný št rkopískový podsyp tl. cca 5 cm.

Hrany stup  schodišt , podesty p ed vstupem budou provedeny z betonových palisádových (ty ových)
prvk  z vibrolisovaného betonu profilu 160x160 mm, výšky 60 cm dle výkresové dokumentace. Palisády
budou ukládány do lože (základu) z betonu B20 ší ky 40-60 cm a výšky 10 cm. Po pokládce prvk  bude
provedena jejich op ra betonem B20 do výšky min. 1/3 výšky prvku. Betonové základy palisád budou
ukládány do výkop  na zhutn ný št rkopískový podsyp tl. cca 5 cm.

Povrch stup  a podest budou z betonové vibrolisované dvouvrstvé zámkové dlažby. Dlažba bude kladena
do kladecí vrstvy ze št rkodrti na zhutn ný podklad ze št rku dle technologického p edpisu výrobce, viz
skladby konstrukcí ve výkresové ásti.

Schodišt  bude lemováno oboustrann  novým ocelovým zábradlím z jekl  40/40/4 mm, provedení viz
výkresová ást. Materiál ocel S 235 9St 37), povrchová úprava trojnásobným nát rem synt.barvou,
vhodn jší úprava žárový pozink. Spoje provedeny tupými (1/2) „V“ svary a koutovými svary, po dokon ení
svar  svary zabrousit. Sloupky zábradlí budou kotveny k hlavám palisádových prvk  p es kotevní plechy
P10-120x120 mm se 4 otvory pro lepené kotvy (ne svorníkové) s vlepenými svorníky M8 z ušlechtilé oceli
(chemická kotva).
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Nad vstupem bude instalována nová typová pultová nebo oblouková st íška s bo ní clonou (kna západní
stran ). Materiál hliníkové nosníky, výpl  deskami z Makrolonu.. Uchycení na st ny ocelovými kotvami se
šrouby a s distan ními podložkami tl. 100 mm (kv li ETICS).

Schodišt  u zadního vchodu z mezipodesty .p.36:
St ny a hrany stup  schodišt , podesty p ed vstupem budou provedeny z betonových palisádových
(ty ových) prvk  z vibrolisovaného betonu profilu 160x160 mm, výšky 60 cm dle výkresové dokumentace.
Palisády budou ukládány do lože (základu) z betonu B20 ší ky 40-60 cm a výšky 10 cm. Po pokládce prvk
bude provedena jejich op ra betonem B20 do výšky min. 1/3 výšky prvku. Betonové základy palisád budou
ukládány do výkop  na zhutn ný št rkopískový podsyp tl. cca 5 cm.

Povrch stup  a podest budou z betonové vibrolisované dvouvrstvé zámkové dlažby. Dlažba bude kladena
do kladecí vrstvy ze št rkodrti na zhutn ný podklad ze št rku dle technologického p edpisu výrobce, viz
skladby konstrukcí ve výkresové ásti.

Venkovní schodišt  s bezbariérovou rampou u hlavního vstupu u .p.405 v budov  spojovací chodby:
Rampa je provedena v bezbariérovém sklonu a má 2 ramena s mezipodestou. Ší ka rampy min. 1,3 m.
St ední zídka mezi rameny rampy byla odstran na – viz výše. Provede se základový pas z prostého betonu
B15 ší ky 400 mm, hl. 1 m (nezámrzná hloubka) pro novu zídku. Nová zídka bude vyzd na z KB blok  ší ky
20 cm na cementovou maltu. Zdivo bude vypln no betonem, Koruna zídky se opat í betonovu st íškou. 

Podlaha vstupního schodišt , vstupní podesty a rampy:
Dlažby schodišt , podest a rampy budou provedeny z betonové vibrolisované dvouvrstvé zámkové dlažby.
Dlažba bude kladena do kladecí vrstvy ze št rkodrti na zhutn ný podklad ze št rku dle technologického

edpisu výrobce, viz skladby konstrukcí ve výkresové ásti.

Zábradlí rampy:
vodní demontované zábradlí rampy bude vráceno zp t. Provede se úprava uchycení prodloužením

držák  o tl. ETICS (cca 12 cm) p ípadn  vytvo ení držák  s p erušeným tepelným mostem.

Ocelová konstrukce zábradlí  min. trojnásobným syntetickým nát rem (1x základní a 2x vrchní). Barevné
provedení vrchního emailu bude up esn no investorem.

Úprava krov  a krytin sedlových st ech:
Plechová (horní ást) sedlové mansardové st echy .p.405:
Provede se oprava plechové krytiny o ist ním, odmašt ním a zbavením prachu, odbroušením
zkorodovaných míst poté provést ochranné nát ry - antikorozní (podkladový) nát r, 2 x nát r vrchní (krycí).
Ve h ebeni st echy se z ídí v trací h eben st echy – viz výkres detail . Plechová krytina zde bude roz íznuta
a uhnuta jako lem v tracího h ebene. Provedení h ebene z impregnovaných prken, povrch falcovaným TiZn
plechem na difuzní fólii na bedn ní z prken nebo desek OSB 3/N tl. 25 mm.

Sedlová polovalbová st echa .p. 36 a mansardová ást st echy .p.405:
Na t chto st echách bude dopln no bedn ní z prken, jednak pro vytvo ení p esah  st echy a jednak z

vodu nutné vým ny poškozených ástí zjišt ných po rozkrytí st ech. Povrch stávajícího bedn ní z prken
istit od zbytk  lepenky a zbavit h ebík , provést opravu bedn ní na poškozených místech, na st eše .p.36

upravit bedn ní na okrajích st echy od íznutím ásti p vodního bedn ní a nahrazením nového bedn ní v
pot ebné v tší délce v rozsahu na nových nám tcích a štít  - podpory min. na 2 krokvích.

Prkna bedn ní budou p edem impregnována fungicidním prost edkem proti d evokazným houbám a hmyzu. 

Dále provést položení kontaktní vysoce paropropustné fólie (membrány) na pevný podklad (bedn ní),
hmotnost min. 135g/m2, p ekrytí spoj  min. 10cm se slepením oboustrannou lepicí páskou.

Provést montáž nových d ev ných kontralatí 60/40 mm položené po krokvích, kontralat  vytvá ejí
prov trávanou vzduchovou mezeru výšky 40mm. Zajistit v trání sm r okap – h eben.

Provést montáž nové d ev ných latí 50/30 mm, uložené nap  kontralatí pro uložení/p ipevn ní krytiny z
vláknocementových vláken.

Provést pokládku a p ipevn ní nové krytiny - vláknocementová skládaná st ešní krytina – 400x400 mm
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( šablona) + dopl ky (h ebená e, v trací tašky, …) + Cu spojovací materiál. P esah krytiny/rozte  latí =
85mm/210mm (sn hová oblast II). Barva krytiny ervená, pokud investor neur í jinak.

ída jakosti d eva bude  S10 (d íve SI), vlhkost d eva do 20%.

ev né prvky krovu budou p edem napušt ny fungicidními prost edky proti d evokazným houbám a hmyzu.

Na st echách se p ed položením krytin provedou klempí ské konstrukce -viz popis dále a viz výkresy detail ,
skladeb, p dorys  st ech a pohled  v PD.

Srážková voda bude ze st ech svedena nást ešními žlaby kruhového tvaru a podokapními p lkruhovým
žlaby a kruhovými svody po fasád . Klempí ské konstrukce na st eše budou provedeny z TiZn plechu tl. min.
0,7 mm.

Úpravy krov  viz konstruk ní ást D.1.2 v PD.

Záme nické venkovní prvky:
Povrchová úprava:
Pe liv  odstranit veškeré ne istoty, mastnoty, zbytky koroze a okují a pokud možno i p vodních nát ,
hlavn  pokud se odlupují. Povrch o istit obroušením a kartá ováním. Pro odstran ní koroze se nedoporu uji
chemické odrezova e, jejich zbytky - pokud se d kladn  neodstraní - mohou p sobit jako separa ní vrstva.
Jako základní (aktivní protikorozní ochrana) nát r bude použit 1 x základový nát r a 2x krycí nát r (odolný
vliv m pov trnosti) v barevném provedení.

Servisní ocelový žeb ík mezi st echami p ístavby .p.36:
Žeb ík bude z p vodního umíst ní demontován. Bude ošet en viz povrchová úprava výše. Po dokon ení
povrchových úprav fasády (p ed omítkami) se osadí na nové místo s upravenými držáky o tl. ETICS (cca
18 cm) Nové kotvící body budou provedeny z ocelových  L profil  60/60/5mm s nava enou ocelovou plotnou
150/150/4 mm s otvory pro šrouby hmoždinek, uchycení do zdiva. Tyto plotny budou k lícu nezateplené
fasády nakotveny pomocí chemických kotev. Lepším ešením je použití speciálních systémových kotvících
desek z houževnatého plastu tluš ky dle ETICS, které zamezí vzniku tepelného mostu. Ty se p edem osadí
na st nu a do nich se pak kotví O.K.

Klempí ské prvky:
Stávající klempí ské prvky, tj. parapety oken, atiky plochých st ech a klempí ské výrobky na st echách apod.
budou demontovány viz výše. Provedení nových klempí ských prvk  je navrženo z TiZn plech  tl. 0,7 mm  a
poplastovaných plech  tl. min. 0,6  mm na místech ve styku s krytinou z fólie PVC-P (systémové
oplechování). Jednotlivé prvky viz výkresy p dorys  st ech, pohled , skladeb a detail  ve výkresové ásti
PD. Úkapy oplechování je nutné provést s p esahem min. 30 mm.

Vn jší parapety oken – viz popis výše (popis výplní otvor ).

Lešení:
ed realizací ETICS na fasád  bude postaveno ocelové lešení, které bude vybaveno ochranou sítí,

okapovými lištami, podlážkami, žeb íky. Výstavbu a zajišt ní lešení bude provád t pouze oprávn ná firma.
Lešení bude opat eno zábradlím ve v. 1,1 m, zamezující pádu osob. Lešení bude postaveno s odstupem 500
mm od fasády objektu. Toto opat ení je provedeno skrz p ístup k celé ploše zateplovaného objektu. Ukotvení
lešení bude provád no do plochy fasády šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 14 mm b žn  po 8 m, p i
krajích lešení a v místech podlážek s pr lezem po 4 m ocelovými kotvami. Po odstran ní lešení budou
otvory po kotvení opat eny záslepkami z polystyrenu. Jedná se o kruhové polystyrénové záslepky vy ezané
ze zbylých polystyrénových desek. Záslepky budou velikosti pr ru kotev, budou zasazeny do otvor  po
kotvách. Tyto záslepky budou zat eny fasádní omítkou a opat eny fasádní barvou daného odstínu. Na lešení
bude provedeno zav trování zav trovacími diagonálami. Jsou to trubky, opat ené z jedné strany spojkou,
délky od 2800 do 3600 mm. Diagonála se na jedné stran  zaklesne do svislého rámu a na druhé upevní
spojkou. P enáší tlakové a tahové síly a zaru uje svislost a kolmost konstrukce lešení. Úhlop né ztužení se
provádí v každém pátém poli. Podlaha na lešení bude provedena z d ev ných (alt. z ocelových
pozinkovaných) podlážek. P ístup na lešení do jednotlivých pater bude zajišt n po ocelových (alt.
hliníkových) žeb ících. Žeb íky nikdy nesmí být pokládány nad sebe. Otvory v míst  žeb ík  budou chrán ny
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ev nými (alt. hliníkovými) poklopy, tak aby bylo zamezeno pádu osob.

Zp tná montáž okapních svod  na fasádu, možné ešení:
Zp tná montáž kruhových okapových svod  pr. 100 mm a 70 mm z titanzinkového plechu bude provedena
nap . pomocí speciálních plastových hmoždinek se šrouby k tomu ur enými. Doporu ený typ plastová
lamelová hmoždinka, se systémovou krytkou v barv  svodu a se závitem M10 pro našroubování zd e
svodu.

Viz foto (obrázky):

Ostatní úpravy:
Na fasádu budou po dokon ení fasády vráceny na p vodní místo tabulky, které tam p vodn  visely –
ozna ení ulice, ozna ení .p. Ozna ení ordinace léka e.

Úpravy elektroinstalace a hromosvodu na fasád  objektu:
Závazné p edpisy pro projekt, stavbu a montáž elektrických za ízení:

SN 33 2000 Elektrotechnické p edpisy. El. za ízení 
SN 33 2000-1 El.za ízení. ást l: Rozsah platností,ú el, zákl. hlediska 
SN 33 2000-4-41 El.za ízení. ást 4: Bezpe nost. Kapitola 41: ochrana p ed úrazem el. proudem. 
SN 33 2000-4-46 ed.2, El.za ízení. ást 4: Bezpe nost. Kapitola 46: odpojování a spínání.
SN 33 2000-4-47 El.za ízení. ást 4: Bezpe nost. Kapitola 47: použití ochranných opat ení pro

zajišt ní bezpe nosti.
SN 33 2000-5-51 ed.2, El.za ízení. ást 5: Výb r a stavba el. za ízení. Kapitola 51: všeobecné
edpisy.
SN 33 2000-5-523 ed.2, El.za ízení. ást 5: Výb r a stavba el. za ízení. Oddíl 523: dovolené

proudy.
SN 33 2000-5-53 El.za ízení. ást 5: Výb r a stavba el. za ízení. Kapitola 53: spínací a ídící
ístroje
SN 33 2000-6-61 ed.2, El.za ízení. ást 6: Revize. Kapitola 61.: postupy p i výchozích revizích.
SN 33 2000-7-704 ed.2, El.za ízení. ást 7: Za ízení jednoú elová ve zvl. Objektech. Oddíl 704:
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el.za ízení na staveništích a. demolicích.
SN 33 0160 Zna ení svorek el. p edm  a vodi .
SN IEC 446 (330165) Zna ení vodi  barvami nebo íslicemi.
SN EN 60529 (330330) Stupe  ochrany krytem.
SN 33 1500 Revize el. za ízení.
SN 33 21030 Vnit ní el. rozvody.
SN EN 60439-4 Zvláštní požadavky pro staveništní rozvad e.

Certifikace, schvalování, realizace :
všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu zákona .30/69 Sb.
( zákon . 84/87 Sb. - úplné zn ní zákona o státním zkušebnictví a dopln ní provedené zákonem .
54/87 Sb. ), vyhlášek ÚBP . 20/79 Sb. a . 59/83 Sb. musí být ve smyslu t chto zákon  a
vyhlášek vybaveny certifika ními protokoly.
realizaci m že zajistit pouze organizace s oprávn ním dle vyhlášky . 20/79 Sb.
Dodavatel provedení el. instalace musí na el.za ízení vypracovat výchozí revizní zprávu a projekt
skute ného provedení.

V podkrovním byt .p. 405 a v p dních prostorech se zp tn  provede elektroinstalace dle p vodní. V byt
to jsou hlavn  el.vedení osv tlení v sádrokartonových podhledech + zp tné osazení elektrických
osv tlovacích t les. Na p dách to je pak zp tné osazení osv tlovacích t les a spína .

Vn jší vlivy:
Z hlediska p ípadného nebezpe í úrazu el. proudem jsou venkovní  prostory hodnoceny jako nebezpe né. 

Silnoproudé rozvody:
Na fasád  objektu budou z d vodu instalace zateplovacího systému demontovány stávající koncové prvky
(sv tla, vypína e,..). Po instalaci zateplovacího systému budou dle projektu nové koncové prvky
namontovány na p vodní nebo posunuty na novou pozici. Osv tlovací t lesa budou v provedena uložení na
ho lavé podklady alt. budou montována na neho lavé podložky.  Pokud nebudou p ívodní kabely dostate
dlouhé, budou vhodným zp sobem nastaveny. Všechny rozvody jsou navrženy kabely CYKY, p emž
instalace je uvažována pod omítkou. Elektrické instala ní krabice budou prodlouženy spec.plastovými
prodlužovacími  el.instala ními krabicemi do ETICS (pro venkovní použití).
 
Slaboproudé rozvody:
Na fasád  objektu budou z d vodu instalace zateplovacího systému demontovány stávající koncové prvky

idla, tablo domácího telefonu,zvonková tla ítka,..). Po instalaci zateplovacího systému budou dle projektu
stávající koncové prvky namontovány na p vodní nebo posunuty na novou pozici. Pokud nebudou p ívodní
kabely dostate  dlouhé, budou vhodným zp sobem nastaveny. 

vodní dv  tabla elektrického vrátného (domovní telefon, zvonková tl ítka se jmenovkami) umíst né venku
na fasád  u dvouk ídlých vstupních dve í se elektricky odpojí a demontují. Jde o výrobek Tesla Stropkov,
pravd podobn  typ TT85, analogový systém 4+n, sestavený z blok :
- 1x hovorová jednotka se 2 zvonkovými tla ítky,
- 1x tla ítkový blok se zvonkovými tla ítky a 1x úzký blok,
- 1x zámková lišta s tla ítkem osv tlení.
Celý systém je sestavený v montážní krabici pod omítku s ráme kem, velikosti 240x205x42 mm (otvor ve zdi
210x178x40 mm), viz foto:

Tyto tabla jsou již poni ená, kontakty tla ítek zkorodované, technicky dosloužilé. Nebudou se montovat zp t.
Po dokon ení provedení ETICS  budou na jejich místa namontována nová tabla, použít stejný elektrický
systém domácího telefonu. Provedení modul  musí být z ušlechtilé oceli, nerez (INOX) t ídy „antivandal“. Je
nutné provést elektrické propojení, p ípadn  prodloužení vodi  mezi novým tablem umíst ným v ETICS a

vodní el.svorkovnicí p vodního tabla.

Pro .p.36 tablo s 12 zvonkovými tla ítky (8 byt ,  ordinace léka e, kancelá  pe ovatelky + 2x rezerva), pro
.p. 405 tablo s 12 tla ítky (11 byt  + 1x rezerva).
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íklad provedení tabla –  uspo ádání viz obrázek (ze 2 blok ):

Nebo jiný typ viz obrázek (ze 4 blok ):

Tabla budou umíst na obdobn  jako p vodní, u vstupních dvouk ídlých dve í (p i pohledu zvenku), ve výšce
horní hrany tabla max. 1200 nad úrovní podlahy. Tablo bude osazeno do ETICS ve vy íznutém otvoru dle
tabla, p ichycení bude provedeno do montážních otvor  vruty s osazenými spec.v jí ovými hmoždinkami do
ETICS.

Hromosvod:
Stávající hromosvod jako celek bude demontován a bude repasován/proveden nový jak na st echách tak na
zateplené fasád . Provedení hromosvodu viz samostatná ást D.1.4 v PD.

Kotvení svod  k fasád  bude provedeno nap . delšími kotvami/podp rami,  p íp. s využitím stávajících a
jejich nastavením s tepeln izola ní vložkou (viz detail D 09 ve výkresové ásti PD). Alternativn
systémovými p íchytkami spec.do ETICS.
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9. Nakládání s odpady:

Likvidace vytvrdlých zbytk  výrobku ETICS - lze jako odpad typu O (17 09 04 sm sné stavební a demoli ní
odpady) uložit na skládku. Likvidace obal  bez zbytk  obsahu - lze provést prost ednictvím oprávn né firmy.
Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se Zákonem o odpadech - 185/2001 Sb.  

Nakládání s odpady viz B – souhrnná technická zpráva.

Vzhledem ke zjišt ní výskytu azbestocementových materiál  v pr hu realizace stavby – odstra ovaná
krytina st ech, je povinnost vlastníka stavby v souladu s ustanovením § 128stavebního zákona jej odstranit
pod dozorem osoby, která má oprávn ní pro odbornévedení provád ní stavby podle zákona . 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt  a o výkonu povolání autorizovaných inženýr  a technik
inných ve výstavb  a podle zvláštních právních p edpisu - zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky .

294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, na ízení
vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, zákona . 258/2000 Sb., o
ochran  ve ejného zdraví, vyhláška Ministerstva zdravotnictví . 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky
pro za azování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatel  biologických expozi ních test , podmínky odb ru
biologického materiálu pro provád ní biologických expozi ních test  a náležitosti hlášení prací s azbestem a
biologickými initeli.

i nakládání s odpady azbestu (17 06 05) a s odpady, které azbest obsahují, je nutné postupovat v souladu
s § 35 zákona o odpadech. P i jejich ukládání na skládky je nutné postupovat v souladu s § 7 vyhlášky .
294/2005 Sb.
Uložení odpadu s azbestem na p íslušnou skládku je obvyklým zp sobem odstran ní tohoto druhu odpadu.
Stavební firmy odstra ující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní p ed jejich
zahájením místn  p íslušnému orgánu ochrany ve ejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici podle § 41
zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví, náležitosti takového hlášení stanoví § 5 vyhlášky .
432/2003 Sb..

10. Kontrola provád ní ETICS:

Systém kontroly provád ní ETICS bude zpracovaný v Kontrolním a zkušebním plánu (KZP) pro konkrétní
realizaci ETICS a obsahuje zejména: 

povinnosti a odpov dnosti mezi všemi pracovníky, kte í se ú astní provád ní ETICS,
postupy a podmínky p i p ejímce podkladu,
postupy a podmínky p ejímky, skladování a manipulace se sou ástmi ETICS,
postupy p i realizaci nápravných opat ení, pokud byly zjišt ny neshody p i provád ní ETICS,
postupy pro vedení záznam  poskytující d kazy o pln ní požadavk  podle dokumentace ETICS,
projektové dokumentace. 

ed zahájením provád ní musí být zejména provedena kontrola, jestli sou ásti a p íslušenství ETICS
odpovídají specifikaci výrobce ETICS a projektové dokumentaci, dále kontrola skladovatelnosti, množství a
stavu. 

ed technologickým operacemi, v jejich pr hu a po jejich ukon ení se kontroluje dodržování požadavk
na klimatické podmínky a jednotlivé technologické operace.

Vzorový kontrolní a zkušební plán (KZP) ETICS – viz p íloha .2

11. Záv r:

Navržená opat ení byla vyprojektována na základ  provedených stavebn  technických pr zkum ,
požadavk  a doporu ení Energetického auditu, platných norem, požadavk  investora, podklad  a informací,
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které jsme m li p i zpracování projektové dokumentace k dispozici.

Projektant si vyhrazuje právo na korekce projektové dokumentace, budou – li zjišt ny podstatné skute nosti,
které nebyly známy v dob  zpracování projektové dokumentace.

Provedením uvedených opat ení bude zajišt na dlouhodobá životnost konstrukcí, zvýší se tepelný komfort
uživatele, sníží se energetická náro nost budovy DPS, dojde k zatraktivn ní vzhledu objektu.

Vzniklé odchylky a zm ny v technickém ešení a technologickém postupu je nutné vždy konzultovat s
autorem projektu. Zm na jednotlivých materiál  a systém  je možná pouze s písemným souhlasem autora
projektu. Musí být prokázáno, že navrhované materiály a konstrukce mají stejné nebo lepší technické
vlastnosti než technické specifikace uvedené v projektové dokumentaci.
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íloha . 1

Technologický p edpis pro provád ní ETICS
obecný návod:
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1. P ipravenost objektu:
1.1.     Ukon ení mokrých proces :
U objektu ur eného k zateplení je doporu eno, aby byly ukon eny všechny mokré procesy - tedy práce
vnášející do konstrukce ve v tší mí e technologickou vlhkost - nap . omítání, provád ní pot  apod.
Veškeré práce zvyšující vlhkost podkladu musí být dokon eny minimáln  72hodin p ed zapo etím lepení
izolantu.

1.2. Statické poruchy:
Veškeré trhliny a spáry v podkladu musí být posouzeny s ohledem na jejich možný vliv na vn jší tepeln
izola ní kompozitní systém.

1.3. Související práce:
Ostatní práce na zateplované konstrukci, nap . oplechování atik a  otvor , osazení instala ních krabic,
držáky bleskosvodu, konzoly pro uchycení p ídavných konstrukcí na fasád  apod., musí být provedeny v 
souladu s provád ním ETICS tak, aby nedošlo p i realizaci k poškození systému - mechanickému
poškození, zate ení do systému apod.

1.4. Související požadavky:
V místech dilatace stávající zateplované konstrukce musí být rovn ž provedena dilatace ETICS. Veškeré
prostupy a p erušení ETICS i nap . v  p ípad  nezateplení ost ní otvor  v konstrukci je t eba posoudit z 
hlediska vylou ení vzniku tepeln  technických poruch.

1.5. Nestandardní situace:
Jakékoliv nestandardní postupy p i zateplování - nap . zateplení pouze ásti konstrukce nebo objektu,
zateplení nestejnou tlouš kou izolantu, r znými typy izolantu v jedné ploše apod. je t eba speciáln ešit již
v návrhu ETICS.

1.6. Lešení:
i stavb  montážního lešení je nutno uvažovat s budoucí tlouš kou p idaného ETICS z d vodu dodržení

minimálního pracovního prostoru nutného pro montáž. Kotvící prvky je t eba osadit s mírným odklonem od
horizontální roviny sm rem šikmo dol  od systému z d vodu možného zate ení vody do hmoždinek.

2. P ipravenost konstrukce:

2.1.     Podmínky pro zpracování:
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 ° C, pokud nejsou použity materiály, které
práci p i nižších teplotách povolují. P i aplikaci (nanášení) je nutné se vyvarovat p ímému slune nímu zá ení,

tru a dešti. P i podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25° C, silný vítr, vyh átý
podklad, apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (v etn  nap . velikosti plochy) ovliv ující možnost
správného provedení - napojování a strukturování. P i podmínkách prodlužující zasychání (nízké teploty,
vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je t eba po ítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození
dešt m i po více než 8 hodinách.

2.2.     Vlhké konstrukce:
Musí být odstran ny všechny závady, které by umož ovaly pronikání vlhkosti do zateplované konstrukce.
Podklady nesmí vykazovat výrazn  zvýšenou ustálenou vlhkost. P ípadná zvýšená vlhkost podkladu p ed
provedením ETICS se musí snížit vhodnými sana ními opat eními, výkv ty a zasolené omítky se musí
odstranit

2.3.     Biotické napadení:
Plochy napadené plísn mi, asami apod. musí být ádn  o išt ny a následn  ošet eny proti op tovnému
napadení.

2.4.     istota podkladu:
Podklad musí být p ed zapo etím prací zbaven ne istot, mastnoty a  všech voln  se odd lujících vrstev,

ípadn  materiál , které se rozpouští ve vod . Nát ry a omítky nesoudržné a dostate  nespojené s 
podkladem je t eba odstranit. Na opravené a ošet ené plochy je možno zapo ít s lepením izolantu až po
vyschnutí a vyzrání vysprávkových materiál .

2.5.     Soudržnost podkladu:
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Doporu uje se pr rná soudržnost podkladu 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá p ípustná hodnota musí
vykazovat soudržnost nejmén  80 kPa. Pro ETICS spojovaný s podkladem pouze lepením není p ípustná
povrchová úprava podkladu omítkou nebo nát rovou hmotou a minimální soudržnost podkladu je 250 kPa.

2.6.     Penetrace podkladu:
V p ípad  nutnosti úpravy p ídržnosti nebo savosti podkladu se podklad upravuje vhodným penetra ním
nát rem.

2.7.     Rovinnost podkladu:
V p ípad  spojení izola ních desek (EPS, XPS a perimetru) s  podkladem pouze lepící hmotou je mezní
hodnota odchylky rovnosti podkladu maximáln  10 mm na délku 1m.

V p ípad  spojení izola ních lamel nebo desek z minerální vlny (MW) s kolmou nebo podélnou orientací
vláken s podkladem pouze lepící hmotou je mezní hodnota odchylky rovnosti podkladu maximáln  10 mm na
délku 1m.

V p ípad  spojení izola ních desek (EPS, XPS a perimetru) s podkladem lepící hmotou a dodate ným
kotvením talí ovými hmoždinkami je mezní hodnota odchylky rovnosti podkladu maximáln  20 mm na délku
1m.

V p ípad  spojení izola ních lamel nebo desek z minerální vlny (MW) s  kolmou nebo podélnou orientací
vláken s podkladem lepící hmotou a  dodate ným kotvením talí ovými hmoždinkami je mezní hodnota
odchylky rovnosti podkladu maximáln  20 mm na délku 1m.

i v tších nerovnostech je nutné provést lokální nebo celoplošné vyrovnání podkladu vhodným materiálem
a technologií p i sou asném spln ní ostatních bod  tohoto p edpisu. Vrstva lepící hmoty p i lepení izola ních
materiál  nesmí p esáhnout tlouš ku 30mm.

3. Založení systému :

3.1. Založení zakládací lištou:
Ší ka zakládací lišty musí odpovídat použité tlouš ce izolantu. Lišty se osazují hmoždinkami s 2 - 3 mm
mezerou mezi lištami, k jejich p ípadnému vyrovnání se použijí distan ní podložky (tl. 1 - 10mm). K  napojení
lišt je možno použít plastové spojky (viz obr.1). Spára mezi lištou a podkladem musí být ut sn na lepící
hmotou.

3.2. Založení bez zakládací lišty:
Systém je možno založit také bez zakládací lišty, pouze s použitím sklen né sí oviny a montážní lat  (viz
obr.2).

Obr . 1 Obr. 2
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3.3. Odkapávání vody:
V oblasti založení systému se musí a u nadpraží otvor  se doporu uje vhodným zp sobem zajistit bezpe né
odkapávání stékající vody. K tomuto ú elu m že být použita nap . zakládací lišta (založení systému) (viz
obr.3) nebo rohová ochranná lišta s okapni kou (založení bez zakládací lišty a nadpraží otvor ) (viz obr.4).

Obr . 3 Obr. 4

4. Lepení tepelného izolantu:

4.1.     Obecné podmínky:
Izola ní desky (EPS, XPS a perimetr) se lepí zespodu nahoru na vazbu v tším rozm rem desky vodorovn . 

Izola ní lamely nebo desky z  minerální vlny (MW) s kolmou nebo podélnou orientací vláken se lepí op t
zespodu nahoru na vazbu v tším rozm rem lamely nebo desky vodorovn .

Pouze v od vodn ných p ípadech je možno lepit izolant delším rozm rem svisle dol  nebo v soklových
partiích pod zakládací lištou a  pod terénem, odshora dol . Tyto p ípady je t eba ešit individuáln  i s
ohledem na výb r vhodné tepelné izolace a dalších materiál .

4.2.     íprava lepící hmoty:
K p íprav  práškových hmot se použije pouze istá voda, p íprava pastózních tmel  spo ívá pouze v jejich
promíchání. K materiál m není dovoleno p idávat žádné p ísady, pokud není v technickém listu uvedeno
jinak. Konkrétní postup p ípravy a míchání a zpracování lepících hmot (množství vody, as odstání, doba
zpracovatelnosti, pov trnostní podmínky apod.) je popsán v technických listech t chto výrobk .

4.3. Nanášení lepící hmoty:
Nanášení lepící hmoty se provádí ru  (viz obr.5) nebo strojn  (viz obr.6) vždy po obvodu desky a st edem
desky (v nepravidelném pásu nebo min. ve t ech bodech). V p ípad  spojení izola ních desek s  podkladem
pouze lepením je nutné aby následn  nalepená plocha tvo ila minimáln  40% celkové plochy izola ní desky.
V p ípad  rovného podkladu je možné lepit desky celoplošn  zubovou st rkou. P i lepení desek z 
minerálních vláken (MW) s podélnou orientací vláken, kdy spojení je zajišt no pouze lepící hmotou je nutné
celoplošné nanesení lepící hmoty. P i lepení izolantu z minerálních desek s kolmou orientací vláken (lamely)
se provádí nanesení lepící hmoty vždy celoplošn  zubovou st rkou (viz obr.7).
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Obr. 5 Obr. 6

Obr. 7 Obr. 8

4.4. Základní zásady p i lepení izolantu:
i lepení (následn  ani p i st rkování) se nesmí lepící ani st rková hmota dostat na bo ní st ny izolantu.

Desky a lamely se lepí na vazbu, není možné p ipustit vznik pr žné svislé spáry i v etn  nároží (viz obr.8).
První ada desek nebo lamel se musí vsadit pevn  do zakládací lišty a  nesmí p esahovat, pokud se
neprovádí založení bez zakládací lišty. U ost ní otvor  se doporu uje provést nalepení desek nejprve
v ploše s  p esahem. Následn  se provede vlepení izolantu do špalety. Po zatvrdnutí lepící hmoty se
provede jejich srovnání s vnit ní plochou zabroušením (viz obr.9). P i lepení izolantu u roh  otvor  nesmí
docházet k pr žné spá e ve vodorovném ani svislém sm ru, p ebývající ást desky se dodate  od ízne
(viz obr.10). P i lepení izola ních lamel z minerální vlny s kolmou orientací se toto pravidlo nevyžaduje.
Desky a lamely se lepí na sraz. Spáry v tší než 2mm je t eba vyplnit izola ním materiálem. Spáry mezi
deskami (EPS, XPS a perimetru) do ší ky 4mm je možno vyplnit nízkoexpanzní izola ní p novou hmotou.
Používají se p ednostn  celé desky, použití p ez  (zbytk ) desek je možné pouze v p ípad , že jsou širší
než 150mm a neosazují se na nárožích a u ukon ení systému.
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Obr. 9 Obr. 10

4.5.     Tepelné mosty:
i lepení izolantu nesmí vzniknout tepelné mosty, pokud s nimi nebylo uvažováno v projektu a nebyly

zohledn ny v tepeln  technickém posouzení.

4.6.     Svislé spáry na prasklinách a     nepravidelnosti podkladu:
Spáry mezi deskami a lamelami nesmí být provedeny v míst  trhlin v  podkladu, na rozhraní dvou

znorodých materiál  v podkladu (viz obr.11) a v míst  zm ny tlouš ky izolantu z d vodu rozdílné tlouš ky
konstrukce (viz obr.12).

Obr . 11 Obr. 12

5. Zabudování hmoždinek:

5.1.     Velikost talí e kotvících hmoždinek:
Pro izolanty z p nového (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), izola ních desek perimetr a minerálních
desek (MW) s podélnou orientací vláken je t eba používat hmoždinky s pr rem talí e min. 50 mm.
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Talí ové hmoždinky je možné osadit jak v míst  styk  desek, tak i v jejich ploše.

5.2.     as a     zp sob osazování:
Hmoždinky se osazují po zatvrdnutí lepící hmoty tak, aby nedošlo k  posunu izolantu a k narušení jeho
rovinatosti, zpravidla po 24 až 72  hodinách od nalepení. Hmoždinka musí být osazena pevn  bez pohybu
a její talí  je zapušt n cca 2-3 mm pod povrch izolantu. P i kotvení t žších systém  o plošné hmotnosti nad
10 kg/m2 (max 25  kg/m2 ) je t eba provád t kotvení hmoždinkami s ocelovým trnem a je nutné použít
správné délky hmoždinek v závislosti na tl. izolantu.

i osazování hmoždinek nesmí dojít k poškození izolantu.

5.3.     Hloubka kotvení a     atypické podklady:
Univerzální hmoždinka o pr ru 10 mm musí být zakotvena min. 40 mm do plného nosného materiálu, za
nosný materiál se nepovažují omítky. Do podklad  z plných materiál  se použijí hmoždinky o pr ru 8mm
s  krátkou rozp rnou zónou a s kotevní délkou do pevného podkladu (mimo omítky) minimáln  35mm.
Do podklad  z dutinových materiál  se použijí hmoždinky o pr ru 8 mm s dlouhou rozp rnou zónou a s
kotevní délkou do pevného podkladu (mimo omítky) minimáln  55 mm. Otvory se vrtají bez p íklepu.
Do podklad  z pórobetonových materiál  se použijí hmoždinky o pr ru 8mm s dlouhou rozp rnou zónou
a s kotevní délkou do pevného podkladu (mimo omítky) minimáln  75 mm nebo se použije speciální typ
hmoždinky.

5.4.     Množství a     zp sob rozmíst ní  :
Množství a rozmíst ní hmoždinek vyplývá z projektové dokumentace a  udává se po tem kus  na jednotku 
plochy. Z konstruk ního hlediska je minimální po et 4 ks/m2. Na nárožích objektu je t eba po et hmoždinek 
zvýšit.

Vzorový p íklad rozmíst ní hmoždinek na izola ních deskách (viz obr.13)

Obr. 13

5.5.     Kotvení minerálních lamel:
Kotvení izolantu z minerální vlny (MW) s kolmou orientací vláken (lamely) se provádí podle kotevního plánu.
Pro kotvení je t eba aby pr r talí e byl min. 140 mm. Kotvení je možno rovn ž provád t normálními
hmoždinkami bez rozši ujícího talí ku p es základní vrstvu s  vloženou sklen nou sí ovinou.
Vzorový p íklad rozmíst ní hmoždinek na izola ních lamelách (viz obr.14)
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Obr. 14

6. Úprava a vyztužení povrchu izolantu:

6.1.     ebroušení izolantu:
Po ov ení rovinatosti povrchu se p ípadné nerovnosti upravují p ebroušením brusným papírem na hladítku

tšího rozm ru, nap . 250x500 mm. V p ípad  degradace polystyrénových desek z d vodu delší prodlevy
(obvykle více než 14 dní) mezi nalepením a další úpravou je t eba povrch p ebrousit celoplošn . Broušení
desek z minerálních vláken s podélnou orientací vláken vzhledem k charakteru materiálu není možné a proto
je t eba v novat lepení desek zvýšenou pozornost. Maximální hodnota tolerance nerovnosti tepeln  izola ní
vrstvy je 5mm na1m délky.

6.2.     Vyztužení exponovaných míst:
Všechny voln  p ístupné hrany a rohy nap . nároží objekt , ost ní otvor  apod. se doporu uje vyztužit
vtla ením vhodné lišty do p edem nanesené vrstvy st rkové hmoty. (viz obr. 15). Rohy otvor  se vyztuží
diagonáln  umíst nými pruhy sklen né sí oviny o rozm rech min cca 200 x 300 mm op t vtla ením do

edem nanesené st rkové hmoty (viz obr. 16).

Obr . 15 Obr. 16

6.3.     Dilatace
V rámci provád ní vyztužování hran se provádí také osazení dilata ních lišt do p edem nanesené st rkové
hmoty (viz obr. 17). Dilatace se provádí pouze na základ  návrhu v projektové dokumentaci, žádná obecná
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pravidla p ípadných maximálních dilata ních celcích nejsou stanovena. Dilatace systému se provádí
zpravidla v místech p ípadné dilatace podkladní konstrukce.

Obr . 17 Obr. 18

7. Vytvo ení základní vrstvy:

7.1.     íprava st rkové hmoty:
K p íprav  st rkové hmoty se použije pouze istá voda. Hmota se p ipraví postupným vmícháním jednoho
pytle st rkové hmoty do p edepsaného množství vody pomocí el.míchadla. K materiál m není dovoleno

idávat žádné p ísady. Konkrétní postup p ípravy, míchání a zpracování st rkové hmoty (množství vody, as
odstání, doba zpracovatelnosti, pov trnostní podmínky apod.) je popsán v technickém listu t chto výrobk .

7.2.     Provád ní základní vrstvy:
Základní vrstva se provádí plošným zatla ením sklen né sí oviny do st rkové hmoty nanesené na podklad
z izolantu tak, že se odvíjí pás sí oviny odshora dol  a zárove  se vtlá í nerezovým hladítkem do tmelu od
st edu k okraj m (viz obr. 18). Sklen ná sí ovina musí být p edem uložena do st rkové hmoty na povrchu
izolantu a následn  p ekryta st rkovou hmotou. Pokud se neprovádí nanášení st rkové hmoty ve dvou
vrstvách, nesmí být po zahlazení hmoty sí ovina viditelná. Druhou vrstvu st rkové hmoty je t eba provád t
do 2 dn  po první vrstv . V p ípad  delší prodlevy je t eba vhodnou pracovní operací zaru it dostate nou
adhezi další vrstvy. Celková tlouš ka základní vrstvy je obvykle 2 - 6 mm. U tepelného izolantu z minerálních
vláken je celková tlouš ka obvykle 3 - 6 mm. Sklen ná sí ovina musí být v  poloze 1/2 - 2/3 tlouš ky základní
vrstvy,  blíže k vn jšímu líci.  Vždy musí být  dodrženo minimální  krytí  sklen né sí oviny vrstvou st rkové
hmoty min. 1 mm, v místech p esah  sí oviny a p i použití disperzních st rkových hmot, nejmén  0,5 mm.

i použití lišt s okapni kou (soklové lišty, rohové lišty s okapni kou) je t eba základní vrstvu i  se sí ovinou
ukon ovat až na spodní hran  lišty.

7.3.     esahy a     krytí sklen né sí oviny:
Jednotlivé pásy sklen né sí oviny se ukládají s minimálním p esahem 100 mm. Místa p esah  sklen né
sí oviny (pásy i sí  lišt) musí být provedeny tak, aby nebyla narušena rovinatost a bylo zajišt no minimální
krytí sí oviny. V místech styku rozdílných typ  izolantu bez požadavku na p iznání spáry je nutno zdvojit
výztužnou sklen nou sí ovinu s p esahem zdvojeného vyztužení nejmén  150mm na každou stranu.

7.4. Zesilující vyztužení:
Pokud je p edepsáno zesilující vyztužení pro v tší mechanickou odolnost zateplovacího systému, ukládají se
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jednotlivé zesilující pásy na sraz bez p esah  p edem p ed provád ním základní vrstvy, p eložení základní
vrstvy se dodrží.

7.5. Upravení a     rovinatost základní vrstvy:
Povrch základní vrstvy nesmí vykazovat nerovnosti, které by se projevily následn  v povrchové úprav  nebo
znemož ovaly její správné provedení. Požadavek na rovinnost základní vrstvy je ur en p edevším druhem
omítky. Doporu uje se, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nep evyšovala hodnotu
odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm.

7.6. Dekora ní profily:
Lepení dekora ních profil  na provedenou základní vrstvu se provádí použitím st rkové hmoty celoplošn
tak, že se st rková hmota nanese nejlépe zubovým hladítkem na plochu profilu. Styky po obvodu profil ,

ípadn  vzájemné spoje, se t sní pružným tmelem (viz obr. 19).

Obr . 19

7.7. Úprava ost ní:
Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí (nap . oplechování nebo výpln  otvor  apod.) se doporu uje upravit
vhodnou lištou nebo trvale pružným t snícím materiálem odolávajícím pov trnosti tak, aby se zamezilo
pr niku vlhkosti do systému (viz obr. 20 a 21).

Obr . 20 Obr. 21
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8. Provád ní povrchových úprav:

8.1.     Penetrace:
Základní vrstva se p ed provád ním povrchové úpravy penetruje podkladním nát rem ur eným pro daný typ
povrchové úpravy ke zvýšení p ídržnosti povrchové úpravy a ke snížení savosti podkladu. Penetrace se
provádí po vyschnutí základní vrstvy minimáln  však po 3 - 5 dnech. Podkladní nát r se nanáší vále kem
nebo št tcem. Následná povrchová úprava se provádí po zaschnutí penetra ního nát ru dle místních
klimatických podmínek, minimáln  však po 12 ti hodinách.

8.2.     Obecné podmínky provád ní povrchových úprav:
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 ° C, pokud nejsou použity materiály, které
práci p i nižších teplotách povolují (urychlova  do akrylátové omítky). P i aplikaci (nanášení) je nutné se
vyvarovat p ímému slune nímu zá ení, v tru a dešti. P i podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky
(teplota nad 25° C, silný vítr, vyh átý podklad, apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (v etn  nap .
velikosti plochy) ovliv ující možnost správného provedení - napojování a vytvo ení struktury. P i podmínkách
prodlužující zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je t eba po ítat s pomalejším
zasycháním a tím možností poškození dešt m i po více než 8 hodinách.

Tenkovrstvé omítky se natahují na zaschlý podkladní nát r sm rem od shora dol . P i realizaci je t eba
napojovat nanášený materiál takzvan  "živý do živého", tedy okraj nanesené plochy p ed pokra ováním
nesmí zasychat. P i kone né úprav  omítky je t eba dbát, aby úprava byla na všech místech plochy fasády
provád na stejným zp sobem. Styk více barevných odstín  omítky v jedné ploše, pop . ploch s  odlišnou
strukturou, nebo pracovní spára, se vytvo í nalepením p ekryvné pásky a jejím okamžitém stržení po
zhotovení povrchové úpravy. Po jejím zaschnutí se p elepí zakrývací páskou již hotová hrana tak, aby
nedošlo p i pokra ování k jejímu porušení. P ípadné krátké p erušení práce lze p ipustit na hranici barevn
celistvé plochy a na nároží.

Na výsledný barevný odstín tenkovrstvých omítek mají vliv i pov trnostní podmínky v dob  p i aplikaci.
Materiál ze stejné šarže, p ípadn  i kbelíku, m že mít p i rozdílných podmínkách p i aplikaci, zvlášt  teplot
a vlhkosti okolí i podkladu, odlišný výsledný barevný odstín.

Pro p ípravu a zpracování omítek je t eba používat výhradn  nerezové a plastové ná adí a pom cky.
Bezprost edn  po ukon ení povrchové úpravy se odstraní ochrana pohledových ploch, klempí ských prvk
a navazujících stavebních konstrukcí, pop . se okamžit  o istí zne išt né plochy. Doporu uje se urychlená
demontáž lešení. V oblastech možného odst iku vody a ne istot z vodorovných ploch za dešt , pop .v
oblastech s možností úmyslného zne išt ní, se ETICS musí vhodným zp sobem chránit.
Jednotlivé výrobní šarže pastózních omítek mohou mít mírn  odlišný odstín od oficiálního barevného
vzorníku, p i doobjednávkách je proto t eba uvád t ísla šarží, p ípadn  datum výroby.

8.3.     Rovinnost povrchové úpravy ETICS:
Požadavek na rovinnost povrchové úpravy je ur en p edevším druhem omítky. Doporu uje se, aby hodnota
odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nep evyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna
omítky zvýšenou o 0,5 mm.

9. P eprava, skladování, odpady:

9.1.     eprava:
Výrobky pro ETICS se p epravují v p vodních obalech. Lamely a desky z minerální vlny se p epravují
v krytých dopravních prost edcích za podmínek vylu ujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení.

9.2.     Skladování:
Lepící, st rkové hmoty a omítky dodávané v suchém stavu se skladují v p vodních obalech v suchém
prost edí. Lepící, st rkové hmoty a omítky dodávané v pastovité form  se skladují v p vodních obalech
chrán ných p ed mrazem a p ímým slune ním zá ením. Desky a lamely tepelné izolace se skladují
v suchém prost edí a chrán né p ed mechanickým poškozením. Desky EPS musí být chrán ny p ed UV
zá ením a p sobením chemických rozpoušt del. Lamely a desky z MW se skladují do maximální výšky
vrstvy 2 m. Sklen ná sí ovina se skladuje uložená v rolích na svislo v suchém prost edí a chrán na p ed
tlakovým namáháním zp sobující trvalé deformace a UV zá ením. Hmoždinky se skladují nejlépe
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v p vodních obalech chrán né p ed mrazem a UV zá ením. Penetra ní nát ry se skladují v p vodních
obalech chrán né p ed mrazem a p ímým slune ním zá ením. Lišty se skladují uložené podéln  na rovné
podložce. P i skladování musí být dodržena lh ta skladovatelnosti.

9.3.     Odpady:
Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními p edpisy. Likvidace
nepoužitelných zbytk  hmot dodávaných v suchém stavu se provádí jejich zakropením vodou a po jejich
vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad. Likvidace nepoužitelných zbytk  hmot
dodávaných v pastózním stavu se provádí zabezpe ením p ístupu vzduchu ke hmot  a po jejich vytvrdnutí
se deponují na skládku jako inertní stavební odpad. Likvidace nepoužitelných zbytk  lamel a desek
z minerální vlny (MW) se provádí deponováním na skládce jako inertní stavební odpad.
Likvidace nepoužitelných zbytk  izola ních desek EPS, XPS a perimetru se provádí deponováním na
skládce jako inertní stavební odpad.

10. Užívání ETICS a záru ní lh ta:

10.1.     Užívání:
Jsou zakázány jakékoliv svévolné zásahy do ETISC uživateli po dobu trvání záruky bez p edchozí
konzultace s dodavatelem stavebních prací. Jedná se zejména o vytvá ení prostup , d r p ípadn  kotvení
za ízení p es ETICS.

10.2.     Záru ní lh ta:
Záru ní lh ta ETISC je daná p íslušným zákonem v délce 36 m síc .

10.3.     Údržba ETICS:
Údržba ETICS se provádí dle požadavk  investora.

10.4.     Údržba išt ním:
i zašpin ní ploch je možno provád t išt ní horkou tlakovou vodou, p ípadn  za použití istících

prost edk  schválených dodavatelem ETICS. išt ní zašpin ných ploch je nutno provád t v p íznivých
klimatických podmínkách. Obecn  platí že, minimální teplota okolního vzduchu a povrchu ETICS p i
provád ní išt ní musí být +5°C. Nastavení tlaku a teploty vody musí být v souladu s typem použité
povrchové úpravy aby nedošlo k jejímu porušení. Rovn ž závisí na zašpin ní povrchové úpravy. Maximální
teplota istícího roztoku nesmí být vyšší než + 60°C aby nedošlo k porušení ETICS.

10.5.     Údržba ochranným nát rem:
V p ípad  pot eby ochranného povrchového nát ru pro zvýšení odolnosti povrchové úpravy proti
pov trnostním vliv m se doporu uje nát ry provád t po maximální dob  15 - 25 rok . Nát ry se provád jí
podle podmínek uvedených v technických listech daného materiálu na p edem o išt ný a odmašt ný
podklad. Ochranný nát r musí svým složením odpovídat složení p vodní povrchové úpravy. Pro použití
nát  je nutná konzultace s technickým pracovníkem dodavatelské firmy. Nát r je možno provád t i v

ípad  požadavku zm ny barevnosti objektu za stejných podmínek jako u ochranného nát ru.

10.6.     Oprava poškození:
V p ípad  požadavku opravy porušení povrchového souvrství nebo celého systému ETICS zp sobeného
mechanickým poškozením je nutno postupovat s ohledem na rozsah poškození. Nejprve se odstraní
povrchová úprava až na základní vrstvu p esahem poškození o min 15 cm. Dále se odstraní základní vrstva
ETICS s p esahem poškození o min 10 cm. Následn  se v p ípad  poškození tepelné izolace odstraní
i poškozená izolace od íznutím v celé tlouš ce. Vzniklý otvor se zaplní p ezem stejného typu izolace, na
který se na spodní plochu nanese vhodná lepící hmota dle pravidel uvedených v tomto technologickém

edpisu, s  d razem na maximální vypln ní otvoru. Spáry v tší než 2mm je t eba vyplnit izola ním
materiálem. Spáry mezi deskami (EPS, XPS a perimetru) do ší ky 4mm je možno vyplnit nízkoexpanzní
izola ní p novou hmotou. Následn  se p es opravené místo doplní základní vrstva s p esahem 10 cm na

vodní základní vrstvu s požadavkem dodržení maximální rovinnosti p vodní a nové základní vrstvy. Po
zaschnutí se nanese nová povrchová úprava. P i jednotlivých operacích se postupuje dle pravidel
uvedených v tomto technologickém p edpisu.

Další podrobnosti a specifika montáže zateplovacího systému je možné nalézt v SN 73 29 01 - Provád ní
vn jších tepeln -izola ních kompozitních systém  (ETICS).
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íloha íslo 2

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS

Zateplovaný objekt : ……………………………………………………………………………………….
Identifikace ETICS : ……………………………………………….  ETA .: ETA - ………………….…
Konkrétní skladba ETICS : izolant ………………………………  tlouš ka : …….……………… mm
omítka ………………………………  zrnitost : ………….………… mm
hmoždinky : …………………….…  ks / 1 m2 : ………………………….

Osoba, pov ená kontrolní inností : ……………………………. Osv ení ze dne . ……………..

Tento kontrolní a zkušební plán platí pro technickou p ípravu, montáž a p edání vn jších tepeln  izola ních 
kompozitních systém  (ETICS).  S ohledem na p epokládané území jejich aplikace, tj. na území eské republiky, 
respektuje tento dokument ustanovení národní technické normy SN 73 2901 Provád ní vn jších tepeln  izola ních 
kompozitních systém  (ETICS).

V následujícím textu jsou uvedeny sledované vlastnosti prvk  systému v jednotlivých fázích montáže a metodika 
jejich hodnocení.

Osoba zodpov dná za výkon kontrolní innosti uvede v posledním sloupci tabulky ke každé fázi datum kontroly a 
ipojí  sv j podpis.

1. Stav stávajícího podkladu ETICS pro zateplení

sledovaná vlastnost metodika hodnocení znak neshody datum / kontroloval

soudržnost podkladu
zkouška poklepem odtrhová
zkouška omítky
podle SN EN 1542

dutý zvuk, separace omítky st ední 
hodnota p ídržnosti pod
200 kPa, jednotliv  pod 80 kPa

povrchová degradace 
podkladu

zkouška odtržením bloku 
nalepeného fasádního 
polystyrenu (EPS 100 F) porušení p ídržnosti v o išt ném 

podkladu

vlhkost podkladu

vizuáln  na vnit ní stran  
zdiva, stanovení vlhkosti 
zdiva CM metodou

skvrny a výkv ty v p ipodlažní zón , 
hodnota vlhkosti nad hodnotou ustálené
vlhkosti materiálu ( SN 73 0540-3)

místní rovinnost 
podkladu

kontrola 2 m p ím rnou latí
hodnoty nad 20 mm /2 m
*) 

pozor na odlišná ustanovení v SN 
73 2901 – Tab. 1
( +/- 20 mm / 1 m )

íloha .2, strana  1



celková rovinnost 
podkladu

kontrola š rou a olovnicí odchylky vedoucí k pot eb  vyrovnávat 
povrch ETICS lepením nad hodnotu 30 
mm

biotické napadení 
podkladu

vizuáln
st ry – bakteriologický a 
mykologický rozbor

výskyt barevn  odlišných skvrn a 
povlak , prokázané plísn , p edevším 
rody Alternaria a
Cladosporium

2. Fáze p ípravy podkladu pro lepení

sledovaná vlastnost metodika hodnocení znak neshody

výskyt ne istot, ne- 
soudržných ástic na 
povrchu odkladu vizuáln

st ry

existence nesoudržných ástic a 
jiných ne istot, p edevším mastných

teplota prost edí
a povrchu podkladu p i 
penetraci

vzduch   -  teplom r, podklad 
– bezkontaktní teplom r teplota prost edí (vzduchu)

nebo podkladu pod + 5°C

kvalita p ípravku pro 
penetraci podkladu

ov ení stavu použitého 
ípravku

ov ení ed ní

použitý p ípravek vykazuje znaky 
znehodnocení (sraženina na dn  nebo

ítomnost plísn )
ípravek byl nevhodn  na ed n

innost penetrace 
podkladu

orienta ní zkouška odtržením
bloku nalepeného fasádního 
polystyrenu  (EPS 100 F)

porušení p ídržnosti
v penetrovaném podkladu

3. Kontrola komponent  systému ETICS p ed zahájením montáže

sledovaná vlastnost metodika hodnocení znak neshody

shoda skladby ETICS s
požadavky projektu a s 
ETA

identifikace komponent , 
porovnání s požadavky 
konkrétního projektu a ETA

komponent není obsažen
v projektu, komponent není obsažen 
ve skladb  ETA

kontrola lh ty 
použitelnosti 
komponent

zjišt ní data výroby
a doby použitelnosti - 

edepsáno výrobcem 
komponentu

komponent má prošlou lh tu 
použitelnosti

kontrola izolantu
– desky MW

kontrola typu desky MW (TR 
15 / EN 13 162 )

deska MW není ur ena pro fasádní 
systémy, deska má kolmou orientaci 
vláken

vlastnosti p íslušenství 
- soklová lišta kontrola dimenze profilu lišty hliníková soklová lišta je z plechu 

tlouš ky pod 0,7 mm

vlastnosti p íslušenství kontrola p vodu p íslušenství
neprokázaný p vod ( výrobce )

4. Fáze lepení desek tepelné izolace

sledovaná vlastnost metodika hodnocení znak neshody

íprava lepicí malty pr žná kontrola
malta není p ipravována
v souladu s návodem výrobce
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teplota prost edí teplota
podkladu p i
lepení

vzduch  - teplom r podklad - 
bezkontaktní
teplom r

teplota prost edí nebo podkladu pod 
+ 5°C nebo nad+ 25°C

nanášení lepicí malty 
na izolant pr žná kontrola

malta není nanášena na rub desky a
není nanášena po obvodu desky a 
ve 3 bodech
v ose, krytí rubu desky maltou není 
40 % plochy

kontrola místní 
rovinnosti p i lepení 
desek

pr žná kontrola p ím rnou 
latí
doporu ená délka lat  2 m

desky nejsou lepeny v souladu s 
požadavky smlouvy o dílo 
doporu eno 5 mm/2 m

kontrola sty ných spár 
mezi deskami pr žná kontrola

desky nejsou lepeny na t sný sraz
ve sty ných spárách mezi deskami 
je malta

kontrola vazby desek 
i lepení pr žná kontrola

desky nejsou v ploše nebo na
nároží lepeny na vazbu
desky na nároží otvor  nejsou 

esazeny o tlouš ku izolantu
ost ní, ložná nebo sty ná spára 
navazuje na náhlou zm nu
profilu v podkladu

iznání
konstruk ních 
dilata ních spár

pr žná kontrola konstruk ní dilata ní spára není 
iznána v líci ETICS

celistvost izola ní 
vrstvy

vizuální hodnocení
výskyt míst s omezenou tlouš kou 
nebo porušením celistvosti izola ní 
vrstvy

doba expozice desek 
EPS – UV zá ení

záznamy v deníku o datu 
nalepení EPS desek na 
jednotlivé fasádní plochy

desky EPS byly vystaveny UV zá ení
na fasád  po dobu delší, než 14 dn

5. Fáze kotvení nalepeného izolantu hmoždinkami

sledovaná vlastnost metodika hodnocení znak neshody

požadavek na 
minimální efektivní
hloubku kotvení 
konkrétního typu
hmoždinky

posouzení shody
s požadavkem výrobce 
hmoždinky s ohledem na
reálný materiál v podkladu
uvedeno v ETA hmoždinky

hmoždinka nemá pot ebnou délku s 
ohledem na podklad
a skute né tlouš ky izolantu
a lepicího lože (vyrovnávání !)
dtto  nesoulad s projektem

kvalita vývrtu pro 
hmoždinku

ov ení pr ru vrtáku, 
pr žná kontrola režimu 

íklepu (dutinové prvky) a 
hloubky vývrtu

pr r vrtáku nebo režim p í- klepu 
pro daný podklad neodpovídá 
požadavku výrobce hmoždinky
hloubka vývrtu není min. o 10 mm 
hlubší (min. o 25 mm u STR-U), než
je délka d íku po zapušt ní 
hmoždinky

spolehlivost kotvení u 
systém  mecha-
nicky kotvených s 
dopl kovým
lepením

ov ení typu hmoždinky a 
rozp rného trnu ve vazb  na 
druh a tlouš ku izolantu z MW

hmoždinka není uvedena v ETA 
rozp rný trn hmoždinky pro izolant 
MW není kovový

spolehlivost kotvení
u systém  se 
zapušt nou montáží 
hmoždinky

ov ení tlouš ky kotveného 
izolantu

izolant nemá tlouš ku min 100 (80) 
mm
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zapušt ní talí e 
hmoždinky pod líc 
izolantu

pr žná kontrola
talí  hmoždinky není zapušt n 
minimáln  2 mm pod vn jší líc 
izolantu

po et hmoždinek v 
ploše

pr žná kontrola shody s 
projektem
(shoda s kotevním plánem)

po et hmoždinek je nižší než:

4 ks/m
2 

i kotvení EPS

6 ks/m
2 

i kotvení MW  tl. do
120 mm

8 ks/m
2 

p i kotvení MW tl. nad
rozmíst ní hmoždinek v
ploše

pr žná kontrola shody s 
projektem

odchylky od projektu
výrazné odchylky od sm rného 
kotevního plánu výrobce
hmoždinky

kotvicí efekt hmoždinky pr žná kontrola
hmoždinka je tvarov
deformovaná
hmoždinka p i zatla ení pruží

6. Fáze provád ní základní vrstvy

sledovaná vlastnost metodika hodnocení znak neshody

existence náhlých 
nerovností na styku
desek

pr žná kontrola m ením nerovnosti v hodnotách nad
2 mm

existence
nevypln ných sty ných 
spár mezi deskami 
izolantu

pr žná kontrola s m ením ší e nevypln né sty né spáry nad 1 
mm

teplota prost edí 
povrchová teplota 
podkladu

vzduch  - venkovní teplom r,
podklad - bezkontaktní
teplom r

teplota prost edí nebo podkladu pod
+ 5°C a nebo nad + 30°C

íprava malty pro 
vyztuženou st rku

pr žná kontrola
malta není p ipravována
v souladu s návodem jejího výrobce

existence funk ní 
ídavné diagonální 

výztuže v rozích otvor
pr žná kontrola

diagonální výztuž není uložena do 
malty
osnova diagonální výztuže nesvírá 
úhel 45° s osnovou
celoplošného vyztužení diagonální 
výztuž má menší rozm ry než 200 x
300 mm

existence p ídavné 
výztuže na rozhraní 

zných izolant
pr žná kontrola

ídavná výztuž má ší ku menší než
300 mm (p esahy min. 150 mm), 

ídavná výztuž není uložena do 
malty

kvalita osazení profil  
íslušenství pr žná kontrola

profily p íslušenství nejsou osazeny 
do malty
profily p íslušenství nejsou kryty 
základní vrstvou podle požadavku 
jejich výrobce

kvalita plošného 
vyztužení

pr žná kontrola výztužná tkanina není uložena do 
malty
výztužná tkanina není sty- kována 

esahy min. 100 mm
výztužná tkanina není dostate  
vypnutá
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výztužná tkanina není celoplošn  
kryta maltou
tlouš ky 1,0 mm (0,5 mm)

tlouš ka základní vrstvy pr žná kontrola
tlouš ka základní vrstvy lokáln  
nedosahuje hodnoty 2 mm st ední 
tlouš ka základní vrstvy nedosahuje 
hodnoty 3,0 mm

7. Fáze provád ní kone né povrchové úpravy

sledovaná vlastnost metodika hodnocení znak neshody

barevnost povrchové 
úpravy

posouzení initele sv telné 
odrazivosti odstínu podle 
vzorkovníku výrobce

povrchová úprava vykazuje
initel sv telné odrazivosti pod

30 %

teplota a povrchová 
teplota podkladu p i 
realizaci povrchové 
úpravy

vzduch   - venkovní teplom r,
podklad -  bezkontaktní 
teplom r

teplota prost edí nebo podkladu pod
+ 5°C anebo nad + 25°C

penetrace pod omítku
pr žná kontrola

penetrace není systémovým 
dopl kem vrchní omítkoviny, 
penetrace pod rýhované struktury 
není kolorovaná na odstín omítky

struktura omítky pr žná kontrola

struktura omítky není v ploše 
rovnom rná

etelná existence esteticky 
rušivých p ed  v místech napojení
jednotlivých
pracovních záb

Poznámka:  Záznam o kontrole díla v len ní dle jednotlivých blok  by m l být zapisován za poslední sloupec v 
tabulce s datem a podpisem oprávn né osoby.

8. Fáze p edání díla, doklady

Dokon ené dílo musí být p edáno objednateli písemným protokolem, ve kterém se uvede konkrétní materiálová 
skladba systému ETICS   i doba záruky za bezchybnou funkci díla. Obvyklá záru ní lh ta iní 5 let. Uživatel musí být 

i p edání díla prokazateln  seznámen se zákazem svévolných zásah  do ETICS a s d sledky t chto zásah  na
poskytnuté záruky a životnost ETICS.
Zhotovitel ETICS musí prokazateln  pou it uživatele díla o nutnosti pravidelné údržby p edaného díla. Jedná se 

edevším o pr žné opravy poruch celistvosti povrchové úpravy a o pravidelné mytí a obnovu biocidní funkce 
povrchové úpravy ETICS. V souladu s platnou legislativou se doporu uje tyto pokyny promítnout již do podmínek 
smlouvy o dílo.
Obvyklé doklady k p edání díla tvo í, p edávací protokol díla s vymezením skladby ETICS a  s garan ními  
podmínkami,  ES  prohlášení  o  shod   výrobce  ETICS,  pokyny  pro  údržbu a užívání  ETICS a stavební deník.
Vzor  pokyn  pro užívání a údržbu ETICS  zpracovává a aktualizuje výrobce ETICS.
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