Dobrý den,
     zasílám dotaz k akci VZ „Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy – Etapa C + D“ :

· platí stále vhledem k posunutí termínu odevzdání nabídek z 18.8. do 5.9.2016 termíny dílčích etap (milníků), uvedené v příloze č.4 ? Jaký je předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací ?
Děkuji za Vaší odpověď.
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