

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Obec Stranný

se sídlem Stranný 39, 257 56 Neveklov

IČ: 00875805 DIČ: CZ00875805

zastoupené Karlem Vojtou, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Karel Vojta, tel: +420 736 630 858

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 38028121/0100

jako objednatel na straně jedné

(dále jen "objednatel")

a

2. B E S s.r.o

se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 437 92 553 DIČ: CZ43792553

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 7496

zastoupená Ing. Milanem Chotašem, jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Aleš Pikora, tel: 724 611 029

Bankovní spojení: KB a.s., č. účtu: 3300-121/0100

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen "zhotovitel")

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „**Obslužná komunikace Stranný**“ v obci Stranný. Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby. V prováděcí dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ považovány za závazné.

Dílo zahrnuje především:

- Stavební práce
- Práce spojené s přípravou staveniště
- Demolice a zemní práce
- Odklizení sutě
- Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
- Stavební úpravy pro komunikace
- Výstavbu silnic

1.2. Předmětem zakázky je výstavba nové obslužné komunikace a oprava stávající obslužné komunikace v k.ú. Stranný.

1.3. Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání souhlasu s užíváním či jiného rozhodnutí stavebního úřadu.

Zhotovitel na své náklady zajistí technickou dokumentaci stavby. Součástí předmětu díla je rovněž uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (přílehlé pozemky, zeleň, komunikace).

1.4. Před zahájením stavebních prací zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci a při výkopových pracích bude postupovat podle jejich pokynů a požadavků.

1.5. Součástí předmětu díla budou všechny ostatní práce a náklady nutné pro provedení stavby např. vytyčení inženýrských sítí, polohové vytyčení stavby, případné zábery veřejných prostranství, dodržení podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a organizací.

1.6. Zhotovitel si zajistí veškerá případná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb., a sice § 25 odst. 6 písmeno c) bod 3 a veřejných prostranství. Náklady s tím spojené zahrnul zhotovitel do nabídkové ceny.

1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a které deklaroval v Cenové nabídce. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy o dílo i pokyny, které jsou v této smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že „Cena díla“ a „Čas plnění“ (lhůta pro dokončení) obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zcela zřejmé, t.j. přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich zjevně nevyplyvaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou o dílo včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

1.8. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (chodníky, komunikace, přílehlé pozemky, zeleň).

1.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy.

Článek II. Čas plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

2.1.1. Zahájení stavby

dnem podpisu protokolárního předání staveniště, předpokládaný termín do 10 dnů od podpisu této smlouvy

2.1.2. Dokončení díla - stavby

do 90 dnů ode dne zahájení stavby (dle nabídky)

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno z důvodu klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5° C, sněhová pokrývka - aj. objektivně bránící řádnému provedení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.

2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, s výjimkou případu uvedeného v předchozím odstavci, a zaplatit za ně sjednanou cenu.

Článek III. Cena díla a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 15. 3. 2016:

Cena díla bez DPH činí celkem 568 114,85 Kč

(slovy: pětsetšedesátosmtisícstočtrnáct korun českých osmdesátpěthaléřů)

DPH bude účtováno dle platné legislativy.

Z toho cena za opravu komunikace bez DPH 184 738,15 Kč

Z toho cena za novou komunikaci bez DPH 383 376,70 Kč

3.2. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět díla, jejíž úplnost je zaručena ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho úplnému a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou nabídkou. Předmět díla a jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení), veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, služby, dodávky a výkony, kterých je zapotřebí ke splnění závazku založeného touto smlouvou, jakož i zisk zhotovitele.

3.3. Případná změna ceny díla může nastat jestliže:

- objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu smlouvy
- objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, apod.)

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy ÚRS nebo RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou.

Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně sjednaných prací.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů – faktur. Přílohou faktur bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. Fakturace bude probíhat jednou za provedené dílo po protokolárním předání celého díla a

odstranění případných vad a nedodělků díla. Fakturace bude prováděna zvlášť za rekonstrukci komunikace a za novou komunikaci. Splatnost daňových dokladů se sjednává na čtrnáctidenní lhůta počítanou ode dne doručení daňového dokladu. Faktury budou dodány ve 2 paré.

3.5. Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

3.6. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními předpisy. V poznámce faktury bude uvedeno „Obslužná komunikace Stranný“. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení.

Článek IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při provádění stavebních prací
- požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod.
- předpisů požárních a předpisů hygienických

4.2. Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu díla bude předáno protokolárně zhotoviteli.

4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat nejvyšší jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.

4.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

4.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo stavby – staveniště od okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele.

4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

4.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo činností. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií.

4.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.

4.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

4.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to stanoví jiný právní předpis.

4.14. Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená - dle ustanovení § 46d zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

4.15. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

4.16. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a normám.

4.17. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4.18. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

4.19. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

4.20. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

4.21. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. Po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem.

4.22. Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem objednatele, může být provedeno pouze s jeho písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotoviteli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.

4.23. Zhotovitel se zavazuje poskytnut součinnost při kolaudačním řízení.

Článek V. Stavební deník

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele na stavbě.

5.3. Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení prací orgány státní správy.

5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. zapisuje své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5.5. Zápisy ve stavebním deníku však nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou však být podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku.

5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat nebo vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

Článek VI.

Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla dle této Smlouvy alespoň tři dny před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční.

6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady, listiny, certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny do původního stavu.

6.3. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

6.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že zhotovitel předal dílo, které je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje vady či nedodělky, tyto budou popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než deset dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat.

6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek VI.

Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla však nese zhotovitel a to až do doby převzetí díla objednatelem. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo provést a ukončit v souladu se smlouvou.

7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě;
- zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality;
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

při splnění podmínky, kdy objednatel vyzval zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

7.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením oprávněně vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě.

7.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech se má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

Článek VIII. Záruka za dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 1919 občanského zákoníku díla včetně všech dodaných technologií v délce **36** měsíců ode dne řádného převzetí funkčního díla způsobilého sloužit svému účelu objednatelům. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční a bude mít předepsané vlastnosti.

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

8.3. Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle do pěti dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby dílo udržel v provozuschopném stavu. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vytýkaných vad či nedodělků, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

8.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, oznámením do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- a) jméno zástupců smluvních stran
- b) číslo smlouvy o dílo
- c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- e) datum zahájení a odstranění vady
- f) celková doba trvání vady pod zjištění do odstranění
- g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

8.5. Záruční doba, neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné reklamované vady.

8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými dokumenty, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a neuznané vady.

8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek IX.

Sankce

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s:

- a) prováděním díla dle jednotlivých etap uvedených v článku II. odst. 2.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z hodnoty stavebních prací účtovaných za tu kterou etapu díla. a to za každý den prodlení až do splnění závazku
- b) předáním bezvadného, dokončeného a funkčního díla ve sjednaném termínu, dle článku II. odst. 2.1. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení až do splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu zhotoviteli proti vyúčtované ceně díla či jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto jednostranným započtením souhlasí.

9.2. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vyúčtované ceny díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením fakturované ceny díla. Smluvní úrok je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování objednateli.

Článek X.

Vyšší moc

10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných událostí mimořádné povahy (přírodní katastrofy, stávka apod.).

10.2. V každém případě je však strana postížená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod.

10.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postížená strana druhou stranu písemně informovat.

10.4. Přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

11.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.3. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

11.6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky

Harmonogram prací

Vc Stranném dne 20.3.2016

V Benešově dne 24.3.2016

Karel Vojta

Karel Vojta
starosta obce
objednatel



Ing. Milan Chotaš

BES s.r.o.

256 17 BENEŠOV Sukova 625

Ing. Milan Chotaš
Jednatel společnosti
zhotovitel

Stavební rozpočet

Název stavby:		Obslužná komunikace Stranný č.par.125/1			Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Stranný, Stranný 39, Neveklov				
Druh stavby:		komunikace - oprava km 0,00-0,046			Začátek výstavby:		Projektant:		ing.Holeček František - PVLS				
Lokalita:		Stranný			Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:		ing. Holeček				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
11													
1	113108442R00		Připravené a zemní práce Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut. se živič. pojivem ;oprava vozovky; 3,5*46	m2	161,00	27,00	0,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	
2	132201110R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ ;krajnicový rigol u opravy; 0,40*0,50*(56+7)	m3	12,60	350,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	
3	162301101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m ;odkopávky z rýh na plochu rekultivace; 12,6	m3	12,60	64,00	0,00	806,40	806,40	0,00	0,00	0,00	
4	171201101R00		Uložení sypaniny do násypů nezhuťovaných ;na plochu dle dispozic obce; 12,6	m3	12,60	21,00	0,00	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	
5	167101103R00		Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 ;na ozeleněné ploše; 12,6	m3	12,60	20,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	
6	9098VD		dopravní značení	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	9094VD		zajištění zařízení staveniště	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
45													
8	577114124R00		Podkladní a vedlejší konstrukce, kryty vozovek Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 5 cm ;oprava vozovky; 3,6*46	m2	165,60	287,00	99 347,58	10 530,02	109 877,60	0,13	63,28	21,47	
9	577112124R00		Beton asfalt. ACO 11 S,modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm ;oprava vozovky; 3,5*46	m2	161,00	334,00	43 391,33	4 135,87	47 527,20	0,13	20,88	15,86	
10	566301111R00		Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2 ;oprava vozovky; 3,5*46	m2	161,00	32,00	49 295,95	4 478,05	53 774,00	0,10	15,86	4,00	
11	566903111R00		Vyspravení podkladu po překopecch kam.hrubě drceným ;nájezd z obce dle nového obrubníku; 2,60/m3; 7,0*1,0*0,20*2,6	t	3,64	460,00	3 601,94	1 550,06	5 152,00	1,10	1,08	4,00	
12	572952112R00		Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm ;nájezd z obce, z pol. vyspr.podkl.; 7*1	m2	7,00	250,00	1 543,08	206,92	1 750,00	0,15	1,08	1,08	
91													
13	919735113R00		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm ;napojení na obecní nájezd k bytovce; 7+3,5	m	10,50	120,00	40 656,66	20 123,89	60 780,55	0,00	0,00	25,40	
14	917832111RT5		Osazení stoj.obrub.bet.bez opěry,lože C12/15,včetně ABO 100/10/25 ;oprava-krajnicový rigol dle pod.př.a situací ; 56+5+2	m	63,00	390,00	18 153,89	6 416,11	24 570,00	0,16	10,34	10,34	
15	919731123R00		Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm ;z položky řezání; 10,5	m	10,50	65,00	0,00	682,50	682,50	0,00	0,00	0,00	
16	935112111R00		Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 50cm ;oprava-rigol z pod.př.+detail nájezdu; 56+5	m	61,00	267,00	11 325,24	4 961,76	16 287,00	0,15	8,88	8,88	
17	9381VD		Rekonstrukce zhlaví vodovodní šachty, osazení poklopu ;šachta při opravě vozovky u bytovky; 1	ks	1,00	5 000,00	1 400,00	3 600,00	5 000,00	0,38	0,38	0,38	
18	59227572		Přikopová tvárnice TBM - Q 30-300 (Betonika Lobodice)	kus	67,00	70,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,09	5,70	5,70	
19	55241731		pol. osazení + ztratině; 61+6	kus	1,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,10	0,10	0,10	
20	998225111R00		Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živičný	t	88,69	45,00	0,00	3 991,05	3 991,05	0,00	0,00	0,00	
Celkem:										184 738,15			

Stavební rozpočet

Název stavby:		Obslužná komunikace Stranný č.par.125/1		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Stranný, Stranný 39, Neveklav			
Druh stavby:		komunikace - nová trasa km 0,046-0,144		Začátek výstavby:		Projektant:		ing.Holeček František - PVLS			
Lokalita:		Stranný		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		ing. Holeček					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
11 Přípravné a zemní práce											
1	122202202R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 :lože z profilu nové cesty; (0,4+1,9)/2*6+(1,9+2,5)/2*19+(2,5+2,5)/2*13+ +(2,5+2,4)/2*16+(1,2+4+1,9)/2*25+(1,9+0,3)/2*12+0,3*7+0,9*7	m3	114,55 0,00	80,00	0,00	48 067,25	9 164,00	0,00	0,00
2	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním :lože nová cesta, sjezd a nájezd na hráz;4,5*98+(8+3)/2*7+3,5*7	m2	504,00 504,00	20,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00
3	132101110R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNE :vsakovací drén; 0,5*0,7*86	m3	30,10 30,10	350,00	0,00	10 535,00	10 535,00	0,00	0,00
4	162301101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m :odkopávky a z rýh na plochu rekultivace; 114,55+30,1	m3	144,65 144,65	64,00	0,00	9 257,60	9 257,60	0,00	0,00
5	171201101R00		Uložení sypaniny do násypů nezhuňněných :na plochu dle dispozic obce; 144,65	m3	144,65 144,65	21,00	0,00	3 037,65	3 037,65	0,00	0,00
6	167101103R00		Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 :na ozeleněné ploše; 144,65	m3	144,65 144,65	20,00	0,00	2 893,00	2 893,00	0,00	0,00
7	9098VD		dopravní značení	soubor	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
8	9094VD		zajištění zařízení staveniště	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
							282 768,16	30 242,64	313 010,70	396,12	
9	457531111R00	45	Podkladní a vedlejší konstrukce, kryty vozovek Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen.4-8 do 22-32 mm	m3	7,74 7,74	800,00	0,00	327,66	6 192,00	1,89	14,63
10	457531112R00		:vsakovací drén u nové cesty; 0,45*0,20*86 Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 32-63 mm	m3	13,55 13,55	770,00	0,00	661,28	10 433,50	1,89	25,61
11	564791111R00		:vsakovací drén; 0,45*0,35*86 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	109,76 109,76	510,00	0,00	8 440,89	55 977,60	1,93	211,97
12	564861111R00		:podklad nové vozovky; 0,35*3,2*98 Podklad ze šterkorditu po zhuňnění tloušťky 20 cm	m2	24,50 24,50	102,00	0,00	313,61	2 499,00	0,37	9,08
13	564871111R00		:na hráz; 3,5*7 Podklad ze šterkorditu po zhuňnění tloušťky 25 cm	m2	38,50 38,50	128,00	0,00	544,98	4 928,00	0,46	17,77
14	577112124R00		:sjezd na plochu; (8+3)/2*7 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	343,00 343,00	334,00	0,00	9 535,71	114 562,00	0,13	44,47
15	577114124R00		:nová vozovka; 3,5*98 Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	352,80 352,80	287,00	0,00	8 813,88	101 253,60	0,13	45,74
16	463VD		:nová vozovka; 3,6*98 Položení geotext netkaná do 300g/m2,vč.dodání a přesahu	m2	175,00 175,00	35,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00
17	569751111R00		:v trase nové kory; 3,5*50 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm	m2	92,00 92,00	120,00	0,00	1 604,53	11 040,00	0,29	26,83
							2 752,00	1 720,00	4 472,00	0,03	
18	871218111R00	87	:nová cesta vlevo ke hrázi,vpravo ke sjezdu; (98+86)*0,50 Potrubí z trub plastických, skleněných a železobetonových	m	86,00 86,00	20,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00
19	28611222		Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm :vsakovací drén; 86	m	86,00 86,00	32,00	0,00	0,00	2 752,00	0,00	0,03
20	998225111R00	91	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 80 mm,délka 50 m Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	t	396,15 396,15	45,00	0,00	17 826,75	17 826,75	0,00	0,00
							0,00	17 826,75	17 826,75	0,00	
							396,1152 + 0,0335		383 376,70		

BES s.r.o. Sukova 625, 256 17 Benešov

akce č.: 5555

Harmonogram prací

Akce : Obslužná komunikace Stranný

Objednatel : Obec Stranný

Termín : 04 - 07/2016

P. č.	Popis prací	04	05	06	07
1	Přípravné práce				
2	Komunikace - nová trasa				
3	Komunikace - oprava				
4	Asfaltové vrstvy				
5	Dokončovací práce				

BES s.r.o.
256 17 BENEŠOV Sukova 625
IČ 102

Ing. Milan Chotaš
jednatel společnosti B E S s.r.o.

V Benešově 15.3.2016